Mesto Partizanske, Namestie SNP 212/4, 958 01 Partizanske

Zmluva o dielo
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nézov Mesto Partizanske

Sidlo Namestie SNP 212/4, 958 01 Partizanske
Osoba opravnena konat’ doc. PaedDr. Jozef Bozik PhD., primator
ICO 00310905

DIC 202 127 8028

Bankové spojenie:

Bankové spojenie ¢. 1 : CSOB Partizanske

Bankové spojenie €. 2: Slovenska sporiteliia a.s.

IBAN¢.1: SK14 7500 0000 0040 0251 6420

IBAN ¢.2: SK2309000000005052469241,

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

Zhotovitel

Nazov Vion, a.s.

Sidlo Tovarenska 64, 953 01 Zlaté Moravce

Osoba opravnena konat’ Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
ICO 36 526 185

DIC 2020146084

IC DPH: SK2020146084

Bankové spojenie: VUB, a.s., Levice

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu , odd. Sa, vlozka ¢islo 10044/N
(dalej len ,,zhotovitel’*)

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia
2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavézok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednévatel’a Dielo:

Nézov stavby : ,,Kompostireii na biologicky rozloZite’ny komunilny odpad v meste
Partizanske®, ktora je predmetom vyzvy ramci operacného programu — Operacny program
Kyvalita zivotného prostredia, kod vyzvy OPKZP-PO1-SC111-2019-56 a bude financovany
Z nenavratného finan¢ného prispevku.

Miesto stavby : Mesto Partizanske, katastralne (izemie Partizanske, pozemky parc. reg. ,,C*“ KN
¢.: 3958/113, 3958/114, 3958/326
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podra Specifikécie a v rozsahu ur¢enom nasledujucimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne
uvedené nizSie v tomto bode;

b) Projektova dokumentacia spolu s jej pripadnymi zmenami uskutocnenymi pocas verejného
obstaravania zakazky, ktord sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ako
,Dokumentacia“),

€) Vykaz vymer
d) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy
a ponuka dodéavatela predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavazné a vzajomne sa dopliiujuce. V pripade rozporov
medzi nimi, plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

2.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uré¢enych projektom stavby, v stlade s platnymi
technickymi normami a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych
v zmluve, riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

23 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat’,
ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela
odraza vsetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti
ma predvidat’.

24 V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo
dusevného vlastnictva Zhotovitela alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeci, ze Objednavatel’
nadobudnutim vlastnictva k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na
takéto prava a odplata za pouzivanie tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5 Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’” Zhotovitel’,
pokial’ nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, ze ich zaobstara Objednavatel’.

2.6 Stcastou diela si nasledujuce Cinnosti, doklady a dokumenty stvisiace so zhotovenim a
odovzdanim diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyzaduje), bez ohl'adu na ich
uvedenie, ¢i neuvedenie vo vykaze vymer ¢i projektovej dokumentacii:

a) Vytycéenie stavby, geodetické prace;

b)  Zameranie a kontrola verejnych rozvodov v okoli stavby pred zaciatkom realizacie
stavby;

c)  Podrobna vyrobna dokumentacia zhotovitel'a stavby

d)  Projekt dopravného znacenia pocas vystavby

e)  Dopravné znacenie pocas vystavby

f) Informacna tabul’a oznacenia stavby

g)  Pripojovacie poplatky, vyjadrenia spravcov sieti k pripojeniu pre ucel realizacie stavby

h)  Projektova dokumentacia skutocného vyhotovenia stavby a opis a zddvodnenie
odchylok od odsuhlasenej projektovej dokumentacie a stavebného povolenia vratane
nalezitych rozhodnuti, stanovisk, vyjadreni, posudeni alebo inych opatreni dotknutych
organov $tatnej spravy

i) Fotodokumentécia celej realizécie stavby vratane zabudovanych konstrukcii
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) Prevadzkovy poriadok pocas realizacie stavby

k)  Podrobny plan organizacie vystavby (vykresova a textova Cast’, vratane jeho doplnenia
pri zmendch pocas vystavby)

1) Zriadenie aj odstranenie staveniska

m)  Revizne spravy a protokoly skusok (ak ich pravne predpisy vyzaduji, preukazanie
zhody zabudovanych stavebnych vyrobkov prostrednictvom pravnymi predpismi
uréenych dokumentov, pozadované certifikdty a atesty zabudovanych stavebnych
vyrobkov a technoldgii, doklady o likvidacii stavebnej sute vzniknutej pocas realizacie
vystavby

Clanok III
Cas
plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zrealizuje dielo v tychto terminoch:

Termin zacatia realizacie diela: diiom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitelom, nie
vSak v lehote dlhsej ako 15 dni odo diha nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Termin ukonéenia realizacie diela: do 15 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
Zhotovitel'om

3.2 Objednavatel’ odovzda pred zacatim realizacie diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou pisomného
vzajomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati. Objedndvatel sa zavdzuje stavenisko
odovzdat’ Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' sa zavdzuje stavenisko od objednavatela prevziat' do 7 dni
od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na prevzatie staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ sa zavizuje
zaslat’ Zhotovitel'ovi vyzvu na prevzatie staveniska po nadobudnuti u¢innosti zmluvy. V pripade, ak si
Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 7 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto
stavenisko za odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Objednavatel” sa
zaviazuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko vypratané, spdsobilé na zacatie stavebnych prac podla tejto
Zmluvy.

3.3 Zhotovitel sa zavédzuje dielo realizovat v Cciastkovych terminoch tak, ako su uvedené
Vv Harmonograme stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy
o dielo. (pozn. Harmonogram predlozeny zhotovitelom ako sucast ponuky vo verejnom obstaravani)

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré
budu objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov §tatnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel'a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) vpripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuju
uskutoCnovania diela alebo zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych
na vykonanie Diela;

e) v pripadoch vySsej moci, ktora znemoziuje riadnu realizdciu diela alebo jeho Casti.
Pod pojmom vysS§ia moc sa rozumeju okolnosti majtice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé
na vOli zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit, ani ich nemohli
pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo
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(napr. vojna, mobilizécia, povstanie, a pod.);
f)  omeSkani Objednavatel'a s odovzdanim staveniska.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost’, Ze
Zhotovitel' ohlasi dévod na zmenu Objednavatel'ovi. Zmenu terminu zhotovenia diela schvaluje
stavebny dozor pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvélenej doby
v omeskani s uskuto¢nenim, ukoncenim a odovzdanim diela. Zmenu zmluvy mozno uskutocnit’ len
v stlade s ustanovenim bodu 11.7 Clanku XI tejto zmluvy.

3.6 Udaje o zaciatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah
tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do uvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 1.398.982,40 EUR
DPH 20 %: 276.896,48 EUR
Cena celkom vratane DPH: 1.675.878,88 EUR.

4.2 Cenadiela bola urcend ako sucet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 2 ako stiast’ tejto Zmluvy
o dielo bol vytvoreny ako stcast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz
vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vSetky
stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a Udrzbu, dalej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuji
realizaciu prac, dokoncenie, drzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stuvislosti
s realizaciou diela, naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku,
zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, v§eobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo,
vratane zmluvne stanovenymi zavdzkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vyluéne z tychto dévodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej ziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urenie zvySenej ceny diela bude Vykaz
vymer. V pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze
vymer, Zhotovitel' predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatela navrh ceny
takychto prac. Cena naviac prac musi byt pisomne odstihlasena Objednévatel'om;

b) pri zmene technického riesenia diela pozadovaného Objednavatel'om, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsthlasenia Objednavatel'om;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysenu
alebo znizenu polozku DPH;
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d) ziZenim predmetu plnenia Objedndvatel’om formou vylicenia akejkol'vek jeho polozky
Objednavatel'om na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitel'ovi, v takom pripade sa
cena diela znizuje automaticky 0 cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou arozsahom diela, vratane potreby
vSetkych prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah
Vykazu vymer. Zhotovitel nie je opravneny t¢tovat’ Objednéavatel'ovi ziadne dodatocné naklady, hoci
by pre riadne dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy,
vyrobky alebo prace nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zaklade neskorsej
poziadavky Objednavatel'a na zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu
predmetom jeho pisomného odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavazné len vtedy,
ked’ st obojstranne podpisané a nadobudnu uc¢innost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo
modze predkladat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Na zmeny zmluvy sa primerane vztahuju
ustanovenia § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny uctovat Objedndvatelovi cenu diela a objedndvatel' je povinny
zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu diela v troch astiach:

a) 1. splatka vo vyske 30% z celkovej ceny, po realizacii 30% stavebnych prac uréenych na zéklade
finan¢ného vyjadrenia ceny stavebnych prac podl'a Vykazu vymer (rozpoétu) — priloha €. 2 tejto
Zmluvy. Podkladom a zaroven podmienkou pre vystavenie faktury budd tiez nasledujuce
dokumenty, ktoré Zhotovitel’ predlozi spolu s fakttrou:

- kopia stavebnym dozorom odsthlaseného stpisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a
dodavok a

- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny,

b) 2. splatka, vo vySke 50% z celkovej ceny; po splatnosti ¢asti ceny uvedenych pod pism. a)
po realizécii d’alsich 50% stavebnych prac urcenych na zéklade finan¢ného vyjadrenia ceny
stavebnych prac podla Vykazu vymer (rozpo¢tu) — priloha ¢. 2 tejto Zmluvy . Podmienkou
splatnosti tejto Casti ceny je UspeSné vykonanie tlakovej skusky pred uvedenim kompostarne
do prevadzky uvedenej v bode 6.30 tejto zmluvy. Podkladom a zaroven podmienkou pre
vystavenie faktury budu tiez nasledujuce dokumenty, ktoré Zhotovitel’ predlozi spolu s faktarou:
- kdpia stavebnym dozorom odsthlaseného stpisu vSetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok
a
- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny,

- protokol z merania uspesného vykonania tlakovej skusky pred uvedenim kompostarne
do prevadzky.

b) 20% z celkovej ceny po splatnosti ¢asti ceny uvedenych pod pism. a) a b) a po odovzdani a prevzati
celého diela objednévatel'om, vratane dodania dokumentécie ktora je sicastou predmetu zékazky
aich korektnost’ a uplnost musi schvalit’ stavebny dozor pred tym ako Zhotovitel’ zacne uplatiiovat’
vo¢i Objednavatel’ovi poziadavku na zaplatenie tejto Casti ceny. Tieto skuto¢nosti budu podkladom
pre vystavenie faktury na cenu diela a prilohami tejto faktiry musia byt
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- kopia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,
- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela,

- kopia protokolu o tispesnom vykonani funk¢nej skusky riadiaceho systému kompostarne podla
bodu 6.29 . tejto Zmluvy,

- fotodokumentécia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny.

Splatnost’ ceny bude 60 dni odo dna dorucenia faktary Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatel'ovi uplnu faktaru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezac¢ne plynut lehota
splatnosti ceny.

5.2. Faktura - danovy doklad bude obsahovat’ vsetky nalezitosti danového dokladu podl'a § 10
zékona €. 431/2002 Z. z. o tctovnictve v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, minimalne vsak:
a) oznacenie faktara - danovy doklad a jej ¢islo;
b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitela a adresu, na ktora ma byt faktara
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednévatela;

) Cislo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo G¢tu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej ¢iastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkova
fakturovantl sumu zaokrthlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre Gi¢ely dane z pridanej hodnoty;
i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;
j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.4. Zhotovitel je povinny v stupise vykonanych prac dodavok uvadzat’ iba také prace a dodavky,
ktoré zodpovedaju prilohe €. 2 tejto zmluvy.

5.5. V pripade, ze faktGra a jej prilohy nebude obsahovat vSetky dohodnuté naleZitosti,
Objednavatel’ sumu ceny uvedenu na takejto faktre neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim
vSetkych nedostatkov, ktoré sa maji odstrénit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynit’ diiom riadneho dorucenia opravenej faktary
Objednavatel'ovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel’'ovi faktiuru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradenu dinom odpisania jej sumy z uctu Objednavatel’a v prospech
uctu Zhotovitel'a.
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5.8. Zmluvné strany prehlasuju, ze dojednanie lehoty splatnosti nie je v hrubom nepomere
k pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto zmluvy pre Zhotovitel'a a takéto dojednanie
odovodnuje skutocnost, ze Objednavatel financuje preplatenie sluzieb za propagaciu a
informovanost’ z poskytnutych finanénych prostriedkov z Operaéného programu Kvalita
zivotného prostredia, kde je priplateni zaviazkov viazany ustanoveniami zmluvy o nenavratnom
finanénom prispevku s riadiacim organom opera¢ného programu, najmé povinnostami
kontroly Ziadosti o platbu.

5.9. Zmluvné pokuty a sankcie su splatné do 3 dni po tom, ako je ich vyska oznamena
Zhotovitel'ovi.
Clanok VI
Sposob realizacie diela

6.1 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vsetky stivisiace vSeobecne
zavazné pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol
a overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, ze je plne oboznameny s jeho
tvarom a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznost'ami pristupu na
stavenisko, ako aj s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od
Objednavatela v tejto suvislosti nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie
plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’
a) Objednavatelovi,
b) stavebnému dozoru,
C) organom verejnej spravy, vykonavajucim ¢innosti v ramci svojich pravomoci,
d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnene;j
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace
suvisiace s touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku
poziarnej ochrany a bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel’ zabezpecuje na vlastné
naklady koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel’ je povinny na poziadanie odovzdat” Objednévatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
spdsobilosti vSetkych o0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6 a) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel zavdzuje Zhotovitel'ovi
odovzdat:
1. projektovi dokumentaciu,
stavebné povolenie, alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zakonnych podmienkach)
3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu S identifikacnymi idajmi tohto
subjektu.
b) Ku dilu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovite] zavédzuje potvrdit
Objednavatel'ovi identifikaciu osoby stavbyveduceho.

N

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na nom je povinny dodrziavat’
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vSetky prédvne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost.
Zhotovitel' je predovsetkym povinny chranit Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho
pred znecistenim, udrziavat’ na stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu
poriadok a ¢istotu, odstranovat’ odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné
naklady a nesmie vypustat’ alebo dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizécii odstrafiovacich a stavebnych prac, najma v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
S nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.
Zhotovitel’ preberd plni zodpovednost’ za primeranost, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych pracovnych
postupov a metdd vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpecnost’ vSetkych osdb opravnenych byt
na stavenisku a podniknut’ vSetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku
amimo neho tak, aby sa zamedzilo Skodam alebo ohrozeniu os6b alebo majetku, alebo inym
nepriaznivym uc¢inkom realizacie stavby. Objednévatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo
kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny
dennik, a to v jednom origindli a Vv jednej kopii pre Objednévatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa
zapisuju vSetky rozhodujuce skutoc¢nosti, tykajtice sa realizcie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

€) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdévodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odéovodnenim,

i) iné udaje dolezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) daje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto u¢elom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit' stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac,
najneskor nasledujuci deii na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj stihlas pripadne
nesthlas s obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskor
do troch dni odo dia predloZenia zaznamu Zhotovitelom ma4 sa za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel’ bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych ditoch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny
den sa bude konat’ v termine ur¢enom dohodou stran, najneskdr do 5 (piatich) dni od obdrZania ziadosti
Objednavatel’a Zhotovitelom.
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6.12 Zhotovitel' je povinny informovat Objednavatela o dodavateloch, ktori sa budi podielat’
na realizaénych pracach na predmete diela. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat k zhotoveniu
inému subjektu. Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizicie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti
hociktorého z dodavatel'ov Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatel’a.
V pripade ak pokyny Objednavatela budu podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel' na to
Objednavatel'a pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednévatel’ trvat’ na realizacii
predmetnych pokynov, Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi
Objednavaterla.

6.14 Zhotovitel’ sa zavézuje, ze akiikoI'vek nim spdsobenu alebo zapric¢inent1 Skodu pri realizacii diela
odstrani tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobenu skodu
bez zbytoéného odkladu Objednavatel'ovi. UrCenie sposobu odstranenia Skody podl'a tohto bodu zmluvy
patri Objednavatel’'ovi.

6.15 Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené
vykresy, a iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaru¢ena pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zzivotného prostredia. Za tymto ucelom
materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudti mat’, resp. nebudu zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym
skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany
ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, Zivot
alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné
vazne Skody. Objednévatel’ alebo stavebny dozor mé plné pravo namietat’ a ziadat” Zhotovitel'a, aby
ihned’ odvolal zo stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podla ich
nazoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich
povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podl’a mienky Objednavatel’a alebo
stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ obleCenie zrete'ne oznaCené firemnou
znackou tak, aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehlad o I'ud’och pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym §titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat
zZo stavby.
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6.19 Zhotovitel’ bol povinny mat’ pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvorené poistenie proti poSkodeniu
diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky s DPH. Toto poistenie musi byt
platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a Zhotovitel’ je povinny
to na vyzvu Objednavatel’a kedykol'vek preukazat’.

6.20 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucuju pre pravne vztahy vyplyvajice
z tejto zmluvy ucinnost: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia
§547 ods.2, 3, 4 Obchodného zdkonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia
§551 ods. 2 druhej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zdkonnika.

6.21 Ak Zhotovitel’ zisti pri vykondvani diela skryté prekdzky tykajuce sa miesta, kde sa ma dielo
vykonat,, a tieto prekazky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel' povinny
oznamit’ to bez zbytocného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel
nedostane pisomné pokyny Objednavatel'a urCujuce sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel
opravneny vykonavanie diela preruSit’ iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak
Zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ zistit’ pred zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto
odseku a oznamit’ ich Objednavatel'ovi, ma Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu $kody.

6.22 Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat' a archivovat podrobnu fotodokumentaciu o priebehu
vykonavania Diela, najmi, nie vSak vylu¢ne vSetkych zakryvanych cCasti Diela. Na poziadanie
Objednavatel’a sa Zhotovitel' zavdzuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit
Objednavatel'ovi vyhotovenie kopii fotodokumentacie. Pokial' sa Zmluvné strany nedohodnil inak,
povinnost’” Zhotovitel'a archivovat fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie
Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.23 Zhotovitel’ sa zavédzuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednédvatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatel'ov, ktori budi vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zavizuje pocas doby
zhotovovania Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvntl pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy dent omeSkania.

6.24 Zhotovitel’ sa zavéizuje vykazat’ zo staveniska vsetky osoby, ktoré¢ odmietaju dodrziavat’ podmienky
ustanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na useku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy
porusuju ako aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka
sa 0s0b poverenych Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavizuje zabezpecit, aby vSetci
jeho pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a
disponovali vSetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osvedceniami a povoleniami.

6.25 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba mé pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela
Vramci pracovnej doby poziadat pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov
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0 absolvovanie skusky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky.
V pripade pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavidzuje s okamzitou t€innost'ou
odvolat’ z prac na dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatel’a;
pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom
Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre Gcely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok
skusky.

6.26 Zhotovitel' sa zavdzuje nepouzit bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela
akykol'vek material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel’
zavizuje, ze pri vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak
nevhodny. Vietky stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykonavani Diela musia spinat’ kritéria
uvedené v pravnych predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri
vykonavani Diela musia byt bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vztahovat vyhrada
vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.27 Zhotovitel’ sa zavdzuje zabezpecit' si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a
to pocCas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a inStaldcie meracov a
rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza
v celom rozsahu Zhotovitel'.

6.28 Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bez zbytocného odkladu po tom ako, to bude mozné z hladiska
dokoncenia prislusnych ¢asti Diela mozné, na vykonanie tlakovej skisky pred uvedenim kompostarne
do prevadzky v sulade s ust. bodu 5.2 Sthrnna technicka sprava, v projektovej dokumentacii, ktora je
prilohou ¢.4 k tejto zmluve a Zhotovitel' na vlastné ndklady nechd vykonat' tato tlakovu skusku.
prostrednictvom laboratdria akreditovaného v stilade s nariadenim Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 765/2008, ktorym sa stanovuju poziadavky akreditacie a dohl'adu nad trhom v stvislosti s uvadzanim
vyrobkov na trh a ktorym sa zruSuje nariadenie (EHS) ¢. 339/93 (d’alej ,,akreditované laboratorium®)
V tejto skuske sa musi preukazat’ splnenie parametrov zakladnej poziadavky na uvedenie kompostarne
do prevadzky vyzadovany v bode 5.2. Suhrnna technicka sprava, v projektovej dokumentacii, ktora je
prilohou ¢.4 ktejto zmluve. Objednavatel’ je povinny poskytovat' sucinnost’ zhotovitelovi pri
vykonavani tejto skusky. Pri vykonavani skasky bude Zhotovitela zastupovat stavbyveduci
a Objednavatela osoby vykonavajuca stavebny dozor.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje po ukonceni stavebnych prac na realizacii Diela uskuto¢nit’ funként skasku
riadiaceho systému kompostarne ato v pritomnosti stavebného dozoru, s ktorym spolu vyhotovi a
podpise protokol o jej priebehu a vykonani. Skuska riadiaceho systému pred uvedenim celého Diela do
prevadzky bude mat za Glohu overit’ funkénost’ systému, jeho prevadzkové vlastnosti a vsetky
funkcionality uvedené v bode 5.2. Stuhrnna technicka sprava, v projektovej dokumentacii, ktora je
prilohou ¢.4 k tejto zmluve Budu odsktsané zakladné rezimy :

- manualne ovladanie

- intervalové teda riadené ovladanie

- ovladanie z kontrolného panelu

- ovladanie prostrednictvom smart telefonu alebo tabletu

- ovladanie prostrednictvom rozhrania webového prehliadaca
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- prenos dat exportovanych do programu Excel
- zabezpecenie

V kazdom zvolenom rezime ovladania budi posudzované a vyhodnocované jednotlivé parametre
navolenej situacie, teda testovanie resp. skuska riadiaceho systému bude prebiehat’ v skiSobnom mode,
kde bude mat moznost objednavatel nastavit a namodelovat  jednotlivé situacie procesu
kompostovania.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel’
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1% zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty
tyzden omeskania, celkovo v§ak maximalne do hodnoty 25 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 'V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutocfiovanim zmluvného diela v stilade
s Harmonogramom je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednédvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,1%
zmluvnej ceny diela za kazdy zacCaty tyzden omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 25 % z
celkovej zmluvnej ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dévodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy
o dielo je okrem odstapenia od zmluvy, Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu
vo vySke 25% zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani
a prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela uplatnené
Objednavatelom v zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny
zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zaCaty den
omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatel'ovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 Eur
za kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela mat platné poistenie v rozsahu uréenom touto
Zmluvou o dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnti pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to
aj opakovane.

7.7 'V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname o0sob predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednédvatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 200 EUR za kazd¢ takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch,

6.25, 6.26, 6.27, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske
200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na ndhradu $kody,
ktory ostava v celom rozsahu zachovany.
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7.10 Pred podpisom tejto Zmluvy o dielo Zhotovitel’ zlozil na bankovy tcet Objednavatela zabezpeku
vo vyske 100.000,-EUR. Tato zabezpeka sluzi na uhradu zmluvnych sankcii, nahrady $kody a
ostatnych pohl'adévok, ktoré vzniknia Objednavatel'ovi voci Zhotovitel'ovi na zéklade tejto Zmluvy
o dielo alebo v suvislosti s niou. V pripade vzniku pohl'adavky Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi,
Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi vysku tejto pohladavky a jej uhradu zo sumy zlozenej
zdbezpeky. Vyska zlozenej zdbezpeky sa tym znizi o prislusni sumu a Zhotovitel’ je povinny
najneskér do 7 dni po doruCeni takéhoto oznamenia zaplatit' Objednavatel'ovi (prevodom na
bankovy ucet) taki sumu, ktorou doplni zlozenu zabezpeku na dohodnuta vysku 100.000,-EUR.
Nedoplnenie sumy zabezpeky podla predchadzajiicej vety v stanovenej lehote je poruSenim
zmluvnej povinnosti podstatnym spésobom. Po zaplateni celej ceny diela podla bodu 5.1. tejto
Zmluvy o dielo, je Zhotovitel’ opravneny poziadat Objednavatel’a o vratenie zloZenej zabezpeky,
resp. jej nevycerpanej Casti a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit' zdbezpeku, resp. jej
nevycerpanu Cast’ Zhotovitel'ovi najneskor do 7 dni od kedy mu Zhotovitel’ svoju ziadost’ dorucil.

7.11 Zabezpeku podla predchadzajiuceho bodu tejto Zmluvy o dielo moze zlozit’ Zhotovitel’ aj vo forme
bankovej zaruky, ktord umozni jej uplatnenie v zmysle predchddzajuceho bodu na uhradzanie tam
uvedenych pohladavok a v tejto bankovej zaruke musi byt jedinou podmienkou uhradenia
pohl'adavky narok vzneseny Objednavatelom bez dodatocnych obmedzeni stanovenych bankou
alebo Zhotovitelom. Bankova zaruka musi byt platnd po dobu o mesiac presahujucu dohodnuty
termin ukoncenia realizacie diela. V pripade Cerpania finan¢nych prostriedkov z bankovej zaruky je
v Zhotovitel' povinny doplnit’ vysku bankovej zaruky do 7 dni tak aby opétovne zodpovedala
pozadovanej vyske, teda 100.000,-EUR. Nedoplnenie sumy zabezpeky podl'a predchadzajicej vety
v stanovenej lehote je poruSenim zmluvnej povinnosti podstatnym sposobom. Po zaplateni celej
ceny diela podl'a bodu 5.1. tejto Zmluvy o dielo, je Zhotovitel’ opravneny poziadat’ Objednavatel’a
o vratenie zaruénej listiny, a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit’ zaruénu listinu, ak uz
nema ziadne naroky, ktoré by z nej mohol uplatiiovat’, a to najneskor do 7 dni od kedy mu Zhotovitel
svoju ziadost’ dorucil.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ m6ze odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo,

alebo odobrat’ Zhotovitel'ovi Cast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat’ tretimi osobami

na primerané a preukazané naklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na ceny uréené podl'a Vykazu vymer, a to

z nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ preukazatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (S$trnast’) dni
od dorucenia pisomného upozornenia;

b) ak Zhotovitel’ inak podstatnym sposobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim
tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti Zhotovitela ustanovenych
v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované poruSenie d’al§ich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o
dielo.

) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu

d) z dovodov uvedenych v § 19 zakona o verejnom obstaravani

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov
a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné
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zvysené naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objedndvatel'ovi najneskor
do 10 dni od kedy bol na ich uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych
v tejto Zmluve o dielo.

8.4.Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnt1 inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia
protokol, ktory podpisu a v ktorom budu uvedené vSetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané
v dohodnutej kvalite a v stlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel' prevezme a
Zhotovitel'ovi uhradi,

€) Zhotovitel bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i
ochranu staveniska.

8.5.Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie
zivota alebo zdravia 0sob, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej
osoby.

8.6. Objednavatel’ mdze odstipit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ¢ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a,
Objednavatel’ zvola najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si
zmluvné strany dohodnu ¢asovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel' povinny pripravit a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto
doklady:
a) Vpripade, ak buda pouZité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedCenia o skuskach pouzitych
materialov a konstrukeii,
b) dokumentaciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),
c) kopiu Stavebného dennika,
d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spinat’ predpisy
zodpovedajlice zapisu do katastra nehnutelnosti.
e) doklady o likvidacii odpadu v sulade s pravnymi predpismi,
f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,
g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak su podl'a predpisov
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vyzadované;
h) vsetky d’alsie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5.  Objednavatel' sa zavizuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov
a Zhotovitel’ odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi v§etky doklady uvedené v bode 9.3 tejto
zmluvy.

9.6.  V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté
a odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo
konat’.

9.7.  Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zakladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

C) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’
Objednavatel’ nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) diZku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel' odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody,
pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté
Objednavatel'om, opakuje sa preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a ze
pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢nad doba bude trvat’ 60 (Sestdesiat) mesiacov s vynimkou
zabudovanych technoldgii a vyrobkov, na ktoré ich vyrobcovia poskytuju krat$ie zaruéné doby, v tychto
pripadoch zaru¢na doba zodpoveda zarucnej dobe poskytnutej vyrobcom takéhoto tovaru a zacina
plynit odo dna odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo
odovzdavané po Castiach, zaru¢na doba plynie na kazda samostatne odovzdavant cast’ diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto
prava zanikaju.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytocného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.
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9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani
a nasledne dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerani lehotu
bezodplatného odstranenia vady. Ak reklamuje Objednéavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela
v zaruc¢nej dobe, je Zhotovitel povinny tieto odstrdnit’ v technicky najkratSfom moZznom case.
Objednavatel’ méze poskytnit’ na poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje
dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela,
tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamécie Objednédvatel'a Zhotovitelom.

9.14. Objednavatel’ mdze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M6ze
tak urobit’ vtedy, ak Zhotovitel’ reklamovant vadu neodstrani v¢as. Objednavatel je povinny informovat’
Zhotovitel'a minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom imysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel sam neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informdacie podla
predchadzajucej vety, Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady
suvisiace s odstranenim vady buda vyuactované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel’ovi do 5
(piatich) dni od dorucenia fakttry.

Clanok X.
VyuZzitie subdodavatel’ov

10.1.  Zhotovitel’ predklada v prilohe ¢. 3 K tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatel'ov
(identifikacné 1daje a predmet subdoddvky) a tdaje o osobe oprdvnenej konat za kazdého
subdodavatel’a (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia). Az do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel' je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1
pism. b) zakona ¢.343/2015Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,,ZVO*®), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim
subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatel'om
(podl’a toho ktoré udalost’ nastane skor, je Zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi (identifikacné)
udaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven predlozit Objednavatelovi doklady
preukazujuce, e novy subdoddvatel spifia podmienky ucasti osobného postavenia v rozsahu
pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit’
Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tidajov 0 novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené vbodoch 10.1. a10.2. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatel’'ov, ktori mu dodavaju tovary.

10.4. 'V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. neoznamenie zmeny subdodavatel’a, nepredlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok
Gicasti podla ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory nespiia podmienky
podl'a ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma
Objednavatel pravo odstupit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo,
za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.
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Clanok XI.
Vseobecné a zaverecné ustanovenia

11.1. Zoznam o0s6b zodpovednych za realizdciu stavebnych prac: ............ (musi sa zhodovat
S osobami, ktoré uspesny uchadzac uviedol pri preukazovani splnenia podmienok ucasti technickej a
odbornej sposobilosti.). Zhotovitel mdze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za
realizaciu stavebnych prac, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikacnymi
predpokladmi a tato kvalifikciu musi Zhotovitel' preukazat’” Objednavatelovi najneskor tri dni pred
zaCatim Cinnosti tychto osob na dodavke diela a to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukazat
kvalifikaéné predpoklady osdb zodpovednych za realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup
Zhotovitel’ nedodrzi, nemodzu sa iné osoby zicastiiovat’ na dodavke diela ako osoby zodpovedné za
realizaciu stavebnych prac.

11.2.  Priplneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny
vzt'ah zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne
splnomocnenej Statutarnymi zastupcami Objedndvatela, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek
opravnenie rokovat’ alebo dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’
dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony
nad dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatel'om
vopred vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om
Zhotovitel'ovi uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované
na adresy stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany ozndmia.
Pisomnost’ sa povazuje za doruc¢ent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnt stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
képii dorucovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doru¢enim na
adresu zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnene;j
prijimat’ pisomnosti za tuto zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskdr vSak
uplynutim 3. diia nasledujuceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na Gspesnost’
dorucenia a bez ohl'adu na to, ¢i sa druha zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o
dielo na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. 'V pripade zmeny obchodného mena, atestov, cisla uctu alebo inych udajov alebo skuto¢nosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tuto skutoénost’
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bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.8. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle, Zze neplatnost
niektorého z nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku
zmeny pravnej upravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym
pravnym poriadkom (d’alej len "kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’
tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy
neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude v tejto zaleZzitosti spravovat’ vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by
nahradilo kolizne ustanovenie.

11.9.  Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Harmonogram prac

Priloha ¢. 2 — Vykaz vymer
Priloha ¢. 3 — zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 4 projektova dokumentécia

11.10. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch
pre kazda zo zmluvnych stran.

11.11. Tato Zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu a uinnost po splneni nasledovnych
podmienok:
a) zverejnenie zmluvy na webovom sidle Objednavatel'a v stilade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho
zakonnika a

b) objednavatel'ovi budu preukazatelne pridelené finanéné prostriedky na krytie nakladov na
nadobudnutie predmetu zakazky a

€) na predmet zakazky, vysledkom ktorej je uzavretie tejto zmluvy bude vydana sprava z
kontroly (druha ex ante kontrola alebo Standardna ex post kontrola) vysledkom ktorej bude
pripustenie vydavkov na financovanie

11.12. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednavatelom ako prijimatel'om
nendvratného finan¢ného prispevku a Ministerstvom zivotného prostredia SR zastupeny Slovenskou
agentirou zivotného prostredia ako poskytovatel'om prispevku, a to opravnenymi osobami v zmysle
Vseobecnych zmluvnych podmienok (ktoré tvoria prilohu Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku) a poskytnat’ im potrebnt sti€innost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu
su najma:

a. Poskytovatel’ NFP a nim poverené 0soby

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

C. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly,
d. Certifikaény organ a nimi poverené osoby

e. Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby
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f. Splnomocneni zistupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

. Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) az pismene d) tohto bodu v stlade s

prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU.
V Partizanskom dila V Zlatych Moravciach, diia 15.12.2020
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

@ ViOn, a. s.
Tovarenska 64

95301 ZLATE MORAVC
1ICO: 36526 185

doc. PaedDr. Jozef Bézik, PhD., Ing. Martin Ondrejka
primator predseda predstavenstva

Do zmluvy nesmi byt’ zapracované zmeny, ktoré by boli v rozpore so sit’aznymi podkladmi,
menili by rovnovahu zmluvnych povinnosti v neprospech verejného obstaravatela, zvySovali by
mieru povinnosti v neprospech verejného obstaravatel’a, zvySovali cenu plnenia & mali iny
podstatny vplyv na jej obsah. Pokial’ uchiadza& takéto zmeny v zmluve v ponuke uskutoéni, bude

jeho navrh posiideny verejnym obstarivatel’om ako nezodpovedajiici poziadavkam verejného
obstaravatel’a na predmet zakazky.

Nepripust'aji sa Ziadne sankcie za poruSenie zmluvnych povinnosti verejného
obstardvatel’a, okrem tych, ktoré sa nachadzaji vo vySsie uvedenom navrhu zmluvy.

19



