

ROZPOČET zo ZoD predložený v čase predloženia ponuky							KROK 1		KROK 2		KROK 3		Kontrola správnosti výpočtu
Stavba: Kompostáreň Partizánske							Zodpovedajúca cenová úroveň ku dňu predloženia cenovej ponuky		Aktuálna cenová úroveň ku dňu úpravy rozpočtu		Nová (aktuálna) jednotková cena ku dňu úpravy rozpočtu	Cena celkom (aktuálna, t. j. ku dňu úpravy rozpočtu)	
Objekt: SO 602 - Areálové vonkajšie osvetlenie													
Objednávateľ: Mesto Partizánske Zhotoviteľ: ViOn, a.s. Miesto: Partizánske							Spracoval: Dátum: 28.11.2022						
Č.	Kód položky	Popis	M J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny predloženej oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s memou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
M Práce a dodávky M 21-M Elektromontáže 5 560,00 5 560,00													
1	Pol87	Svietidlo VO exteriérové LED 85W	ks	7,000	280,00	1 960,00	266,42	105,10%	296,29	111,21%	311,39	2 179,75	105,10%
2	Pol88	Výložník k svietidlu na stenu, 1m	ks	6,000	50,00	300,00	46,47	107,60%	51,65	111,15%	55,57	333,44	107,60%
3	Pol89	Výložník k svietidlu na stožiar, 1m	ks	1,000	50,00	50,00	46,47	107,60%	51,65	111,15%	55,57	55,57	107,60%
4	Pol90	Stožiar VO 6m, vrátane základu	ks	1,000	450,00	450,00	429,79	104,70%	478,04	111,23%	500,52	500,52	104,70%
5	Pol91	Poisková výzbroj stožiara	ks	1,000	500,00	500,00	464,59	107,62%	516,51	111,18%	555,88	555,88	107,62%
6	Pol92	Kábel CYKY-J 3x4	m	210,000	1,90	399,00	1,85	102,70%	2,06	111,35%	2,12	444,29	102,70%
7	Pol93	Snímač intenzity osvetlenia	ks	1,000	85,00	85,00	82,14	103,48%	91,36	111,22%	94,54	94,54	103,48%
8	Pol49	Kábel CY 6 = H07V-U zeleno/žltý	m	30,000	1,20	36,00	1,17	102,56%	1,31	111,97%	1,34	40,31	102,56%
9	Pol13	Ukončenie káblov	set	16,000	5,00	80,00	4,48	111,61%	4,99	111,38%	5,57	89,11	111,61%
10	Pol94	Svorky k uzemneniu	kpl	1,000	150,00	150,00	141,03	106,36%	156,81	111,19%	166,78	166,78	106,36%
22	Pol73	Trasa v zemine (vytýčenie kábl. trasy, výkop š.=50cm a hl.=115cm v zemine tr. 2, lôžko pieskové 50/10+10cm, 1x chránička FXKVR110, ochranná platňa, výstražná fólia, zához, zhutnenie, uvedenie do pôvodného stavu) - Výkop predmetom SO601	m	0,000	25,00	0,00	26,38	94,77%	29,35	111,26%	27,81	0,00	94,77%
12	Pol95	Komplexné skúšky	kpl	1,000	150,00	150,00	147,63	101,61%	164,28	111,28%	166,92	166,92	101,61%
13	Pol22	Zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	100,00	100,00	89,6	111,61%	99,54	111,09%	111,09	111,09	111,61%
14	Pol96	Prvá odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie, Prvá odborná prehliadka a skúška bleskozvodu a uzemnenia, Protokol o meraní intenzity osvetlenia	kpl	1,000	250,00	250,00	230,63	108,40%	256,39	111,17%	277,92	277,92	108,40%
15	Pol45	Realizačný projekt a projekt skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	150,00	150,00	147,7	101,56%	164,35	111,27%	166,91	166,91	101,56%
16	Pol82	Práca vo výškach, pracovné lešenie, nožnicová a kľbová plošina a ostatná mechanizácia potrebná k prevedeniu diela	kpl	1,000	150,00	150,00	147,7	101,56%	164,35	111,27%	166,91	166,91	101,56%
17	Pol97	Inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	1,000	50,00	50,00	58,13	86,01%	64,85	111,56%	55,78	55,78	86,01%
18	Pol98	Zriadenie staveniska podľa požiadaviek dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	1,000	150,00	150,00	121,03	123,94%	134,2	110,88%	166,32	166,32	123,94%
19	Pol99	Veškeré stavebné prípomocné práce (drážky, otvory, vŕtanie do skeletu, niky, prestupy stenami a pod.)	kpl	1,000	150,00	150,00	121,03	123,94%	134,2	110,88%	166,32	166,32	123,94%

Č.	Kód položky	Popis	M J	Množstvo celkom	Cena jednotkov á	Cena celkom (ponuková v ZoD)	Jednotková cena CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Percentuálny pomer jednotkovej ceny predloženej dodávateľom ku dňu predloženia cenovej ponuky voči jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia cenovej ponuky	Aktuálna jednotková cena CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)	Percentuálna zmena jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu oproti jednotkovej cene CENEKON ku dňu predloženia ponuky	Nová jednotková cena vypočítaná vynásobením jednotkovej ceny predloženej dodávateľom v ponuke a percentuálnou zmenou jednotkovej ceny CENEKON ku dňu úpravy rozpočtu (získané v kroku 2)	Cena celkom (prepočítať novú aktuálnu jednotkovú cenu s memou jednotkou)	Percentuálny pomer vypočítanej aktuálnej jednotkovej ceny predloženej dodávateľom (ku dňu úpravy rozpočtu) k aktuálnej jednotkovej cene CENEKON (ku dňu úpravy rozpočtu)
20	Pol100	Drobný inštalačný a bližšie nešpecifikovaný materiál a práce (každý potrebný pomocný a inštalačný materiál a práce pre dobrú inštaláciu predchádzajúcich položiek, napríklad skrutky, spony, príchytky, farby, malé oceľové konštrukcie, štítky, vodiče, ...)	kpl	1,000	250,00	250,00	183,96	135,90%	203,61	110,68%	276,70	276,70	135,90%
21	Pol101	Predrealizačné geodetické vytýčenie, Porealizačné geodetické zameranie	kpl	1,000	150,00	150,00	122,96	121,99%	136,27	110,82%	166,24	166,24	121,99%