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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Celkový popis území a stavby

a) základní popis stavby,

Předkládaný  projekt  řeší  vybudování  55  systémových  domovních  čistíren  odpadních  vod
v Čeradicích  a  Moravanském,  místních  částech  obce  Moravany.  Realizace  záměru  je
spolufinancována z Národního programu Životního prostředí ČR (Výzva č. 7/2021).

Záměrem investora je v těchto místních částech podpořit možnost vybudování domovních ČOV
pro  jednotlivé  nemovitosti  s cílem  zapojit  je  do  soustavy  domovních  čistíren  odpadních  vod
a zajistit  tak  čištění  komunálních  odpadních  vod  a jejich  odvádění  v souladu  s legislativními
požadavky a v důsledku zlepšit tak stav podzemních a povrchových vod. Přečištěné odpadní vody
z 21 domovních ČOV zamýšlí investor zneškodňovat vypouštěním  do vsakovacích zařízení a do
horninového prostředí na daných pozemcích (vypouštění OV do vod podzemních), z 34 domovních
ČOV pak vypouštěním přečištěné odpadní vody do přilehlých vodotečí (vypouštění OV do vod
povrchových).

b) charakteristika území a stavebního pozemku,

Obec Moravany a její místní části se nachází v okrese Pardubice v Pardubickém kraji.

Místní  část  Čeradice  se  nachází  asi  3 km  východně  od  Moravan  v nadmořské  výšce  237  –
239 m n. m. V roce 2021 zde trvale žilo 56 obyvatel. Čeradice leží v katastrálním území Čeradice
nad Loučnou o rozloze  225 ha.  Místní  částí  protéká řeka Loučná  (IDVT: 10100037) ve správě
Povodí  Labe,  s.p. a  její  pravobřehý přítok  bez  názvu  (IDVT:  10172762)  v územní  působnosti
Povodí Labe.

Místní část Moravanský se nachází asi 2,5 km severozápadně od Moravan v nadmořské výšce 225
–  232 m n. m.  V roce  2021  zde  trvale  žilo  95  obyvatel.  Moravanský  leží  ve  stejnojmenném
katastrálním území o rozloze 161 ha. Z východu na sever protéká nad místní částí vodní linie HMZ
10172787 (IDVT 10172787) v územní působnosti Povodí Labe, která je zaústěna do Kostěnického
potoka.

Zástavba  místních  částí  Čeradice  a Moravanský  je  ulicová,  obcemi  prochází  silnice  III. třídy
a ostatní komunikace jsou místní obslužné. Převládá zde bydlení venkovského typu v rodinných
domech  se  zázemím  a počítá  se  s výstavbou  nových  rodinných  domků.  Místní  části  nemají
v současné době vybudovanou kanalizační síť, která by umožnila odvedení splaškových odpadních
vod od jednotlivých nemovitostí k bezpečné likvidaci na centrální čistírně odpadních vod.

Čeradice jsou zásobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chroustovice. Voda je přiváděna
od Turova vodovodním řadem PVC 90 v délce 932 m. Obcí pak prochází vodovodní řady PVC 90
v délkách 212 m, 509 m a vodovodní řady PE 63 v délkách 133 m a 46 m.

Moravanský je zásoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pardubice. Voda je přiváděna od
Dašic vodovodním řadem PVC 160, který prochází celou obcí.

Navrhovaná stavba je situována mimo záplavová území a mimo poddolované územní. Staveniště
domovních ČOV se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Lokalita  výstavby leží  mimo ochranná pásma vodních  zdrojů (dle  §30 Zákona č.254/2001 Sb.
o vodách v platném znění).
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Lokalita dále není součástí velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území (dle § 14
Zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) a není ani součástí Chráněné
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Stavba nemá negativní účinky na okolní stavby, pozemky ani životní prostředí. Některé dotčené
pozemky jsou pod ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF),  nejsou dotčeny pozemky
určené pro funkci lesa (PUPFL). Jedná se o stavbu vodohospodářskou, podzemní.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,  

Územní plán Moravany, zpracovaný v květnu 2014, řeší správní území obce Moravany, které je
tvořeno  katastrálními  územími  Čeradice  nad  Loučnou,  Moravanský,  Moravany  nad  Loučnou,
Platěnice a Turov nad Loučnou. Z hlediska ÚP je pro objekty pro čištění odpadních vod vymezen
koridor technické infrastruktury. Do doby vybudování kanalizace budou odpadní vody ze stávající
i nové výstavby likvidovány v souladu s příslušnou legislativou individuálně.

Z  hlediska  PRVKÚK Pardubického  kraje  se  počítá  se  zachováním  individuálního  čištění
odpadních  vod  a  jeho  zdokonalení  vybudováním  domovních  čistíren  odpadních  vod.
V posuzovaném časovém období nedojde k výstavbě centrální ČOV.

d) výčet a závěry průzkumů,

V souvislosti s výstavbou soustavy domovních ČOV v obci Moravany a s odváděním přečištěných
odpadních vod do vsakovacích zařízení, tedy s vypouštěním přečištěných odpadních vod do vod
podzemních,  bylo  provedeno  posouzení  hydrogeologických  poměrů  se  zaměřením  na  stupeň
propustnosti  zemin,  které  zpracovala  v prosinci  2023  společnost  Geologzn  s.r.o.,  Mgr.  Jana
Novotná a Mgr. Pavel Tripal.

Závěr (citace) :  Vsakovací tok musí dosahovat hodnoty, která zaručí odtok objemu odpadních vod
v průběhu 24 hod mimo zasakovací systém do geologického prostředí. Velikost vsakovacího toku
bude závislá  na  ploše  vsaku.  Vypouštění  odpadní  vody  do geologického prostředí  nebude mít
významný  negativní  vliv  na  stávající  geologické  poměry  lokality  včetně  průlinového  systému
v podloží a ani nedojde ke zhoršení kvantitativních a kvalitativních charakteristik zvodně.

Báze vsakovacího objektu musí být umístěna v nesaturované zóně. Na lokalitě se vyskytuje hladina
podzemní  vody  mělce  pod  terénem,  z  toho  důvodu  byl  navržen  vsakovací  systém  v podobě
drenážního podmoku uloženého na štěrkovém loži (frakce 16 – 32 mm) v tzv. hrůbku. Takto bude
dodržena podmínka, že dno vsakovacího systému bude zabudované 1 m nad hladinou podzemní
vody.  V  této  hloubce  je  geologické  prostředí  tvořené  fluviálními  písky  nebo  písky  s různým
obsahem jemnozrnných částic, jenž je mírně propustné nebo dosti slabě propustné. Dle klasifikace
(Jetel,  1982) charakterizují tyto parametry horninové prostředí ve třídě propustnosti IV  nebo V
s koeficientem  filtrace  n*10-4 –  n*10-5 m/s.  Přečištěná  odpadní  voda  může  být  také  využívána
k závlaze vegetace  v  zájmovém území.  Před vybudováním vsakovacího systému a uvedením do
provozu doporučujeme kontrolu geologických poměrů odborným řešitelem.

Dále  byla  provedena  technická  obhlídka  stávajícího  stavu  staveb  a  okolních  pozemků  se
zaměřením na odkanalizování jednotlivých objektů.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

V rámci řešení záměru nebyly potřebné výjimky, ani úlevová řešení.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů,

Dokumentace plně respektuje stávající ochranná i bezpečností pásma inženýrských sítí, tato pásma
nebudou ovlivněna novou výstavbou.
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g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území,
požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Navrhovaná stavba má po své realizaci zajistit vyčištění splaškových vod z příslušných nemovitostí
místních  částí  Čeradice,  Moravanský  v  místě  jejich  vzniku  v  soustavě  domovních  čistíren
odpadních vod tak, aby byly splněny požadavky na vypouštění odpadních vod.

Výstavba domovní ČOV nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Veškerá stavební činnost je
vymezena umístěním domovní ČOV na soukromém pozemku vlastníka nemovitosti. S ohledem na
provedené průzkumy a ověřené trasy jednotlivých vedení technického vybavení a jejich prostorové
uspořádání v terénu je reálný předpoklad, že při výstavbě nebudou nutné přeložky stávajících sítí.

Odtokové poměry nebudou měněny. Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny požadavky na
asanace. Stavba neklade požadavky na bourací práce.

Stavba neklade požadavky ani na kácení dřevin. Při realizaci stavby musí být dodrženy podmínky
Zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a
vegetačních ploch při stavebních pracích. Na základě této normy musí být stromy nacházející se v
blízkosti staveniště opatřeny ochranným dřevěným bedněním s polštářováním a dále dle bodu 4.10
Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, v prostoru kořenové zóny
dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana od paty kmene musí být čtyřnásobek obvodu
kmene ve výčce 1,0 m, nejméně však 2,5m.

h)  požadavky  na  maximální  dočasné  a  trvalé  zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa,

Výstavbou soustavy domovních ČOV nároky na trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF)
a pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) nevzniknou.

Při realizaci záměru dojde k dočasnému záboru ZPF při stavbě technické infrastruktury. Jedná se
o liniový  zábor  podzemních  vedení  splaškové  kanalizace  a  vyčištěných  vod  v šířce  výkopu
a bodový zábor pro umístění vlastního objektu domovní ČOV a nádrže na vyčištěné vody, vše na
pozemcích majitelů odkanalizovávaných nemovitostí v kategorii zahrada, orná půda nebo ostatní
plocha. Stavba bude prováděna v období vegetačního klidu a po dokončení stavby bude plocha
dočasného záboru uvedena do původního stavu.

Stavba nezasahuje na pozemky plnící funkci lesa (PUPFL) a nenachází se ani v území do 30 m od
okraje lesa.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení,

Veškeré  objekty  potřebné  pro  provoz  domovní  ČOV  jsou  součástí  této  stavby.  V  průběhu
provádění  stavebních  prací  je  nutno respektovat  stávající  objekty,  provozy a  inženýrské  sítě  v
blízkosti  výstavby.  Dokumentace  plně  respektuje  stávající  ochranná  i  bezpečností  pásma
inženýrských sítí, tato pásma nebudou ovlivněna novou výstavbou.

K ochraně kanalizačních stok před poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená Zákonem č.
274/2001  Sb.  Ochranná  pásma  jsou  vymezena  vodorovnou  vzdáleností  od  vnějšího  líce  stěny
kanalizační stoky na každou stranu do DN 500 (včetně) – 1,5 m a nad DN 500 mm – 2,5 m.

V ochranném pásmu kanalizační  stoky lze  provádět  zemní  práce,  stavby, umísťovat  konstrukce
nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační stoce nebo
které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty,
provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem
provozovatele.
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Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů.

j) navrhované parametry stavby,

Jedná se o stavbu novou. V m.č.  Čeradice  se jedná o výstavbu celkem 24 ks dČOV a v m.č.
Moravanský se jedná o výstavbu celkem 31 ks dČOV.

Dle  kategorizace výzvy č. 7/2021 jsou domovní ČOV členěné do dvou kapacitních řad, řady od 1
do 15 ekvivalentních obyvatel (1-15 EO) a řady od 16 do 50 ekvivalentních obyvatel (16-50 EO).

řada Čeradice Moravanský Celkový počet

dČOV pro 1 - 15 EO   24 ks   31 ks  55 ks

dČOV pro 16 - 50 EO     0 ks     0 ks    0 ks

Celkem   24 ks   31 ks  55 ks

Z hlediska členění výrobců dČOV dle kapacity (počet EO) jsou tyto děleny do velikostí :

typ dČOV Čeradice Moravanský Celkem

5 EO 20 26 46

8 EO 3 4 7

10 EO 0 1 1

15 EO 1 0 1

Celkem 24 31 55

V rámci předložené projektové dokumentace je v místních částech Čeradice, Moravanský navržena
výstavba 55 domovních ČOV a souvisejících objektů:

 46 ks domovní ČOV pro 5 EO, Ø 1200mm / v. 2000mm

 7 ks domovní ČOV pro 8 EO, Ø 1500mm / v. 2000mm

 1 ks domovní ČOV pro 10 EO, 1200 x 2000mm / v. 2400mm

 1 ks domovní ČOV pro 15 EO, 1600 x 2000mm / v. 2400mm

 55 ks nádrž na vyčištěnou vodu Ø 800mm  / v. 2000mm

 55 ks přípojka spl. kanalizace plast DN150 mm / dl. 827,5 m z toho

… propojení přítoku na ČOV – 353,0 m

… propojení odtoku z ČOV – 474,5 m

 55 ks přípojka NN CYKY 3x2,5 mm2 / dl. 298,0 m

 19 ks vsakovací zařízení 1,0 x 1,0 x 3,0 m / 3,0 m3 / štěrk. fr. 16/32 mm

Z hlediska nakládání s odpadními vodami bude přečištěná OV nespotřebovaná a dále nevyužitá
odváděna  prostřednictvím  stávajících  přípojek  do  vod  povrchových  -  vodoteče  nebo  se  bude
odvádět do stávajícího příp. nově vybudovaného vsakovacího zařízení a zde se bude vsakovat do
horninového prostředí na pozemku – vypouštění do vod podzemních.

Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových :

Způsob vypouštění OV Čeradice Moravanský Celkem

kanalizace - vodoteč 11 20 31

přípojka - vodoteč 3 0 3

Celkem 14 20 34
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Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních :

Způsob vypouštění OV Čeradice Moravanský Celkem

vsakovací zař. nové 9 10 19

vsakovací zař. stávající 1 1 2

Celkem 10 11 21

V místní části Čeradice bude v 5 případech vyčištěná voda z dČOV vypouštěna prostřednictvím
stávající kanalizace a v 1 případě prostřednictvím stávající přípojky do recipientu, kterým je vodní
tok Loučná (IDVT: 10100037) v územní působnosti Povodí Labe a ve správě Povodí Labe s.p., v 6
případech prostřednictvím stávající kanalizace a v 1 případě prostřednictvím stávající přípojky do
recipientu,  kterým  je  Osa  vodní  linie  bez  názvu  (IDVT:  10172762)  bez  správce v územní
působnosti Povodí Labe a v 1 případě prostřednictvím stávající přípojky do recipientu, kterým je
Osa vodní linie, náhon Čeradice (IDVT: 10172764) bez správce v územní působnosti Povodí Labe.

V  místní  části  Moravanský  bude  ve  20  případech  vyčištěná  voda  z  dČOV  vypouštěna
prostřednictvím  stávající  kanalizace  do recipientu,  kterým je  Osa vodní  linie  HMZ 10172787
(IDVT: 10172787) bez správce v územní působnosti Povodí Labe.

Ve 21 případech bude vyčištěná voda z dČOV vypouštěna do zasakovacího zařízení o potřebném
objemu, které bude umístěno za akumulační nádrží vyčištěných vod. Řešení zasakování vychází
z vyjádření Hydrogeologického posudku.

Domovní ČOV

U  konkrétních  nemovitostí  bude  na  stávající  gravitační  potrubí,  kterým  je  nemovitost
odkanalizována  do  stávající  jímky,  osazena  dČOV  vodotěsným  napojením.  V  závislosti  na
místních  podmínkách  bude  v  ideálním  případě  osazena  ČOV  před  stávající  jímku,  v  případě
prostorové nemožnosti osazení před stávající jímku bude napojení provedeno v její těsné blízkosti.
Konkrétní  prostorové  uspořádání  bylo  prověřeno  na  místě  u  jednotlivých  nemovitostí  a  je
znázorněno v situaci u každé nemovitosti. Otvor po původním nátokovém potrubí bude vodotěsně
zaslepen. Pokud bude technický stav jímek vyhovující, je možné jejich následné využití majiteli
pro zvýšení akumulačních objemů přečištěné vody.

Navrženy  jsou  domovní  čistírny  typu  SBR  s  akumulační  jímkou  na  přítoku  s  automaticky
propíraným pískovým filtrem o velikosti 5, 8, 10 a 15 EO. Ve všech případech bude za čistírnou
dále  instalována  nádrž  na  vyčištěnou  vodu  s  osazeným  ponorným  čerpadlem  k  případnému
vyčerpání do vyššího místa a s možností hospodaření a dalšího využití vyčištěné odpadní vody.

Čistírna je programově připravena pro řízené dávkování chemikálií na odstraňování solí fosforu.
V případě  požadavku  zákazníka  nebo  správce  povodí,  bude  čistírna  vybavena  dávkovacím
čerpadlem a zásobníkem koagulantu.

Každá DČOV bude vybavena GSM modulem pro kontinuální sledování provozu s připojením do
centrálního dispečinku. DČOV budou ve vlastnictví  obce,  jež rovněž zajistí  provoz centrálního
dispečinku a na základě smluvního vztahu s občany vlastnícími odkanalizované nemovitosti bude
za úplatu pro jednotlivé DČOV zajišťovat monitoring a dohled, ale i veškeré servisní a provozní
úkony s DČOV spojené.

Kanalizační přípojky k dČOV

Splašková  voda  do  domovních  čistíren  odpadních  vod  bude  přiváděna  povětšinou  stávajícími
gravitačními  kanalizačními  přípojkami.  Případné  nové  propoje  přípojek  budou  provedeny
z plastových kanalizačních trub v profilu DN 150 mm. Tyto budou pokládány do připravené rýhy
dle normy v minimálním sklonu 2 %.

Strana 7 (celkem 33)



Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)
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Do tohoto objektu – tedy kanalizačních přípojek započítáváme jak přípojky, které budou přivádět
do dČOV splaškovou vodu z nemovitostí, tak i přípojky, které budou odvádět vyčištěnou odpadní
vodu z dČOV k navrženému zneškodnění. Celková délka činí 827,5 m.

Přípojky NN k dČOV

Domovní čistírny odpadních vod budou napájeny elektrickou energií z objektů nemovitostí, které
budou  na  dČOV  napojeny.  Elektropřípojky  budou  prováděny  kabely  CYKY  3J  x  2,5 mm2

uloženými do rýhy vyvedenými z napojovacích míst na rozvodné síti v celkové délce cca 298,0 m.

Nádrž vyčištěných vod 

Tento objekt je navržen jednak za účelem možnosti  instalace ponorného čerpadla pro vytvoření
dostatečného tlaku k umožnění vyčerpání do vyššího místa k případnému dalšímu využití.  Dále
slouží k vytvoření akumulačního objemu, vizuálně kontrolovatelný větší objem vyčištěné odpadní
vody za vlastní ČOV zaručuje, že majitel ČOV, či provozovatel  je jednoduše a rychle schopen
posoudit  funkci  ČOV podle kvality vody v této nádrži  a nedojde tak k přehlédnutí  jakýchkoliv
potenciálních provozních problémů. Rovněž větší akumulovaný objem zaručuje, že nebude možno
vyčištěnou  vodu  v případě  kontroly  funkce  ČOV  tak  lehce  upravovat  majitelem  např.  jejím
naředěním. V neposlední řadě akumulovaný objem na odtoku z ČOV umožňuje v případě potřeby,
rychlejší, levnější a i objektivnější odběr případného kontrolního vzorku, kdy stačí odebrat vzorek
bodový (a nikoliv 2 hodinový slévaný) a přitom se bude jednat o reprezentativní směsný vzorek
odtoku z ČOV za delší předchozí období. Jako poslední pozitivní efekt lze zmínit i bezpečnostní
funkci, jelikož pokud by již došlo k technické závadě na ČOV a úniku nevyčištěných odpadních
vod, popř. k úniku většího množství aktivovaného kalu, tak dojde v této nádrži k jejímu zachycení,
naředění  předchozí  vyčištěnou  vodou  a  minimálně  k jejímu  odsazení,  což  ochrání  následný
zasakovací objekt před jeho zanesením. Zároveň to i umožňuje po odstranění závady nedočištěnou
vodu z nádrže buďto přečerpat zpět do ČOV a dočistit, a nebo vyvézt k likvidaci na jinou ČOV.

Bezprostředně za  domovní  ČOV je  vždy zařazena  nádrž  vyčištěných vod,  tedy celkem 55 ks.
Plastová kruhová nádrž na vyčištěnou vodu o vnitřním průměru DN 800 mm a výšce cca 2,0 m
bude osazena do stejného výkopu vedle ČOV a bude vystrojena ponorným kalovým čerpadlem
s plovákem,  které  umožní  vyčištěnou  vodu  vyčerpat  do  potřebné  výšky  a  místa  a  umožní
vyčištěnou vodu dále využívat.

Vsakovací zařízení

Vypouštění odpadních vod přes půdní vrstvy do vod podzemních (tj. zasakování) přichází v úvahu
v případech, kdy není možno realizovat jiné prioritnější způsoby likvidace odp. vod, tedy když:

• v okolí se nenachází kanalizace do které je možno se napojit,

• v okolí se nenachází recipient (vodní tok, vodní nádrž) nebo je tento pro vypouštění nevhodný
(např. vodní tok s nedostatečným množstvím vody).

Zároveň však musí být splněny podmínky za kterých je možno vypouštění povolit, tj.:

• odpadní voda pochází z vybraných zařízení,

• odpadní voda má vyhovující jakost na výstupu z přečišťovacího zařízení,

• zasakování nebrání přírodní podmínky (např. vysoká úroveň hl. podzemní vody nebo nepropustné
horninové prostředí) či legislativních limity (např. ochranná pásma vodních zdrojů atp.).

Pro  zasakování  přečištěných odpadních  vod byl  navržen plošný podzemní  vsakovací  prvek ve
formě perforovaného potrubí  usazeného ve výkopu se štěrkovým obsypem (vsakovací drén dle
ČSN EN 12566-2).
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Je navržena realizace zasakování přečištěných odpadních vod prostřednictvím vsakovacích zářezů,
vyhloubených na zmiňovaných pozemcích v blízkosti jednotlivých dČOV na pozemcích vlastníků
jednotlivých odkanalizovávaných nemovitostí nebo ve vlastnictví obce. Orientačně lze doporučit
hloubku zářezů okolo 1,50 – 2,0 m p.t. v závislosti na mocnost nesaturované vrstvy pod dnem
takovýchto zářezů, základová spára vsakovacího zařízení musí být umístěna 1,0 m nad hladinou
podzemní vody.  Při  uvedené hloubce zářezů a při  předběžně předpokládané pozici  nátokového
potrubí  v hloubce cca 0,70 m p.t.  lze  předběžně doporučit,  aby půdorysná plocha jednotlivých
zářezů dosahovala cca 3 m2. Bude-li takovýto zářez následně vysypán štěrkodrtí frakce 32/63, jejíž
porozita činí cca 30-35 %, bude v zářezech při jejich účinné mocnosti 1 m k dispozici akumulační
objem cca 1,0 m3, což představuje až cca 3 násobek množství denní produkce (dostatečná kapacitní
rezerva). Při stavbě doporučujeme delší osu zářezu orientovat kolmo na vrstevnice či mírně šikmo
k vrstevnicové síti na lokalitě a dbát na to, aby dno zářezu bylo mírně spádováno ve směru od
zaústění  nátokového potrubí vyvedeného z jednotlivých dČOV.  Pro vsakování je možné použít
vsakovací boxy nebo štěrkových žeber s drenážním potrubím (minimální objem 3,00 m3).

Doporučená  úroveň  základové  spáry  vsakovacího  zařízení  pro  lokality  bez  výskytu  hladiny
podzemní  vody (sonda S3) je  od 1,5 m do 2,0 m pod terénem (viz  výkres -  C.9.1 Vsakovací
zařízení  bez  hladiny PV).  V případě  výskytu  hladiny podzemní  vody (sondy S1,  S2  a  S4)  je
doporučen  liniový  vsakovací  systém  na  povrchu  s  překryvem  (viz  výkres  -  C.9.2  Vsakovací
zařízení  s  vyšší  hladinou  PV).  Vsakovací  objekt  je  dostatečně  dimenzován  tak,  aby umožnil
bezpečný zásak požadovaného množství přečištěných OV. V okolí  vsakovacího objektu nebude
docházet k podmáčení terénu ani jiným negativním vlivům na terén.

Do  vzdálenější  (nejnižší)  rohové  části  vsakovacích  zářezů  doporučujeme  umístit  monitorovací
PVC pažnici  o  vnitřní  světlosti  cca  110 mm,  která  bude zasahovat  až  na  dno  zářezu  a  bude
vyvedena cca 0,20 m nad úroveň terénu a opatřena ochranným uzávěrem. V profilu procházejícím
drenážní  štěrkovou vrstvou (viz  níže)  bude monitorovací  pažnice perforovaná (štěrbinová nebo
vrtaná perforace 1-2 mm), dále až nad úroveň terénu bude plná. Tato pažnice (monitorovací sonda)
bude sloužit ke kontrole funkčnosti vsakovacího zářezu. Stěny zářezu doporučujeme překrýt jednou
vrstvou  vodopropustné  geotextilie  a  zářez  následně  vyplnit  drenážní  štěrkovou  vrstvou  (např.
frakce 32/64), která by měla zasahovat až nad úroveň nátokového potrubí. Po překrytí povrchu
drenážní  vrstvy vrstvou separační  geotextilie  a silnostěnné těsnící  folie  je  možno  zářez  zavézt
vrstvou kulturní zeminy a povrch upravit do původního stavu.

Variantně lze doporučit vsakovací objekty vybudovat pomocí podzemních retenčně infiltračních
blokových nebo tunelových systémů, které jsou testovány na vysoké pojezdové namáhání.

Je nezbytné přitom zvolit nekonfliktní umístění vsakovacího objektu vzhledem k okolním stavbám
a způsobu využití okolních ploch, k vodním zdrojům a k dřevinám (vsakovací objekt nesmí být
blíže  než  4,0  m  od  nejbližšího  okraje  komunikace  a  nejbližšího  objektu  zástavby,  2,0  m  od
sousedící zastavěné plochy a 3,0 m od stromové dřeviny.

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou,
celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,  

Množství splaškových vod

Pro dimenzování dČOV je použita specifická produkce odpadních vod 135,0 l/EO/den pro potřebu
obyvatel.  Jedná  se  o  běžně  používanou  hodnotu,  která  u  malých  zdrojů  znečistění  obsahuje
i určitou rezervu v množství odpadních vod.

Posouzení množství splaškových odpadních vod vychází z výpočtu spotřeby vody, ten je proveden
dle směrných čísel  roční potřeby vody dle přílohy č.  12 vyhlášky č. 120/2011 Sb. Ministerstva
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zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).  Pro bytový fond je
roční potřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku)
stanovena na 35 m3, což odpovídá cca 96 l/osobu/den, což je hodnota průměrného denního přítoku
odpadních vod na jednoho obyvatele  Q24 .  

Položka Druh spotřeby vody Směrné číslo roční
spotřeby vody [m3]

I.BYTOVÝ FOND

Byty

3. na 1 obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok 35

Počet domovních ČOV napojených přímo do recipientu, zde se jedná o vypouštění odpadních vod
do vod povrchových, činí 34 ks, z hlediska napojených osob představuje počet 99 EO.

Počet domovních ČOV napojených na vsakovací zařízení čítá 21 ks, zde se jedná o vypouštění do
vod podzemních (vsakování) a počet napojených osob činí 48 EO.

Celkový počet napojených obyvatel na domovní ČOV v Čeradicích a Moravanském činí 147 EO.

a) Vypouštění OV do vod povrchových – do vodoteče (99 EO)

Průměrný denní přítok odpadních vod   (99 EO):

Q24 = 9,504 m3/d = 0,396 m3/h = 0,110 l/s

Maximální denní přítok OV (koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,5):

Qm = 14,256 m3/d = 0,594 m3/h = 0,1650 l/s

Maximální hodinový přítok OV (koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8):

Qh = 1,069 m3/h = 0,297 l/s

Pro uvedený počet obyvatel a vypouštění OV do vod povrchových tedy celkové denní množství
splašků činí  9,504 m3/den.  Celkové  roční  množství  splaškových vod pak činí  3465,0  m3/rok,
množství za měsíc pak 288,750 m3/měs.

b) Vypouštění OV do vod podzemních - vsakovací zařízení (48 EO)

Průměrný denní přítok odpadních vod   (48 EO):

Q24 = 4,608 m3/d = 0,192 m3/h = 0,05333 l/s

Maximální denní přítok OV (koeficient denní nerovnoměrnosti  kd  = 1,5):

Qd = 6,912 m3/d = 0,288 m3/h = 0,08000 l/s

Maximální hodinový přítok OV (koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8):

Qh,max = 0,518 m3/h = 0,144 l/s

Pro uvedený počet obyvatel a vypouštění OV do vod podzemních tedy celkové denní množství
splašků činí  4,608 m3/den.  Celkové  roční  množství  splaškových vod pak činí  1680,0  m3/rok,
množství za měsíc pak 140,00 m3/měs.
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c) Výpočet dle velikosti domovní ČOV

Hydrotechnický návrh je zpracován podle normy ČSN 75 6402 – Čistírny odpadních vod do 500
EO. Aktivace je  navrhována dlouhodobá s úplnou aerobní  stabilizací  kalu,  na minimální  dobu
zdržení 24 hod. Výpočet dle ČSN pro 1 EO a pro navržené ČOV pro 5, 8 a 10 EO :

Ukazatel Ozn. 1 EO 5 EO 8 EO 10 EO 15 EO

průměrný
denní
přítok

Q24 0,096 m3/den 0,480 m3/den 0,768 m3/den 0,960 m3/den 1,440 m3/den

0,004 m3/h 0,020 m3/h 0,032 m3/h 0,040 m3/h 0,060 m3/h

0,0011 l/s 0,0056 l/s 0,0089 l/s 0,0111 l/s 0,0167 l/s

max. 
denní 
přítok

Qm 0,144 m3/den 0,720 m3/den 1,152 m3/den 1,440 m3/den 2,160 m3/den

0,006 m3/h 0,030 m3/h 0,048 m3/h 0,060 m3/h 0,090 m3/h

0,0017 l/s 0,0083 l/s 0,0133 l/s 0,0167 l/s 0,0250 l/s

max. hod.
přítok

Qh 0,011 m3/h 0,054 m3/h 0,086 m3/h 0,108 m3/h 0,162 m3/h

0,003 l/s 0,015 l/s 0,024 l/s 0,030 l/s 0,045 l/s

Koncentrace znečištění

Vstupní  hodnoty koncentrace  znečištění  při  specifické  spotřebě  vody qspec =  96  l/EO.den  (dle
vyhlášky znění změny č. 120/2011 Sb.).

Odpadní  splaškové vody (sociální  zařízení,  umývadla,  sprchy atd…) jsou běžné  odpadní  vody
s těmito hodnotami: BSK5 do 200  400 mg/l, CHSKCR do 250  800 mg/l, NL do 200  400 mg/l,
NNH4 cca 53 mg/l,  NCELK do 30  80 mg/l, PCELK do 5  15 mg/l.

Dle ČSN 756402 se uvažují koncentrace znečištění OV na 1 osobu a den a dle velikosti dČOV
a počtu EO v těchto hodnotách: 

Počet EO 1 EO 5 EO 8 EO 10 EO

Typ mg/l kg/den kg/měs kg/rok kg/den kg/měs kg/rok kg/den kg/měs kg/rok kg/den kg/měs kg/rok

BSK5 400 0,060 1,825 21,90 0,300 9,125 109,50 0,480 14,600 175,20 0,60 18,250 219,0

CHSKcr 800 0,120 3,650 43,80 0,600 18,250 219,00 0,960 29,200 350,40 1,20 36,50 438,0

NL 367 0,055 1,673 20,075 0,275 8,365 100,375 0,440 13,383 160,60 0,55 16,729 200,75

Ncelk 80 0,012 0,365 4,38 0,060 1,825 21,90 0,096 2,920 35,04 0,12 3,650 43,80

NNH4 53 0,007 0,213 2,555 0,035 1,065 12,775 0,056 1,703 20,44 0,070 2,129 25,55

Pcelk 15 0,0025 0,076 0,9125 0,0125 0,380 4,5625 0,020 0,608 7,30 0,025 0,760 9,125

Počet EO 15 EO 99 EO (NV 401/2015) 48 EO (NV 57/2016) 147 EO (celkem)

Typ mg/l kg/den kg/měs kg/rok kg/den kg/měs kg/rok kg/den kg/měs kg/rok kg/den kg/měs kg/rok

BSK5 400 0,90 27,375 328,5 5,94 180,68 2168,1 2,88 87,6 1051,2 8,82 268,28 3219,3
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CHSKcr 800 1,80 54,750 657,0 11,88 361,35 4336,2 5,76 175,2 2102,4 17,64 536,55 6438,6

NL 367 0,825 25,094 301,1 5,45 165,62 1987,4 2,64 80,3 963,6 8,09 245,92 2951,0

Ncelk 80 0,180 5,475 65,7 1,19 36,14 433,6 0,58 17,5 210,2 1,76 53,66 643,9

NNH4 53 0,105 3,194 38,3 0,69 21,08 253,0 0,34 10,2 122,6 1,03 31,30 375,6

Pcelk 15 0,038 1,141 13,7 0,25 7,53 90,3 0,12 3,65 43,8 0,37 11,18 134,1

Vypouštěné znečištění

a) Vypouštění vyčištěné vody z dČOV do vod povrchových 

Na vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vztahuje  NV 401/2015 Sb.,  o ukazatelích
a hodnotách  přípustného  znečištění  povrchových  vod  a  odpadních  vod,  náležitostech  povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Vypouštění do povrchových vod – požadované hodnoty ve smyslu NV 401/2015 Sb., přílohy č. 1
(tabulka 1a), kategorie ČOV < 500 EO:

Tabulka  1a:  Emisní  standardy:  přípustné  hodnoty  (p),  maximální  hodnoty  (m)  a  hodnoty  průměru
koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod v mg/l

Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinností pro jednotlivé ukazatele znečištění při použití nejlepší
dostupné technologie v oblasti zneškodňování městských odpadních vod – příloha č. 7: 

Minimální účinnost čistění pro kategorie výrobků označovaných CE v procentech dle tabulky 1c
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

Kategorie  III  -  DČOV,  u  nichž  je  vyšší  účinnost  nitrifikace,  částečné  odstraňování  dusíku
denitrifikací a odstranění fosforu nutné z důvodu vypouštění do vod povrchových s přísnějšími
požadavky z důvodu užívání vod pro vodárenské účely apod. Jedná se nejčastěji o DČOV kategorie
II, doplněné např. membránovou filtrací nebo jiným dalším stupněm čištění - chemickým srážením,
filtrací (pískový filtr, zemní filtr), sorpcí apod.

b) Vypouštění do podzemních vod

Na vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vztahuje  NV 57/2016 Sb.,  o ukazatelích
a hodnotách  přípustného  znečištění  odpadních  vod  a  náležitostech  povolení  k  vypouštění
odpadních vod do vod podzemních, příloha č.1, tabulka 1 A :

Strana 12 (celkem 33)



Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)

   Objekt: Moravany, místní části Čeradice, Moravanský, okres Pardubice, Pardubický kraj

Tabulka 1 A: Ukazatele a emisní standardy pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro bydlení
a rodinnou rekreaci:

Kategorizace domovních ČOV 

Navržené domovní  ČOV pro ohlášení splňují  podmínky kategorie PZV v souladu s Nařízením
vlády č. 57/2016 Sb., příloha č.2 a podmínky kategorie I, II a III v souladu s Nařízením vlády č.
401/2015 Sb., příloha č.1.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 57/2016 Sb. - Klasifikace výrobku označovaného CE

Vysvětlivky:
Domovní čistírna odpadních vod - PZV je certifikována podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady č.  305/2011  Sb.,  kterým se  stanoví  harmonizované  podmínky pro  uvádění  stavebních
výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, a podle ČSN EN 12566-3+A2
Malé  čistírny odpadních  vod do 50 ekvivalentních  obyvatel  -  Část  3:  Balené  a/nebo na  místě
montované domovní čistírny odpadních vod, a podle ČSN EN 12566-6: Malé čistírny odpadních
vod do 50 ekvivalentních obyvatel.

Účinnost čištění, průměrné hodnoty a garantované hodnoty

Konkrétní  výrobky DČOV jsou však schopny dosahovat  ještě  vyšších účinností,  kde např.  dle
protokolů  konkrétního  výrobku je  tento  schopen dosahovat  v  průběhu testování  CE stabilních
účinností:

Tabulka účinnosti v procentech dosažená při certifikaci konkrétní ČOV s PF: 

Z hlediska účinnosti  čištění  jsou na trhu výrobci domovních ČOV splňující  požadovanou
účinnost v klasifikaci výrobku označovaného CE dle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 57/2016
Sb.

Požadavky na kvalitu na odtoku

Na vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vztahuje  NV č. 401/2015 Sb., o ukazatelích
a hodnotách  přípustného  znečištění  povrchových  vod  a  odpadních  vod,  náležitostech  povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Od  19.2.2016  je  pak  v platnosti  NV  č.  57/2016  Sb.,  o  ukazatelích  a  hodnotách  přípustného
znečištění  odpadních  vod  a  náležitostech  povolení  k  vypouštění  odpadních  vod  do  vod
podzemních.
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Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)

   Objekt: Moravany, místní části Čeradice, Moravanský, okres Pardubice, Pardubický kraj

Novelizace  nařízení  vlády zavádí  pojem „citlivých oblastí“  a uvádí  do souladu naší  legislativu
s legislativou EU. Nutriční prvky, dusík a fosfor jsou limitovány jako celoroční průměrná hodnota,
přičemž však nesmí být překročena maximální koncentrace ve dvouhodinovém směsném vzorku za
předpokladu, že teplota odtoku je nad 12°C. Emisní standardy pro CHSK, BSK5 a NL zůstávají
beze změny. Amoniakální dusík je limitován pro velikostní kategorii 500 až 10000 EO. Současně
je legislativně upraven minimální počet odběrů vzorků k analýzám.

Produkce kalu

Produkce aktivního kalu závisí zejména na vstupním látkovém zatížení ČOV, stáří kalu.

Laboratorní rozbory sušiny kalu přesně stanoví koncentraci kalu.  Pokud je výška kalové vrstvy
větší jak 70% výška náplně válce je nutné provést odkalení.

Na  základě  zvolených  technologických  parametrů  bude  denní  produkce  přebytečného  kalu  na
úrovni 0,003 m3/d (zhruba 0,45 % suš.). Roční produkce stabilizovaného kalu bude na úrovni 1,0 t. 

Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ročně.

Ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb., je kal z této ČOV zařazen pod číslem 19 08 05 a klasifikován
jako ostatní odpad (O).

Nakládání s odpadem (kalem) z domovních ČOV bude v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb.,
O odpadech  a  změně  některých  dalších  zákonů  a  jeho  prováděcími  předpisy  a  Zákonem  č.
254/2001 Sb., O vodách a změně některých dalších zákonů (vodní zákon).

Emise do ovzduší

Vliv  vlastního  provozu  ČOV  na  ovzduší  bude  minimalizován  použitím  pneumatického  jemně
bublinného aeračního systému, který nezpůsobuje únik aerosolů z nádrží. Komoru ČOV je však
nutné odvětrávat. Odvětrání je nutné provést pomocí přítokového potrubí v souladu s ČSN EN 12
056 nad úroveň nejvyššího podlaží. Toto odvětrání by mělo být přirozené (komínový efekt).

Vsakovací zařízení

Objem vsakovacího zařízení

Objem vsakovacího zařízení je tvořen :

Vvsak - objem trub (Ø 0,150 m, dl. 3,0 m) = 0,06 m3,

-  objem štěrkového pole fr.  32/63 (dl.  3,0  x  1,0 x 1,0)  = 3,0 m3,  při  koef.  využití
vzduch. mezer 30 % = 0,9 m3

Po dosazení je objem vsakovacího zařízení :    Vvsak  = 0,06 + 0,9 = 0,96 m3

Průměrné denní množství OV pro 2,29 EO ( 48 EO na 21 nemovitostí činí : Q24 = 0,219 m3 )  

Objem vsakovacího zařízení je 0,96 m3, průměrný denní přítok OV z 1 nemovitosti na ČOV činí
0,219 m3.  Kapacita  vsakovacího zařízení  pojme 4,4 násobek denního přítoku bez přihlédnutí
k akumulačnímu objemu v případě využití stávající vyřazené jímky nebo septiku jako retenční
nádrže.

Vsakovaný odtok

Vsakovaný odtok je závislý na vsakovací ploše a koeficientu vsaku a stanoví se dle vztahu :

Qvsak = 1 / f * kv * Avsak
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Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)

   Objekt: Moravany, místní části Čeradice, Moravanský, okres Pardubice, Pardubický kraj

kde je:

f součinitel bezpečnosti vsaku dle ČSN 75 9010, tabulka 2 (zde užita hodnota 2)

kv koeficient vsaku (dle hydrogeologického hodnocení 10-4  až 10-5 m.s-1)

Avsak vsakovací plocha vsakovacího zařízení (11,00 m2)

Po dosazení je vsakovaný odtok (pro nejnepříznivější hodnotu koef. vsaku) :

Qvsak = 1 / f * kv * Avsak = 1 / 2 *  10-5 * 11,0 = 0,000055 m3.s-1 = 4,752 m3.den-1

Doba prázdnění vsakovacího zařízení

Doba prázdnění vsakovacího zařízení se stanoví dle vztahu :

Tpr = VVZ /  Qvsak

kde je:

VVZ objem (návrhový) vsakovacího zařízení, viz výpočet retenčního objemu ( 0,96 m3)

Qvsak vsakovaný odtok viz výpočet ( 0,000055 m3.s-1)

Po dosazení je doba prázdnění vsakovacího zařízení  :

Tpr = VVZ /  Qvsak = 0,96 / 0,000055 = 17454,5454 s = 290,9090 min = 4,8484 hod

Doba  prázdnění  vsakovacího  zařízení  Tpr =  4,8484 h  je  menší  než  maximální  doba
prázdnění Tpr, max = 24 h  → vyhovuje pro ČSN 75 9010.

Elektrická energie

Elektrická energie se využívá pro výrobu stlačeného vzduchu pomocí dmychadla. Stlačený vzduch
je od zdroje veden pomocí tlakové hadice do jemnobublinných provzdušňovacích elementů, které
jsou umístěny na dně aktivačního prostoru čistírny.

Typ ČOV Zdroj stlačeného
vzduchu

Jmenovité
napětí a

frekvence (V /
Hz)

Maximální
příkon (W)

 Spotřeba
el.energie
(kWh/d)

 Celková spotřeba
el.energie
(kWh/d)

do 5 EO (46 ks) dmychadlo 230 V / 50 Hz 80 W 1,9 87,4

do 8 EO (7 ks) dmychadlo 230 V / 50 Hz 100 W 2,4 16,8

do 10 EO (1 ks) dmychadlo 230 V / 50 Hz 180 W 3,0 3,0

do 15 EO (1 ks) dmychadlo 230 V / 50 Hz 180 W 3,6 3,6

Celkem (55 ks)  110,8

Pro celkový počet 55 domovních ČOV představuje denní spotřeba el. energie cca 110,8 kWh.

Spotřeba vody

Při  vlastní  výstavbě  bude  potřeba  médií  a  hmot  typických  pro  stavební  činnost  tohoto  druhu
a rozsahu.  Během výstavby je  nutné  zabezpečit  především dodávku vody a  elektrické  energie.
Provoz dČOV nepředpokládá použití pitné ani užitkové vody.
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Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)

   Objekt: Moravany, místní části Čeradice, Moravanský, okres Pardubice, Pardubický kraj

Odpady

V  průběhu  stavebních  prací  bude  vznikat  různý  odpadový  materiál.  Veškeré  stavební  práce
a manipulace  s  vytěženým  materiálem  musí  respektovat  Zákon  č.  541/2020  Sb.  O  odpadech
a související vyhlášky a nařízení.

V průběhu stavebních prací musí být zajištěno důsledné třídění materiálu a provádění manipulace
s odpady.  Při výstavbě vznikají následující odpady :

Katalog.
číslo

odpadu
Název odpadu*

Výpočet/
odhad

množství

Kategorie
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem**

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03

450,0 t O Pozn. 1)

17 05 06
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod
číslem 17 05 05

45,0 t O Pozn. 2)

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

10,0 t O Pozn. 2) 

Vysvětlivky: Pozn. 1) -  bude využita v rámci investiční akce

Pozn. 2) -  bude předána do zařízení k nakládání s odpadem

Ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb., O odpadech, je kal z této ČOV zařazen pod číslem 19 08 05
a klasifikován  jako  ostatní  odpad  (O)  a  nakládání  s  produkovaným odpadem  (kalem)  se  řídí
stejným zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Odpady vznikající při provozu 1 domovní ČOV :

Katalog. č.
odpadu

Název odpadu*
Předpoklád.m

nožství
Kategorie
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem**

19 05 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
1,0 t (jako

100% sušina)
O Pozn. 3)

Vysvětlivky: Pozn. 3) -  odvoz stabilizovaného kalu 1 – 2 x ročně

Během provozu dČOV vzniká přebytečný kal.  Na základě zvolených technologických parametrů
bude denní  produkce aerobně stabilizovaného přebytečného kalu na úrovni  0,003 m3/d  (zhruba
0,45 % suš.). Roční produkce stabilizovaného kalu bude na úrovni 1,0 t. Odvoz stabilizovaného
kalu cca 1-2 x ročně.

Odtah přebytečného kalu je dle zvoleného typu dČOV do nádrže na kal. Kalová voda se vrací do
procesu  čištění.  Alternativně  je  možné  také  kal  odtahovat  externě  –  v  případě,  kdy  obsah
aktivovaného kalu přesáhne objem 700 ml/l po třicetiminutové sedimentační zkoušce, se provede
odtah 1/3 objemu nádrže.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního
zařízení veřejné komunikační sítě,

Vzhledem k tomu, že domovní ČOV v Čeradicích a Moravanském budou zařazeny do soustavy
provozované obcí Moravany, jsou domovní ČOV vybaveny samostatným GSM modulem, odpadá
tedy nutnost zajišťovat připojení dle možností veřejných sítí, pouze je třeba zajistit pokrytí GSM
signálem.

GSM modul je integrovanou součástí řídící jednotky, popř. může být řešen i jako externí připojené
zařízení a slouží k dálkové správě čistírny. Komunikace obsluhy ČOV s GSM modulem se provádí
pomocí příkazů.
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Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)

   Objekt: Moravany, místní části Čeradice, Moravanský, okres Pardubice, Pardubický kraj

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a
časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 

Zahájení stavby se předpokládá po vydání stavebního povolení a povolení k vypouštění odpadních
vod, cca v červnu 2026.

Stavba není členěna na etapy. Nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané a související investice.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání
ve vztahu k dokončení a užívání stavby, 

Pro domovní ČOV nebude kladen požadavek na předčasné užívání stavby.

Zkušební provoz

Pro soustavu domovních ČOV v místních částech Čeradice,  Moravanský bude udělen zkušební
provoz v délce jednoho roku. V průběhu zkušebního provozu (po dobu 1. roku provozu) budou
odebírány vzorky 2x ročně (1x za 6 měsíců) za každou dČOV zvlášť. Emisní limity pro zkušební
provoz budou totožné jako u trvalého provozu.

Pokud  nebudou  během  zkušebního  provozu  dosaženy  požadované  limity,  bude  technologie
doplněna o další stupeň čištění nebo změněna.

Odběr vzorků

Odběr vzorků vyčištěné odpadní vody bude prováděn :

- z nádrže vyčištěných vod zařazených za domovní ČOV u všech 55 nemovitostí

Četnost  měření  míry znečištění  odpadních vod u domovních  ČOV  podle  NV 57/2016 Sb.  dle
odstavce 1 písm. f) je 2 x ročně s typem vzorku A, kterým se rozumí dvouhodinový směsný vzorek
získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud je čistící zařízení
vybaveno akumulačním prostorem pro vyčištěnou odpadní  vodu umožňující  hydraulickou dobu
zdržení alespoň 2 hodiny (nádrž vyčištěných vod), je možné použít typ vzorku prostý jednorázově
odebraný z akumulačního prostoru.

- 2x ročně s typem vzorku prostý, kterým se rozumí jednorázově odebraný vzorek z akumulačního
prostoru

Množství odpadní vody bude odpovídat spotřebě odebrané pitné vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu naměřené na vodoměru, v případě kombinace jiných zdrojů vody pak paušálním výpočtem.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle
projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.  

Po realizaci stavby bude geodetickou kanceláří zaměřena skutečná poloha dČOV a souvisejících
objektů v rámci projektu skutečného zaměření stavby.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Stavba domovních čistíren odpadních vod a souvisejících objektů včetně potrubních propojů je
stavba  pozemní  a  vodohospodářské  povahy  bez  nároků  na  architektonické  řešení.  Jedná  se
o objekty  podzemního  charakteru,  které  nemají  z  architektonického  hlediska  vliv  na  okolní
zástavbu  a  nemění  vzhled  krajiny.  Veškeré  objekty  čistírny  odpadních  vod  jsou  řešeny  jako
podzemní,  na  povrchu  budou  znatelné  pouze  odnímatelné  poklopy  a  víka,  ovládací  prvky
a dmýchadlo  jsou  taktéž  umístěny  v  technologické  šachtě,  což  podstatně  zmenšuje  rozsah
stavebních prací a umožňuje jejich nenásilné začlenění do okolní krajiny.
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B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

Jedná se o stavbu novou. V rámci předložené dokumentace je navržena instalace 55 domovních
ČOV a souvisejících objektů v místních částech Čeradice a Moravanský, nutných pro odvádění
a čištění splaškových odpadních vod ze stávajících obytných budov.

Veškeré  hlavní  provozní  objekty  čistírny  jsou  navrženy  na  ploše  soukromých  pozemků
u jednotlivých nemovitostí.  Linka  čištění  odpadních  vod je  navržena  v  sestavě  certifikovaných
domovních ČOV, propojovací potrubí, akumulace v nové retenční nádrži, odvod vyčištěných vod
do nového vsakovacího zařízení nebo nového výustního objektu do vodoteče.

DČOV je kompletní samonosné zařízení, které se osazuje do výkopu. Hlavní nádrže pro čištění
a čisté vody jsou plastové v kombinaci s ocelovým vnitřním technologickým zařízením. Velikost
nádrží  dle  připojených  EO.  Zařízení  dČOV  je  připojeno  samostatnou  kabelovou  přípojkou
z rozvodny domu.  Celé  zařízení  dČOV  je  bezobslužné,  pouze  s  občasnou  kontrolou.  Kontakt
volného prostředí s dČOV je pouze přes poklop v úrovni terénu.

Přítok na ČOV bude veden stávající trasou gravitačního potrubí z příslušné nemovitosti, na kterou
bude ČOV vodotěsně napojena. Pokud bude stávající vyvážecí jímka (septik) v dobrém stavebně
technickém stavu, bude využita jako retenční nádrž k jímání vyčištěných vod k zálivce, jinak bude
vyřazena z provozu – odpojena.

Přítok do ČOV bude umístěn dle zastižených podmínek. Na trhu se dodávající domovní ČOV bez
předem osazeného přítokového potrubí, aby se usnadnilo osazení a montáž. Po osazení ČOV do
výkopu se vyřízne ve stěně akumulační nádrže otvor pro přítokové potrubí v místě a výšce, které
vyhovuje  aktuálně  zastiženým  místním  poměrům.  Pro  dobrou  funkci  ČOV  je  nezbytné,  aby
přítokové potrubí bylo umístěno alespoň 1 000 mm nade dnem ČOV a byl tak zachován dostatečný
akumulační  objem.  Otvor  ve  stěně  se  vyřízne  přesně  na  profil  kanalizačního  potrubí.
Specializovaná  firma  do  stěny vodotěsně  zavaří  svářecí  pistolí  na  plasty tvarovku  s hrdlem a
gumovým těsněním, do kterého se pak zasune přítoková trubka. Tím je vtok dokonale vodotěsný.
Potrubí bude uloženo do rýhy o šířce 0,3 m do hutněného štěrkopískového lože tl. min. 100 mm.
Obsyp potrubí bude proveden pískem 0,3 m nad potrubí s hutněním. Zásyp rýhy bude proveden
vytěženou zeminou, která je během zásypu hutněna.

ČOV je navržena jako kompletní samonosná plastová nádrž, která se osazuje obvykle do výkopu
tak, že víko je cca 0,155 m nad upraveným terénem tak, aby byla ČOV chráněna proti vniknutí
dešťových vod.  ČOV je  třeba  instalovat  tak,  aby maximální  odchylka  horní  hrany nádrže  od
vodorovné roviny byla 10 mm. V běžných podmínkách postačí osazení na hutněný štěrkopískový
podsyp v tl. 150 mm. Nádrž ČOV se ve spodní části zasype zhutněným štěrkopískem na min. výšku
100 mm od spodní hrany ČOV. Zbytek výkopu se zasype vytěženou zeminou zbavenou ostrých
kamenů, popř. se před zásypem nádrže ČOV obalí  geotextilií.  Po osazení ČOV bude napojeno
nátokové potrubí a bude provedena důkladná izolace spojů. ČOV může být v běžných podmínkách
osazena pod hladinu spodní vody ve výšce max. 700 mm nad základovou spárou bez přibetonování
(tzn. pod terénem max. 1,5 m). Přesahy a výztuhy na vnějším plášti čistírny po řádném obsypu
způsobují  přitížení  ČOV okolní  zeminou před vyplaváním. Obsypávání ČOV musí  probíhat  po
vrstvách současně s napouštěním všech nádrží čistírny čistou vodou z důvodu vyrovnání vnitřních
a vnějších tlaků vody a obsypu. V zeminách, které vyvozují zvýšený tlak na stěny ČOV (například
zvodnělé  zeminy),  se  provádí  obsyp  po  vrstvách max.  0,3  m  a  povrch  jednotlivých vrstev  se
prosype cementem a tím se provede stabilizace zásypu.

V případě osazení ČOV pod hladinou spodní vody ve výšce větší než 1500 mm nad základovou
spárou (tzn. pod terénem max. 0,7 m), je nutné ČOV osadit na podkladní železobetonovou desku
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vyztuženou  ocelovou  pletivovou  sítí  v tl.  150  mm  a  současně  s napouštěním  nádrže  ČOV  ji
přibetonovat do výšky min. 0,3 m od základové spáry.

Při okolní teplotě nižší než 5°C je třeba manipulovat s ČOV (přeprava a usazování se zvýšenou
opatrností. Při teplotě pod -5°C doporučujeme nemanipulovat s ČOV vůbec.

DČOV se dodává s pevně zabudovaným odtokem o průměru 110 mm ve výšce 1,5 m nad dnem
ČOV. Odtok má zároveň funkci bezpečnostního přepadu z vyrovnávací (akumulační) nádrže ČOV.

Akumulační nádrž na čistou vodu bude osazena do stejného výkopu vedle DČOV. Obsyp nádrže
bude proveden jako v případě osazení ČOV.

B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

K zajištění BOZP je nutno kromě zaškolení a instruktáže provádět opatření přímo na pracovišti,
která vytvoří žádané podmínky.

Při provozování domovních ČOV musí být trvale k dispozici podrobný návod k obsluze, provozní
řád, předpisy pro zacházení s elektro zařízením, pokyny pro poskytnutí 1. pomoci při úrazech apod.

Manipulace s elektro zařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 „Obsluha a práce
na  elektrických  zařízeních“,  která  je  základní  ČSN  v  oboru  BOZ na  el.  zařízeních.  Veškeré
elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1600 ed. 2.

B.3.3 Základní technický popis stavby

Domovní ČOV

Navrženy  jsou  domovní  čistírny  typu  SBR  s  akumulační  jímkou  na  přítoku  s  automaticky
propíraným pískovým filtrem o velikosti 5, 8, 10 a 15 EO. Za čistírnou bude instalována retenční
nádrž  na  vyčištěnou  vodu.  Domovní  ČOV  bude  vybavena  GSM  modulem  pro  kontinuální
sledování provozu.

Biologická DČOV s SBR

Díky  cyklickému  čištění,  kdy  dochází  k vypouštění  vyčištěné  vody  až  po  naplnění  reaktoru
a následně po vykonání nastaveného čistícího cyklu vykazují  tyto ČOV mnohem vyšší stabilitu
provozu, lépe se vyrovnávají s nárazovým zatížením a díky potřebě alespoň základního PLC pro
řízení cyklu SBR již v základní výbavě umožňuje toto PLC další funkce jako je měření hladin,
velikosti přítoku, množství vyčištěné vody a tím i zatížení ČOV a v neposlední řadě lze pomocí něj
i vyhodnocovat správný, popř. poruchový stav DČOV a následně i obsluhovat např. GSM modul
pro  odesílání  těchto  informací  na  mobilní  telefonu,  popř.  GSM  dispečink.  DČOV  typu  SBR
s pokročilým  řízení  umožňují  i  automatickou  úpravu  výkonu  podle  aktuálního  zatížení
a v kombinaci  s předřazenou akumulační nádrží  zvládnou spolehlivě fungovat i  na nepravidelně
používaných  popř.  i  rekreačních  objektech,  kdy  v době  absence  nátoku  dokážou  recirkulovat
vyčištěnou  vodu  přes  tuto  akumulační  nádrž  a  tím  dodávat  biologické  části  potřebné  živiny
k jejímu udržení při životě do dalšího nátoku odpadních vod.

Akumulační–vyrovnávací nádrž

ČOV  vybavené  předřazenou  akumulační-vyrovnávací  nádrží  vykazují  mnohem  vyšší  stabilitu
provozu, jelikož v této nádrži dojde k vyrovnání nátokových špiček (u malé domovní ČOV jsou
nátokové špičky nejextrémnější, jelikož k nátoku odpadních vod dochází prakticky jen v několika
krátkých  časových  úsecích  v průběhu  dne  a  to  zejména  ráno  a  večer.  K vyrovnání  dojde  jak
s ohledem na objem, kdy velká, nárazově přiteklá množství, jdou do biologické části přečerpávána
následně  rovnoměrně  a  tím  dojde  k jejímu  hydraulickému  přetížení  a  např.  vyplavení  kalu
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z dosazovací  nádrže.  Biologické  čištění  je  pak  stabilní,  tak  dojde  i  k vyrovnání  případných
koncentračních špiček. Zde se může jednat zejména o rozředění a neutralizaci různých čistících,
dezinfekčních a pracích prostředků (typicky např. kyseliny a louhy na čištění odpadů a další), které
by jinak pokud by byly vypouštěny přímo do biologické části ČOV mohly způsobit poškození její
biologické funkce.

Samostatný oddělený kalojem

ČOV se samostatným odděleným kalojemem a automatickým pravidelným odkalování aktivace do
odděleného kalojemu se vyznačují výrazně vyšší provozní spolehlivostí, jelikož nehrozí tak rychlý
nárůst  kalu  v aktivační  části  a  při  automatickém  odkalování  není  koncentrace  kalu  v aktivaci
závislá  ani  na  obsluze.  Při  kalovém prostoru  naprosto  odděleném od funkčních  objemů ČOV,
kterými protéká hlavní denní průtok odpadních vod, lze rovněž maximálně tento kalojem využít
k akumulaci  přebytečného aktivovaného  kalu  a  tím  i  prodloužit  nutný interval  pro  odkalování
ČOV, jelikož lze dosáhnout maximálního zahuštění kalu.   Toho např. u primárních sedimentací se
stejnými  objemy dosáhnout  nelze,  a  proto  by v případě  primárních  sedimentací  musely  jejich
nádrže  být  výrazně  větší,  což  by však  vzhledem k mnohdy stísněným instalačním podmínkám
způsobilo  reálné  problémy  s jejich  umístěním.  ČOV  jak  bez  odděleného  kalojemu,  tak  bez
dostatečně velké primární sedimentace s akumulací přebytečného kalu pouze v aktivační nádrži,
pak  nejsou  vhodné  vůbec,  protože  jsou  extrémně  náročné  na  obsluhu,  kontrolu  aktuální
koncentrace kalu v aktivaci a časté manuální odkalování.  ČOV tzv.  bez produkce přebytečného
kalu pak reálně neexistují, ačkoliv se to někteří výrobci pokoušejí tvrdit, jelikož i pro DČOV platí
fyzikální  zákony zachování  hmoty a  energie  a  znečištění,  které  je  do ČOV přiváděno,  se  sice
částečně  zoxiduje,  nicméně  minimálně  jeho  biologicky nerozložitelná  část  se  musí  ve  formě
přebytečného kalu vždy z každé ČOV vyvážet, tak jako na větších obecních a městských ČOV.

Terciární dočištění na automaticky praném pískovém filtru

Tento  stupeň  je  navržen  zejména  s ohledem  na  fakt,  že  se  uvažuje  v maximální  míře  využít
vyčištěnou  odpadní  vodu  k zálivce  a  dále  k zasakování  do  půdní  vrstvy pomocí  zasakovacího
objektu z drceného kameniva. Terciární dočištění na pískovém filtru zajistí, že i zbytková množství
nerozpuštěných látek (NL) zůstávajících ve vyčištěné odpadní vodě po biologickém čištění budou
na pískovém filtru zachycena a nebudou se dostávat ani na zavlažované pozemky a ani nezpůsobí
případnou kolmataci kameniva v zasakovacím objektu. Zde je potřebné vyzdvihnout, že funkční
mohou být pouze propírané pískové filtry, protože bez pravidelného propírání (automaticky bez
nutnosti manuální obsluhy) by došlo k jejich poměrně rychlému zanesení (v řádě týdnů) a následně
naprosté nefunkčnosti.

Automatická řídící jednotka

Čistírny  budou  vybaveny  řídící  jednotkou  TOPAS  Automatic  Display,  která  bude  umístěna
v dČOV. Řídící jednotka se připojuje samostatnou přípojkou zemním kabelem „P“ CYKY 3J x 2,5
mm na rozvod el. instalace v nemovitosti (230V, 50 Hz). El. přípojka a napojení v nemovitosti se
provádí individuálně pro každou stavbu pracovníkem s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.

Kabel musí být chráněn proti  poškození,  a pokud je veden v zemi,  pak min.  v hloubce 60 cm,
zasypán jemnozrnným pískem a krytý folií (červená s výstražnými blesky), popř. může být veden
mělčeji, pokud bude instalován v kabelové chráničce, např. Kopoflex. Pokud vede pod komunikací
(pojízdnou auty atd.), pak je hloubka uložení 110 cm. Rezerva kabelu u místa instalace musí být
min. 2 metry a kabel ukončen v instalační krabici pro použití do mokra.

Na přívod musí být provedena el. revize dle 33 2000-6-61.
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Přívod k čistírně je třeba chránit proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30 mA ve spojení
s jističem 16B 1 se zkratovou schopností 10 kA. Vlastní napojení ČOV na el. energii se provádí
podle zapojovacího schématu připojením zemního kabelu na svorkovnici el. rozvodnice čistírny.

Proudový chránič lze  považovat  za hlavní  vypínač.  V případě zásahu do elektroinstalace  ČOV
(např. při opravě nebo výměně elektrických součástí) je bezpodmínečně nutné vypnutí hlavního
vypínače (proudového chrániče) na přívodu do ČOV.

Připojení ČOV na el. síť a případné zásahy do el. instalace čistírny smí provádět pouze pracovník
s elektrotechnickou kvalifikací.

V případě poruchy zařízení (el. rozvaděč) musí mít osoba provádějící opravu odbornou způsobilost
podle platných právních předpisů v místě instalace.

Stavební připravenost - domovní ČOV

 Stavební jáma pro dČOV příslušné velikosti a hloubce přítoku – zajistí zhotovitel

 Protokol o zkoušce těsnosti stávajících přípojek

 Zajistit  možnost  napuštění  DČOV při  osazení  a  pro  odzkoušení  funkčnosti  po  montáži
technologie – zahradní hadice pro napuštění. Pro DČOV pro 5 EO je obvykle potřeba cca 2 m3

vody, pro DČOV pro 8 EO je obvykle třeba 3 m3 vody atd.

Stavební připravenost - elektro část

1. Přívod NN pro DČOV

- kabel CYKY dle platných norem (3Jx2,5) přivedený do místa instalace rozvodnice 
(stojanu)

 230 V

 kabel jištěn jističem 16 B/1 s vypínací schopností 10 kA

- revize přívodu

2. Jednotlivé možnosti osazení rozvodné skříně

a) Rozvodnice uchycená na zdi

 přívod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v místě dle projektové
dokumentace  (min.  výška  spodní  hrany rozvodnice  1000  –  1700  mm  nad  upraveným
terénem)

b) Rozvodnice zapuštěná do zdi

 přívod NN dle bodu a) vyveden ve zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v místě dle projektové
dokumentace  (min.  výška  spodní  hrany rozvodnice  1000  –  1700  mm  nad  upraveným
terénem)

 provedení otvoru o rozměrech:

 Vnitřní rozměr skříně pro zapuštění 22,8 x 12,6 x 8 cm (V x Š x H)

 Venkovní  rozměr skříně pro zapuštění  25,2 x 15 x 9,8 cm (z toho 1,8 cm přesah přes
omítku) (V x Š x H)

 Otvor ve zdi min. 24 x 16 x 8 cm (V x Š x H) a od jeho středu kolmo dolů drážku pro
chráničku min. 6x6 cm (Š x H)

 Zapravení otvorů provede vlastník nemovitosti (není součástí dodávky zhotovitele)
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c) Rozvodnice umístěná na nerezovém stojanu

 Přívod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 3,0 m v místě osazení stojanu (DČOV)

 stojan je za příplatek dle aktuální cenové nabídky zhotovitele

Ostatní požadavky

•  Označit veškeré inženýrské sítě v majetku jednotlivých vlastníků v místě prováděných zemních
prací (přípojky elektro, vodovodní přípojky, stávající kanalizační potrubí, ….)

• V místě  požadavku  na  osazení  DČOV  odkrýt  stávající  gravitační  potrubí  nebo  jednoznačně
protokolárně určit  hloubku a průměr gravitační přípojky z důvodu určení  hloubky a následné
dodávky DČOV. Hloubka zaústění gravitační přípojky do DČOV je v hloubce od 0,4 m do 1,2 m
pod terénem.

• Po  ukončení  všech  prací  na  soukromých  pozemcích  ze  strany  zhotovitele  bude  předložen
k podpisu  protokol,  jehož  součástí  bude  i  zápis  o  stávající  vodovodní  přípojce  (nedošlo
k poškození v průběhu stavby).

• Po dobu instalace neprodukovat odpadní vody, tedy nepoužívat WC, umyvadla, sprchy, pračky,
myčky nádobí apod.

B.3.4 Technologické řešení – základní popis technických a technologických zařízení

Jedná se o výstavbu, resp.  osazení "balených" čistíren odpadních vod  TOPAS S5+PF,  TOPAS
S8+PF, TOPAS S10+PF, TOPAS S15+PF. Vyčištěné odpadní vody z čistírny budou odváděny do
nádrže vyčištěných vod.

Čištění odpadní vody v čistírně probíhá ve dvou fázích:

 Fáze průtočná (nitrifikační)

 Fáze zpětná (denitrifikační, odkalovací)

Platí, že dostatečný přítok odpadních vod je signalizován zvýšenou hladinou vody v akumulaci. To
je  základní  podmínkou  pro  trvání  fáze  průtočné,  při  které  dochází  k  odtoku  vyčištěné  vody
z čistírny.

Fáze průtočná (nitrifikace) 

Odpadní  vody  přitékají  do  akumulace  a  jsou  průběžně  přečerpávány  vzduchovým  čerpadlem
(mamutkou)  do  aktivace,  která  se  plní  z  nastavené  minimální  hladiny na  hladinu  maximální.
Během doby plnění aktivace probíhá její provzdušňování, a tím dochází k biologickému čištění
včetně  oxidace  amoniaku  (nitrifikace).  Po  naplnění  aktivace  na  maximální  hladinu  dojde
k přerušení provzdušňování, následně k sedimentaci, tj. usazení kalu u dna a odčerpávání vrstvy
vyčištěné  vody  prostřednictvím  dekantéru  z  aktivace.  Množství  odčerpané  vyčištěné  vody
představuje  obvykle  10-15  % objemu  aktivace.  Po  dobu,  kdy se  aktivace  neprovzdušňuje,  je
vzduch z kompresoru přiváděn do akumulace. Provzdušňováním a mícháním akumulace dochází
k předčištění  odpadních  vod  před  jejich  čerpáním  do  aktivace.  Během  nitrifikace  se  hladina
v akumulaci může pohybovat v rozmezí minimální až maximální hladiny, případně až po úroveň
bezpečnostního přepadu. 

Průtočná fáze je ukončena a přechází do fáze zpětné, pokud jsou splněny současně tři podmínky:

- Uplynul nastavený minimální čas průtočné fáze

- Hladina v akumulaci klesla pod nastavenou pracovní hladinu (signalizuje snížený přítok OV)

- Hladina v aktivaci ještě nedosáhla maximální hladiny

Strana 22 (celkem 33)



Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)

   Objekt: Moravany, místní části Čeradice, Moravanský, okres Pardubice, Pardubický kraj

Pokud tyto 3 podmínky nenastaly současně, pokračuje dále průtočná fáze i po uplynutí nastaveného
času. Každý cyklus průtočné fáze je tvořen z následujících procesů:

A) Plnění aktivace

Probíhá  provzdušňování  aktivace,  přečerpávání  z  akumulace  do  aktivace,  filtrace  na  PF
(odčerpávání  filtrátu).  Obvykle  se  provzdušňuje  i  kalojem.  Doba  plnění  je  určena  především
hydraulickým výkonem mamutky surové vody (přečerpává vodu z akumulace do aktivace). Výkon
mamutky se zvyšuje s  jejím ponorem,  tj.  s  hloubkou vody v akumulaci.  Při  zvýšeném přítoku
splašků a plné akumulaci, je tedy doba plnění aktivace z hladiny minimální do hladiny maximální
podstatně kratší, než když je akumulace částečně odčerpaná. Tím je zajištěna vysoká hydraulická
flexibilita práce čistírny. Plnění je ukončeno dosažením maximální hladiny vody v aktivaci, pak
nastává sedimentace.

B) Sedimentace 

Provzdušňování aktivace je ukončeno. V aktivaci dochází k sedimentaci kalu u dna a k oddělení
vyčištěné  vody  od  vrstvy  kalu.  Sedimentace  trvá  nastavenou  dobu.  Během  této  doby  se
provzdušňuje akumulace a dochází k předčištění odpadních vod. PF a kalojem jsou bez přívodu
vzduchu, tedy v klidu.

C) Plnění dekantéru

Nádrž mamutky čisté vody a rameno dekantéru se plní vodou ze zásobníku čisté vody. Plnění trvá
nastavenou dobu. Provzdušňuje se PF. V činnosti je plnící mamutka dekantéru a mamutka odkalení
PF.

D) Odkalení

Provzdušňuje  se  akumulace.  V  činnosti  je  odkalovací  mamutka  v  aktivaci.  Přečerpává  se
přebytečný kal z aktivace do kalojemu. Odkalováním se snižuje hladina v aktivaci o nastavenou
vrstvu odkalení (obvykle 5 cm). Odkalení trvá tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému snížení
hladiny v  aktivaci,  ne  však  déle,  než  je  nastaven limit  odkalování.  Pak je  odkalení  ukončeno
(i pokud by nedošlo k nastavenému snížení hladiny v aktivaci) a nastává odčerpávání aktivace.

E) Odčerpávání aktivace (dekantace)

V činnosti je mamutka čisté vody. Ta je umístěna v dekantéru a odčerpává vodu z aktivace do
zásobníku čisté vody, který má přepad vyústěný do odtoku z čistírny nebo do nádrže PF, pokud je
čistírna vybavena PF. Dále je v činnosti mamutka odčerpávání PF a dochází sále k provzdušňování
akumulace. Odčerpávání aktivace je ukončeno dosažením nastavené minimální hladiny v aktivaci,
kdy nastává další plnění aktivace. Průtočná fáze (nitrifikace) může probíhat po dobu jednoho cyklu
(A-E) nebo i více cyklů a to až do té doby, dokud je v akumulaci dostatečné množství odpadních
vod, tj. hladina je nad nastavenou pracovní hladinou.

Fáze zpětná (denitrifikace)

Zpětná  fáze  nastává  přerušením plnění  aktivace,  kdy hladina  vody v  aktivaci  je  pod hladinou
maximální,  hladina  v  akumulaci  je  pod  pracovní  hladinou  a  uplynul  nastavený minimální  čas
průtočné fáze. Zpětná fáze začíná přerušením provzdušňování aktivace. Po uplynutí nastavené doby
(20 min.), se uvede v činnost odkalovací mamutka. Nitrifikovaná voda s přebytečným kalem se
přečerpává odkalovací mamutkou z aktivace přes kalojem do akumulace. Tím dochází ke snižování
hladiny vody v aktivaci a zároveň k plnění akumulace. Zpětná fáze trvá tak dlouho, dokud hladiny
v akumulaci nevystoupá nad stanovenou pracovní hladinu.
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Pískový filtr s automatickým praním (PF)

Pískový filtr je samostatná nádrž s mezidnem. Na mezidně je uložena cca 40 cm vrstva tříděného
vodárenského písku o zrnitosti 1-3 mm. Voda prosakuje vrstvou písku do prostoru ke dnu PF pod
mezidnem. Mezidno má otvory velikosti menší než je zrnitost písku. Hydrostatickým přetlakem je
přefiltrovaná  voda,  zbavená  drobných  nerozpuštěných  látek,  vytlačována  přes  vrstvu  písku
a mezidno do nádrže přefiltrované vody, ze které je odčerpávána do odtoku. Rozdílem hladin vody
nad pískem v PF a v nádrži přefiltrované vody udržován přetlak nutný pro průběh filtrace. Nádrž
přefiltrované vody je obvykle tvořena svislou plastovou trubkou, ve které je vložena mamutka,
která přefiltrovanou vodu odčerpává do odtoku. Filtrace probíhá v době plnění aktivace. Pískový
filtr se čistí a odkaluje v době plnění dekantéru. Při čištění PF se pod mezidno přivádí tlakový
vzduch, který prostupuje filtračními otvory do vrstvy písku, čeří písek a vynáší zákal na povrch.
Nad vrstvou písku se vždy udržuje vrstva vody, která slouží k zachycení zákalu a se kterou se pak
odčerpává zákal (případně přes kalojem) k přítoku vody do čistírny.

Chemické odstraňování fosforu – lze dodatečně k ČOV do budoucna doplnit

Čistírna je programově připravena pro řízené dávkování chemikálií na odstraňování solí fosforu.
V případě  požadavku zákazníka  nebo správce  povodí,  lze  tedy čistírnu  doplnit  o  dávkovač  na
chemické  odstraňování  fosforu.  V takovém případě  je  čistírna  doplněna o  dávkovací  čerpadlo
a zásobník koagulantu.  Podle složení odpadních vod, požadavku koncentrace fosforu na odtoku
a typu koagulantu  se  nejdříve  určí  potřebná koncentrace  koagulantu  na  objem čištěné  odpadní
vody. Tzn. objemové množství chemikálie v ml na 1 m3 odpadní vody. Řídicí jednotka zná objem
vody, která byla načerpána do reaktoru při plnění z hladiny minimální na hladinu maximální. Po
naplnění reaktoru na maximální hladinu se aplikuje dávka chemikálie v takovém množství, aby po
smíchání bylo dosaženo požadované koncentrace koagulantu. Nenastává tedy hned sedimentace,
ale pokračuje plnění, spojené s provzdušňováním aktivace, které probíhá nastavenou dobu a která
musí být delší než potřebná doba chodu dávkovacího čerpadla. Tím je zajištěno přesné dávkování
chemikálií i při různém hydraulickém zatížení čistírny. Poté pokračuje další proces průtočné fáze –
sedimentace. Pokud se do řídicí jednotky zadá objem zásobníku chemikálie a výkon dávkovacího
čerpadla, ukazuje se na displeji počet dní, které zbývají do vyprázdnění zásobníku.

Regulace výkonu čistírny v     závislosti na množství odpadních vod

A) Automatický režim

Do řídicí jednotky je při zprovoznění čistírny zadána plocha aktivace a kapacitní návrh čistírny, tj.
maximální množství odpadních vod, na které je čistírna navržena. Řídicí jednotka pak porovnává
skutečné množství vyčištěné odpadní vody, které se odčerpalo z aktivace s množstvím návrhovým.
Pokud je skutečné množství větší než 90 % návrhové kapacity, čistírna pracuje na 100% výkon,
tzn., že dmychadlo pracuje nepřetržitě 24 hodin denně. V případě, že skutečné množství splašků je
menší  než  90%  návrhové  kapacity,  začne  se  oxygenační  výkon  čistírny  plynule  regulovat
(snižovat).

Regulace  výkonu  čistírny  spočívá  v tom,  že  v době  plnění  aktivace,  které  je  spojeno  s jejím
provzdušňováním,  se  dmychadlo  v nastavených intervalech  vypíná  a  zapíná  automaticky podle
množství  přitékajících  odpadních  vod.  Nastavená  minimální  délka  nitrifikační  fáze  se  tak
prodlužuje, protože čas, kdy je dmychadlo vypnuto se do měření délky průtočné fáze nezapočítává.
Při zpětné fázi a v době ostatních částí průtočné fáze se dmychadlo nevypíná. Regulace je ukončena
při snížení výkonu čistírny na 10 % kapacity. Dmychadlo pak během 120 minutového intervalu
pracuje jen 12 minut a zbývajících 108 minut je vypnuto.

Pokud dojde k úplnému zastavení přítoku na čistírnu a minimální délka průtočné fáze je nastavena
například na 6 hodin, trvá proces plnění a tím i nitrifikační fáze cca 50 hodin. Až teprve potom
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dojde k přepnutí do zpětné fáze. Po obnovení přítoku splašků se postupně zvyšuje výkon čistírny.
Pokud je ale přítok tak intenzívní, že hladina v akumulaci stoupne nad stanovenou hladinu, přepne
se čistírna okamžitě do 100% výkonu.

Pro rekreační objekty s úplným přerušením přítoku je vhodné standardní výrobní nastavení upravit
dle  pokynů  výrobce. Na  rekreačních  objektech  se  předpokládá,  že  čistírna  je  před  přítokem
odpadních vod v udržovacím režimu. Dmychadlo se spíná v intervalu 2h na 12min. a po cca 50
hodinách dojde k uskutečnění zpětné fáze. Pokud dojde k obnovení přítoku je třeba, aby čistírna
reagovala  okamžitě.  Z těchto  důvodů je  stanovena hl.  100 % režimu  nízko,  aby i  malý přítok
způsobil zvýšení hladiny v akumulaci a čistírna se uvedla do plného provozu, alespoň na dokončení
provozního dne čistírny. Při registračním intervalu 1 den pak následující provozní den již bude
čistírna  pracovat  podle  zatížení  předešlého  dne.  Pokud by to  nestačilo,  opět  dojde  ke  zvýšení
hladiny a následně dočasně k 100% režimu. Po přerušení přítoku pracuje čistírna ještě 1 provozní
den podle přítoku předešlého dne. Pak přejde do udržovacího režimu, až do doby obnovení přítoku.

Skutečné množství odpadních vod, se kterým je porovnávána návrhová kapacita čistírny se určuje,
buď  z posledního  předcházejícího  dne,  nebo  jako  aritmetický  průměr  několika  posledních  dní
(obvykle se nastavují  3 dny). U čistíren s PF se část  objemu vody při  čištění PF vrací zpět  do
akumulace a tedy recirkuluje. Řídicí jednotka však tuto skutečnost ignoruje a nominální údaj na
displeji, udávající množství vyčištěné vody, je tedy navýšen o množství vody, která se vrací zpět.
Ve skutečnosti tedy do čistírny obvykle přiteklo o cca 10% – 15% vody méně, než ukazuje součet
proteklého množství na displeji.

Přesnost měření je dána přesností snímání hladiny v aktivaci tlakovou sondou. Přesnost snímání
hladiny je cca ±15 mm. V jednotlivých čistících cyklech se mohou chyby sčítat i anulovat. Protože
chyba měření může být směrem nahoru i dolů. V celkovém, dlouhodobějším, součtovém měření je
možné počítat reálně se statistickou chybou měření 15 mm.

U menších čistíren (cca do 15 EO) je nastavený rozdíl hladin obvykle 200 mm. Potom přesnost
měření  a  tím  i  evidence  množství  vyčištěné  vody je  5 %.  U  větších  typů  čistíren  je  obvykle
nastaven rozdíl hladin 300 – 350 mm. Potom je přesnost měření cca 4 %.

Skutečnou přesnost měření je možné ověřit porovnáním ručně změřené hloubky vody v reaktoru,
s hloubkou zobrazenou na displeji.

B) Manuální režim

V případě, že čistírna byla delší dobu vypnuta nebo byla v poruše, je třeba, aby dmychadlo několik
dní pracovalo bez přerušení. Pak se nastaví manuálně 100% režim, tj. bez vypínání dmychadla. To
platí i pro silně znečištěné odpadní vody, kdy je nezbytné trvale využívat maximální oxygenační
kapacitu čistírny.

Centrální dispečink

Centrální správa všech ČOV probíhá formou klient – server, kde přístup k vizualizovaným datům
je pomocí webového prohlížeče. Každá ČOV je vybavena samostatným GSM modulem, odpadá
tedy nutnost zajištovat připojení k jednotlivým ČOV dle možností lokálních podmínek, pouze je
třeba zajistit pokrytí GSM signálem. Tímto jsou eliminovány náklady na sekundární komplikace
vzniklé různorodostí jednotlivých řešení připojení k systému.

Pro řešení lze využít Cloudu centrálního dispečinku, popřípadě na lokální instalaci na HW klienta.

Charakteristika vzdáleného dohledu 

GSM modul je integrovanou součástí řídící jednotky, popř. může být řešen i jako externí připojené
zařízení a slouží k dálkové správě čistírny. Komunikace obsluhy ČOV s GSM modulem se provádí
pomocí příkazů. Modul v základu umožnuje nastavení názvu nebo jiné identifikace ČOV, která
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přiřazuje každou informaci konkrétní ČOV. Periodicky jsou zaznamenávány stavy ČOV typu SBR
na centrálním dispečinku, kde je k nim kdykoliv online přístup a lze zde rovněž prohlížet jejich
historické záznamy, vytvářet statistiky a vyhodnocovat trendy.

B.3.5 Zásady požární bezpečnosti

Samotné  domovní  ČOV,  nádrže  na  čistou  vodu,  vsakovací  objekty  jsou  vodohospodářské
podzemní stavby podléhající vodoprávnímu řízení.

Čistírna  odpadních  vod  (ČOV)  pro  čištění  splaškových  odpadních  vod  z  obytných  domů  je
charakteru technologického objektu – zařízení pro čerpání nehořlavých kapalin. - PBŘ je řešeno dle
ČSN 73 0804 (Výrobní objekty), ČSN 73 0802 (Nevýrobní objekty) a norem souvisejících, dále
potom dle vyhl. č. 246/2001 Sb. (O požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb. o Požární ochraně
ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na charakter stavby a jejího stavebně technického řešení nepodléhá tato stavba požárně
bezpečnostnímu posouzení. Stavba nebude sloužit jako zdroj požární vody.

B.3.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Z hlediska hygienických i vodohospodářských lze tuto čistírnu charakterizovat jako čistírnu podle
normy ČSN 75 6402. Tato norma platí pro domovní čistírny do 500 EO.

Čistírna je plně zakrytá a víko vlastní vahou dosedá na stěny nádrže. Tím je značně omezen únik
pachů  a  ČOV  může  být,  proto  umístěna  v  blízkosti  obytných  budov.  Do  prostoru  se  vhání
z vnějšího prostředí vzduch a předpokládá se odvětrání přítokovým potrubím nad střechu obytné
budovy. Pokud kanalizace není odvětrána (u starších budov nebo při použití podtlakového ventilu v
posledním podlaží domu), odvětrává se čistírna do odtokového potrubí nebo do okolí. Při řádném
provozu čistírna nezapáchá, protože v ní neprobíhají anaerobní procesy.

Vzorky vyčištěné vody se odebírají na odtoku z čistírny, pod který lze umístit malou nádobu pro
získání slévaného vzorku (viz Provozní řád), popř. z nádrže vyčištěné vody.

Likvidace kalu z ČOV se řídí ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech a o změně některých
dalších zákonů. Investor je povinen nakládat s kalem z ČOV dle zákona o odpadech.

Dmychadlo je pod zatepleným víkem ČOV a chod čistírny je tedy prakticky nehlučný. Hlučnost
dmychadla je max. 39 dB (pro ČOV do 5EO) a max. 45 dB (pro ČOV do 8 EO) - (měřeno 1,5 m od
dmychadla).

Čistírna odpadních vod je provedena z PP a je odzkoušena na vodotěsnost výrobcem. Výrobce
ČOV garantuje, že nebudou překročeny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV č. 272/2011 Sb.
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Množství  odpadu nebude převyšovat  běžné  objemy typické pro stavební  činnost.  Zemina bude
využita  v  rámci  investiční  akce  a  přebytečná  zemina  bude  předána  do  zařízení  k  nakládání
s odpadem (skládka). Obalový materiál na čistírnu nebude použit.

B.3.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Domovní  ČOV je chráněna víkem proti  dešti  a osazena v terénu tak,  aby nedošlo k přetečení
dešťových vod do domovní ČOV.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení domovní ČOV na vodovodní řád pitné vody není požadováno, napojení na elektrickou
energii (dmychadlo dČOV) bude provedeno na stávající rozvod elektrické energie pomocí nové
elektropřípojky.
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Vlastní staveništní  přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení s důrazem na
bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení s komunikacemi, napojování
jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým podmínkám apod.).

Požadavky na přeložky nejsou v současné době známy.

B.5 Dopravní řešení

Příjezd k místu stavby bude možný po místní obecní komunikaci. S ohledem na rozsah stavby
a umístění  je  zřejmé,  že  si  výstavba domovní  ČOV nevyžádá  úpravu  dopravní  situace  v obci.
Dopravní situace se nezmění. 

Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Zeleň bude v průběhu stavby chráněna od mechanického poškození. Ochrana stávajících stromů
během výstavby bude realizována podle ČSN DIN 18 920 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Ochrana stromů bude zajišťována zejména před mechanickým poškozením, kolem stromů bude
zařízeno samonosné dřevěné bednění na výšku min. 2 m, jenž bud vzdáleno min. 1,5 m od vnějšího
obrysu kmene stromu, aby zajistilo rovněž ochranu před bezprostředním zhutněním povrchu půdy.

Stavební  odpad,  kapalného  charakteru,  zbytky betonu  atd.  nebude  vyléván  na  zem v blízkosti
stromů  a  pracovní  kázní  a  disciplinárním  postihem  bude  zajištěna  ochrana  před  znečištěním
kořeného prostoru chemickými látkami, stavebními zbytky a nadměrným zmokřením.

Při realizaci výkopů a rýh pro sítě technického vybavení je nutné minimalizovat poškození kořenů
stávajících dřevin. Výkopy v kořeném prostoru stromu (vymezeném okapovou linií stromu) musí
být prováděny ručně a veškeré kořeny nad průměr 50 mm by měly být zachovány. Dochází-li
k odstranění  silnějších  kořenů  (nad  30  mm)  musí  být  rána  na  kořeni  začištěna.  Použití  těžké
mechanizace je v kořenové zóně stromů zakázáno.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vliv a dopad na životní prostředí.

Navržená domovní ČOV splňuje podmínky kategorie PZV v souladu s Nařízením vlády č. 57/2016
Sb., příloha č.2.

Čisticí  proces  je  navržen dle  platných právních  předpisů v  době zpracování  této  dokumentace
a relevantních technických norem. Progresivní technické – ale především technologické – řešení
vlastního procesu biologického čištění umožňuje dosáhnout vysoké kvality vyčištěné vody a kvality
biologického kalu při ekonomicky přijatelných investičních a provozních nákladech (úroveň BAT).
Vliv ČOV na životní prostředí bude jednoznačně pozitivní.

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Z hlediska hygienických i vodohospodářských lze tuto čistírnu charakterizovat jako čistírnu podle
normy ČSN 75 6402. Tato norma platí pro domovní čistírny do 500 EO.

Realizací  domovní  ČOV dojde ke zneškodňování  odpadních vod z napojené nemovitosti  podle
požadavků  současné  legislativy.  Při  vlastní  stavbě  nedojde  k negativnímu  zásahu do životního
prostředí. Pracovní pruh pro uložení potrubí bude po dokončení stavby uveden do původního stavu.
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Čistírna odpadních vod bude provedena z PP a musí být odzkoušena na vodotěsnost výrobcem.

Výrobce  ČOV garantuje,  že  nebudou  překročeny hygienické  limity  hluku  dle  §11  a  §12  NV
č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin
a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Jiné nepopsané vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nezhorší. Nepředpokládá se
překračování  současných právních norem a předpisů.  Nedojde k poškozování  fauny a flóry ani
porušení  ekologické  stability  území.  Dočasný  negativní  vliv  na  životní  prostředí  v průběhu
výstavby lze považovat za bezvýznamný vzhledem k situování stavby.

Realizací  stavby nevyvstane  požadavek  na  ochranu dřevin,  ochranu  památných stromů,  rostlin
a živočichů. Realizací stavby nedojde k ohrožení ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba  svým  umístěním  negativně  neovlivní  významné  biotopy  zvláště  chráněných  druhů
živočichů či rostlin a území soustavy NATURA 2000 ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny
(evropsky významné lokality a ptačí oblasti).

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Rozsah stavby nevyžaduje zajištění procesu zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

Daný  typ  čistírny  odpadních  vod  nevyžaduje  ochranné  pásmo.  Ochranné  pásmo  nového
kanalizačního potrubí je 1,5 m na obě strany od vnějšího okraje potrubí.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Je popsáno v předchozích kapitolách.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavba svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti. Stavba nevyžaduje žádná zvláštní
opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti BOZP.

B.10 Zásady organizace výstavby

a)  napojení staveniště na stávající dopravní  a technickou infrastrukturu,

Staveniště  je  přímo  napojeno  na  stávající  dopravní  komunikaci,  která  bude  během  výstavby
využita. Z technické infrastruktury bude staveniště napojeno na stávající rozvody NN.

Vozidla budou ze staveniště vyjíždět čistá a nebudou přeplňována, dodavatel bude pravidelně čistit
výjezdové komunikace.  Používané veřejné komunikace  budou v případě poškození  uvedeny do
původního stavu.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny požadavky na asanace. Stavba neklade požadavky na
bourací práce a ani na kácení vzrostlých stromů.

Příprava území pro stavbu spočívá v uvolnění příslušného pracovního pruhu, odstranění překážek
a jeho zprůjezdnění. Povrchy budou uvedeny do původního plně funkčního stavu.
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c)  vstup a vjezd na stavbu,  přístup  na stavbu po dobu výstavby,  popřípadě přístupové  trasy,
včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

V průběhu provádění zemních prací budou zachovány veškeré stávající vstupy, příjezdy a průchody
ke stávajícím objektům.

Nepovolené osoby nebudou mít na staveniště a do zařízení vstup povolen. Vstup na staveniště a do
zařízení staveniště osob s omezenou schopností pohybu a orientace se nepředpokládá.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Velikost staveniště je stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby. Staveniště je vymezeno
stávajícím oplocením soukromých pozemků.

Trvalý ani dočasný zábor není nutné v souladu s §10 odst. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se
upraví  některé  podrobnosti  ochrany  zemědělského  půdního  fondu,  provádět.  Budou  zajištěna
následující opatření jako při ochraně ZPF:

 při výkopových pracích bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy oddělením drnu
včetně ornice od podloží

 po  dobu  výstavby  nebude  docházet  k znehodnocování  fyzikálních,  chemických  ani
biologických vlastností skrývky kulturních vrstev půdy až do doby jejího zpětného použití

 při záhrnu budou ukládány zeminy v původních vrstvách tak,  aby ornice tvořila  svrchní
vrstvu půdního profilu, půda bude hutněna po 20 cm

 plochy dotčené stavbou budou uvedeny do řádného původního plně funkčního stavu, aby po
ukončení realizace stavby dále plnily zemědělskou funkci

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě 

Přítomnost nebezpečných látek při výstavbě se vzhledem k charakteru stavby nepředpokládá.

Z toho důvodu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí a opatření při nakládání
s azbestem nebudou muset být činěna.

Veškeré stavební práce a manipulace s vytěženým materiálem musí respektovat Zákon č. 541/2020
Sb. O odpadech a související vyhlášky a nařízení. V průběhu stavebních prací musí být zajištěno
důsledné třídění materiálu a provádění manipulace s odpady.

V průběhu  výstavby  budou  určitým  zdrojem  znečištění  zplodiny  z  motorů  mechanizačních
a dopravních  prostředků.  Dalším zdrojem znečištění  mohou  být zejména  zemní  práce,  doprava
materiálu, práce v prostoru apod. Technologie výstavby, pracovní procesy, doprava a zásobování
stavby  budou  splňovat  příslušné  zákony,  včetně  Zákona  č.  201/2012  Sb.  o ochraně  ovzduší.
V průběhu provozu se nepředpokládá produkce znečišťujících látek nebo emisí.

Při  realizaci  stavby  bude  zhotovitel  dodržovat  hygienické  předpisy  o  ochraně  zdraví  před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel zajistí pro provádění prací taková zařízení, která
při provozu nebudou v okolí obytných částí překračovat povolené úrovně hladin hluku.

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

1. Stavební podnikatel  provádějící  stavební,  montážní,  stavebně montážní  nebo udržovací práce
zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce;
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2. Stavební,  montážní,  stavebně montážní  a udržovací  práce mohou být zahájeny pouze tehdy,
pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno;

3.  Stavební podnikatel  je povinen dodržovat další  požadavky kladené na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci při realizaci stavby, zejména:

a) udržování pořádku, bezpečného uložení materiálu na staveništi,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních  
a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi,

h) splnění požadavků na školení zaměstnanců,

i) používání potřebných osobních ochranných pracovních prostředků,

j) splnění požadavků na provádění kontrol dodržování předpisů BOZP,

k) určení a úprava ploch pro uskladnění nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

l) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

m) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

n) zajištění bezpečnosti práce při výkopových pracích,

o) zajištění bezpečnosti práce při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí,

p) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací,

q) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele
mohou zdržovat na staveništi,

r) zajištění spolupráce s jinými osobami,

s)  předcházení  rizikům vzájemného  působení  činností  prováděných na  staveništi  nebo  
v jeho těsné blízkosti,

t) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které  
mu bylo předáno,

u) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti  
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

v) dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi.

Opatření k zajištění BOZP

Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni:

a) bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy při výkopových pracích, pracích ve
výkopu a pohybu na staveništi,

Strana 30 (celkem 33)



Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)

   Objekt: Moravany, místní části Čeradice, Moravanský, okres Pardubice, Pardubický kraj

b) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.),

c) v prostoru smykového klínu nezapaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním provozem,

d) v případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit pracovníky,
musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů předměty svalit na dno výkopu,

e) při přerušení zemních prací udržovat zabezpečovací konstrukce po celou dobu přerušení,

f)  před  vstupem  pracovníků  do  výkopu  provést  kontrolní  prohlídku  pevnosti  a  stability  stěn,
bezpečnost přístupů a žebříků. Po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou prohlídku staveniště,

g) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem strojů,

h) na přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným osobám,

i) prověřit současný stav překážek,

j) provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení,

k) pracovníci nesmějí být v prostoru nebezpečného dosahu stroje,

l) do stavebních jam hlubších jak 4,0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké min. 75 cm,

m) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklopení,

n) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, ČSN 73
2310, ČSN 73 2400, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551,

o) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, které umožňuje stálý
průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce,

p) při výrobě prefabrikátů nutno dbát na jejich bezpečné zvedání a přemisťování,

q) pracovníci se musí seznámit s pravidly o výrobě prefabrikátů,

r) svařování a výrobu speciálních druhů výztuže smějí provádět pouze pracovníci řádně zaškolení
a prověření zkouškou.

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto:

a) v místech,  kde jsou uloženy elektrické kabely,  plynové, parní a jiná potrubí,  není dovoleno
používat železných sochorů, špičáků a pneumatických nástrojů;

b) strojní vykopávky se nesmějí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního vedení vodovodního
a parního potrubí, elektrických a sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost strojních vykopávek od
plynovodů stanoví jejich provozovatel;

c) dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom být urychleně uvědoměn provozovatel díla;

d) v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během prací vyvěšeno, před zasypáním
řádně zhutněno, aby nedošlo při záhozu k narušení nebo přetržení vedení.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při výstavbě dojde k zemním pracím, které mohou vyžadovat požadavky na deponie přebytečné
zeminy. Jedná se o přebytečnou zeminu z výkopu domovní ČOV, retenční nádrže vyčištěných vod,
vsakovacího zařízení, kanalizačních propojů a elektropřípojky. Přebytečná zemina z výkopu bude
využita  a  rozprostřena  na  pozemku  majitele  nemovitosti  nebo  případně  odvezena  na  skládku
odpadů.  Humózní  hlína  a  zemina  pro  zpětný  zásyp  bude  uskladněna  dle  možností  v rámci
stavebního pruhu (mimo zpevněné plochy) a bude využita pro zpětný zásyp rýhy kanalizačního
potrubí a obsypu nádrže ČOV a k ohumusování dotčených ploch.
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h) limity pro užití výškové mechanizace,

Nejsou žádné.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

Vzhledem  k  možnému  zastižení  podzemní  vody  na  staveništi  dle  HG  posouzení  budou  při
provádění výkopových prací a zejména při osazení nádrží činěna opatření ke snížení hladiny spodní
vody tak,  aby instalace  probíhala  bez  ovlivňování  spodní  vodou (tzn.  snížení  její  hladiny pod
úroveň montáže – oddrenážováním nebo zčerpáváním).

V případě atmosférických srážek bude zachycená dešťová voda vyčerpána čerpadlem se zaústěním
na volný terén majitele pozemku.

Fázování výstavby vychází z celkového řešení záměru a bude rozděleno podle jednotlivých částí
stavebního  objektu,  výstavby splaškových kanalizačních  přípojek,  stavební  přípravy a instalace
domovní  čistírny odpadních  vod,  retenční  nádrže  včetně  osazení  čerpadel  a provedení  výtlaku,
výstavby vsakovacího  zařízení.  Z časového  hlediska  se  pak  mohou  jednotlivé  fáze  a realizace
jednotlivých stavebních objektů prolínat.

Příprava stavby vychází z těchto požadavků:

 Před vlastním zahájením výkopových prací proběhne jednoznačná identifikace všech sítí,
která bude správci sítí písemně potvrzena.

 Dodavatel stavby před zahájením stavby zpracuje podrobný harmonogram výstavby.
 Dodavatel  stavby  zpracuje  pasportizaci  sousedních  objektů  a  komunikací,  písemně

potvrzenou  majiteli  těchto  objektů.  Současně  bude  v lokalitě  (sousední  budovy,
komunikace)  osazena síť  měřících bodů a pevné vztažné  body měření,  ke kterým bude
prováděno sledování vlivu výstavby.

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu
s prováděcí firmou. Stavba zajistí viditelnou ceduli na hraně oplocení stavby, kde bude stanoven
kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude
zajištěn v nočních hodinách i ve dnech pracovního klidu a volna.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

Obecně a z časového hlediska lze stavební záměr rozdělit na následující fáze výstavby :

 příprava území a staveniště – převzetí staveniště, síť vytyčovacích bodů a vytyčovací práce
(vytýčení základních geodetických bodů potřebných pro orientaci v terénu)

 zemní  a  výkopové  práce  -  převážná  část  výkopových  prací  může  být  prováděna
mechanizovaně,  max.  pozornost  je  nutno  věnovat  křížení  inž.  sítí,  kde  se  musí  zajistit
pečlivé vytyčení před zahájením vlastních prací

 pokládka  kanalizačního  potrubí,  tlakové  zkoušky,  zásyp,  hutnění,  úprava  terénu  do
původního stavu

 osazení, instalace a napojení objektů ČOV, zkoušky, kontroly, terénní úpravy okolí dČOV
 dokončení stavby, zprovoznění dČOV a převzetí investorem
 průběžná likvidace všech odpadů vzniklých při stavebních pracích v souladu se zákonem

541/2020 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek.

Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  stavbu  domovní  ČOV  a  související  objekty  technické
infrastruktury napojené na stávající rozvody na pozemku stavebníka, je navržen plán kontrolních
prohlídek stavby takto: 
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Akce: Soustava domovních čistíren odpadních vod (DSP)

   Objekt: Moravany, místní části Čeradice, Moravanský, okres Pardubice, Pardubický kraj

 Kontrolní  prohlídka  č.1  -  Po  vytyčení  stávajících  inženýrských  sítí,  hranic  pozemků
a staveniště, vytýčení objektů stavby a zahájení výkopových prací

 Kontrolní  prohlídka  č.2  -  Po  provedení  osazení  domovní  ČOV,  propojení  a přepojení
přípojek kanalizace a provedení testů funkce domovní ČOV

 Kontrolní prohlídka č.3 - Před zásypem výkopu, potrubí a kabelů

k) dočasné objekty.

Nebudou zřizovány.

Vypracoval :  David Balada
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