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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis uzemi a stavby
a) zakladni popis stavby,

Predkladany projekt teS$i vybudovani 55 systémovych domovnich Ccistiren odpadnich vod
v Ceradicich a Moravanském, mistnich castech obce Moravany. Realizace zaméru je
spolufinancovana z Narodniho programu Zivotniho prostiedi CR (Vyzva ¢. 7/2021).

Zamérem investora je v téchto mistnich ¢astech podpofit moznost vybudovani domovnich COV
pro jednotlivé nemovitosti s cilem zapojit je do soustavy domovnich c¢istiren odpadnich vod
a zajistit tak ci$téni komunélnich odpadnich vod a jejich odvadéni v souladu s legislativnimi
pozadavky a v dusledku zlepsit tak stav podzemnich a povrchovych vod. Precisténé odpadni vody
z 21 domovnich COV zamysli investor zneskodiiovat vypousténim do vsakovacich zafizeni a do
horninového prostfedi na danych pozemcich (vypousténi OV do vod podzemnich), z 34 domovnich
COV pak vypousténim precisténé odpadni vody do prilehlych vodotedi (vypousténi OV do vod
povrchovych).

b) charakteristika uizemi a stavebniho pozemku,
Obec Moravany a jeji mistni ¢asti se nachazi v okrese Pardubice v Pardubickém kraji.

Mistni &ast Ceradice se nachazi asi 3 km vychodnd od Moravan v nadmoiské vysce 237 —
239 m n. m. V roce 2021 zde trvale Zilo 56 obyvatel. Ceradice leZi v katastralnim uzemi Ceradice
nad Loucnou o rozloze 225 ha. Mistni Casti protéka feka Lou¢na (IDVT: 10100037) ve sprave
Povodi Labe, s.p. a jeji pravobiehy piitok bez nazvu (IDVT: 10172762) v izemni pusobnosti
Povodi Labe.

Mistni ¢ast Moravansky se nachazi asi 2,5 km severozapadné od Moravan v nadmotské vysce 225
— 232mn.m. Vroce 2021 zde trvale zilo 95 obyvatel. Moravansky lezi ve stejnojmenném
katastralnim izemi o rozloze 161 ha. Z vychodu na sever protéka nad mistni ¢asti vodni linie HMZ
10172787 (IDVT 10172787) v izemni pisobnosti Povodi Labe, ktera je zatusténa do Kosténického
potoka.

Zastavba mistnich ¢asti Ceradice a Moravansky je ulicovd, obcemi prochézi silnice III tfidy
a ostatni komunikace jsou mistni obsluzné. Pfevlada zde bydleni venkovského typu v rodinnych
domech se zazemim a pocitd se s vystavbou novych rodinnych domkd. Mistni ¢asti nemaji
v soucasné dob¢ vybudovanou kanalizacni sit’, kterd by umoznila odvedeni splaskovych odpadnich
vod od jednotlivych nemovitosti k bezpecné likvidaci na centralni Cistirné odpadnich vod.

Ceradice jsou zasobeny pitnou vodou ze skupinového vodovodu Chroustovice. Voda je piivadéna
od Turova vodovodnim fadem PVC 90 v délce 932 m. Obci pak prochazi vodovodni fady PVC 90
v délkéch 212 m, 509 m a vodovodni fady PE 63 v délkach 133 m a 46 m.

Moravansky je zasoben pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pardubice. Voda je pfivadéna od
Dasic vodovodnim fadem PVC 160, ktery prochazi celou obci.

Navrhovana stavba je situovana mimo zaplavova uzemi a mimo poddolované uzemni. Stavenisté
domovnich COV se nenachazi v pamatkové rezervaci ani v pamatkové zong.

Lokalita vystavby lezi mimo ochranna pasma vodnich zdroju (dle §30 Zakona ¢.254/2001 Sb.
o vodach v platném znéni).
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Lokalita dale neni soucasti velkoplosného ani maloplo$ného zvlasté chranéného uzemi (dle § 14
Zakona ¢.114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny, v platném znéni) a neni ani soucasti Chranéné
oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Stavba nema negativni ucinky na okolni stavby, pozemky ani Zivotni prostiedi. Nékteré dotéené
pozemky jsou pod ochranou zemédé€lského pidniho fondu (ZPF), nejsou dotéeny pozemky
uréené pro funkci lesa (PUPFL). Jedna se o stavbu vodohospodaiskou, podzemni.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci,

Uzemni plan Moravany, zpracovany v kvétnu 2014, fesi spravni uzemi obce Moravany, které je
tvofeno katastralnimi izemimi Ceradice nad Loué¢nou, Moravansky, Moravany nad Lou&nou,
Platénice a Turov nad Louénou. Z hlediska UP je pro objekty pro &isténi odpadnich vod vymezen
koridor technické infrastruktury. Do doby vybudovani kanalizace budou odpadni vody ze stavajici
1 nové vystavby likvidovany v souladu s ptisluSnou legislativou individualné.

Z hlediska PRVKUK Pardubického kraje se po¢ita se zachovanim individualniho gisténi
odpadnich vod a jeho zdokonaleni vybudovanim domovnich Ccistiren odpadnich vod.
V posuzovaném casovém obdobi nedojde k vystavbé centralni COV.

d) vycet a zaveéry prizkumii,

V souvislosti s vystavbou soustavy domovnich COV v obci Moravany a s odvadénim piecisténych
odpadnich vod do vsakovacich zafizeni, tedy s vypousténim pieciSténych odpadnich vod do vod
podzemnich, bylo provedeno posouzeni hydrogeologickych poméri se zaméfenim na stupen
propustnosti zemin, které zpracovala v prosinci 2023 spole¢nost Geologzn s.r.o., Mgr. Jana
Novotna a Mgr. Pavel Tripal.

Zaver (citace) : Vsakovaci tok musi dosahovat hodnoty, ktera zaruci odtok objemu odpadnich vod
v pritbehu 24 hod mimo zasakovaci systéem do geologického prostredi. Velikost vsakovaciho toku
bude zavisla na plose vsaku. Vypousténi odpadni vody do geologického prostredi nebude mit
vyznamny negativni viiv na stavajici geologické pomeéry lokality vcetné prulinového systému
v podloZi a ani nedojde ke zhorseni kvantitativnich a kvalitativnich charakteristik zvodné.

Baze vsakovaciho objektu musi byt umisténa v nesaturované zoné. Na lokalité se vyskytuje hladina
podzemni vody mélce pod terénem, z toho ditvodu byl navrien vsakovaci systém v podobé
drenazniho podmoku ulozeného na Stérkovem lozi (frakce 16 — 32 mm) v tzv. hrubku. Takto bude
dodrzena podminka, Ze dno vsakovaciho systému bude zabudované 1 m nad hladinou podzemni
vody. V této hloubce je geologické prostiedi tvorené fluvialnimi pisky nebo pisky s riznym
obsahem jemnozrnnych castic, jenz je mirné propustné nebo dosti slabé propustné. Dle klasifikace
(Jetel, 1982) charakterizuji tyto parametry horninové prostiedi ve tridé propustnosti IV nebo V
s koeficientem filtrace n*107 — n*10° m/s. Precisténd odpadni voda miize byt také vyuzivina
k zavlaze vegetace v zajmovéem uzemi. Pred vybudovanim vsakovaciho systému a uvedenim do
provozu doporucujeme kontrolu geologickych pomérii odbornym resitelem.

Dale byla provedena technickd obhlidka stavajiciho stavu staveb a okolnich pozemkl se
zamétenim na odkanalizovani jednotlivych objektu.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky 7 poZadavkit na vystavbu,
V ramci feseni zaméru nebyly potiebné vyjimky, ani ulevova feSeni.
P stavajici ochrana tizemi a stavby podle jinych pravnich predpisii,

Dokumentace pln¢ respektuje stavajici ochranna i bezpecnosti pasma inzenyrskych siti, tato pasma
nebudou ovlivnéna novou vystavbou.

Strana 4 (celkem 33)



Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry uzemi,
poZadavky na asanace, demolice a kdceni dievin,

Navrhovana stavba ma po své realizaci zajistit vy€isténi splaskovych vod z ptisluSnych nemovitosti
mistnich ¢asti Ceradice, Moravansky v misté jejich vzniku v soustavé domovnich Cdistiren
odpadnich vod tak, aby byly splnény pozadavky na vypousténi odpadnich vod.

Vystavba domovni COV nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Veskeré stavebni ¢innost je
vymezena umisténim domovni COV na soukromém pozemku vlastnika nemovitosti. S ohledem na
provedené pruzkumy a ovérené trasy jednotlivych vedeni technického vybaveni a jejich prostorové
uspotadani v terénu je redlny predpoklad, ze pii vystavbé nebudou nutné pielozky stavajicich siti.

Odtokové poméry nebudou ménény. Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny pozadavky na
asanace. Stavba neklade pozadavky na bouraci prace.

Stavba neklade poZadavky ani na kaceni dfevin. Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzeny podminky
Zéakona ¢&.114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny a CSN 83 9061 Ochrana stromii, porostii a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Na zaklad¢ této normy musi byt stromy nachdzejici se v
blizkosti staveni§té opatfeny ochrannym dievénym bednénim s polStafovanim a dale dle bodu 4.10
Ochrana kotfenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam, v prostoru kofenové zony
dfevin musi byt vykop provadén ru¢né a vnéjsi hrana od paty kmene musi byt ¢tyfnadsobek obvodu
kmene ve vycce 1,0 m, nejméné vSak 2,5m.

h) poZadavky na maximdlni docasné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemkii urcéenych k plnéni funkce lesa,

Vystavbou soustavy domovnich COV naroky na trvaly zdbor zemé&délského ptidniho fondu (ZPF)
a pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (PUPFL) nevzniknou.

Pti realizaci zaméru dojde k do¢asnému zaboru ZPF pfi stavbé technické infrastruktury. Jedna se
o liniovy zébor podzemnich vedeni splaSkové kanalizace a vyciSténych vod v §ifce vykopu
a bodovy zabor pro umisténi vlastniho objektu domovni COV a nadrze na vygi§téné vody, ve na
pozemcich majitelli odkanalizovdvanych nemovitosti v kategorii zahrada, ornd piida nebo ostatni
plocha. Stavba bude provadéna v obdobi vegeta¢niho klidu a po dokonceni stavby bude plocha
docasného zaboru uvedena do ptiivodniho stavu.

Stavba nezasahuje na pozemky plnici funkci lesa (PUPFL) a nenachézi se ani v tizemi do 30 m od
okraje lesa.

i) navrhovand a vznikajici ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni,

Veskeré objekty potfebné pro provoz domovni COV jsou soudasti této stavby. V pribéhu
provadéni stavebnich praci je nutno respektovat stavajici objekty, provozy a inzenyrské sit¢ v
blizkosti vystavby. Dokumentace pln€ respektuje stavajici ochranna 1 bezpec¢nosti péasma
inzenyrskych siti, tato pasma nebudou ovlivnéna novou vystavbou.

K ochrané kanaliza¢nich stok pfed poSkozenim se vymezuji ochranna pasma stanovend Zakonem ¢.
274/2001 Sb. Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vné&jSiho lice stény
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu do DN 500 (v¢etné) — 1,5 m a nad DN 500 mm — 2,5 m.

V ochranném pasmu kanalizacni stoky lze provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce
nebo jind podobna zatizeni ¢i provadét Cinnosti, které omezuji piistup ke kanalizacni stoce nebo
které by mohly ohrozit jejich technicky stav nebo plynulé provozovani, vysazovat trvalé¢ porosty,
provadet skladky mimo jakéhokoliv odpadu, provadét terénni upravy jen s pisemnym souhlasem
provozovatele.
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Stavba neni chranéna podle jinych pravnich piedpist.
Jj) navrhované parametry stavby,

Jedna se o stavbu novou. V m.&. Ceradice se jedna o vystavbu celkem 24 ks dCOV a v m.g.
Moravansky se jedna o vystavbu celkem 31 ks dCOV.

Dle kategorizace vyzvy ¢&. 7/2021 jsou domovni COV &lenéné do dvou kapacitnich fad, fady od 1
do 15 ekvivalentnich obyvatel (1-15 EO) a fady od 16 do 50 ekvivalentnich obyvatel (16-50 EO).

fada Ceradice Moravansky Celkovy pocet
dCOV pro1-15EO 24 ks 31 ks 55 ks
dCOV pro 16 - 50 EO 0 ks O ks 0 ks
Celkem 24 ks 31 ks 55 ks

Z hlediska ¢lenéni vyrobet dCOV dle kapacity (poéet EO) jsou tyto déleny do velikosti :

typ dCOV Ceradice Moravansky Celkem
5EO 20 26 46

8 EO 3 4 7

10 EO 0 1 1

15 EO 1 0 1
Celkem 24 31 55

V ramci piedlozené projektové dokumentace je v mistnich ¢astech Ceradice, Moravansky navrzena
vystavba 55 domovnich COV a souvisejicich objektii:

e 46 ks domovni COV pro 5 EO, @ 1200mm / v. 2000mm
e 7 ks domovni COV pro 8 EO, @ 1500mm / v. 2000mm
e 1 ks domovni COV pro 10 EO, 1200 x 2000mm / v. 2400mm
e 1 ks domovni COV pro 15 EO, 1600 x 2000mm / v. 2400mm
e 55 ks nadrz na vyc¢isténou vodu @ 800mm / v. 2000mm
e 55 ks ptipojka spl. kanalizace plast DN150 mm / dl. 827,5 m z toho
... propojeni pfitoku na COV —353,0 m
... propojeni odtoku z COV — 474,5 m
e 55 ks piipojka NN CYKY 3x2,5 mm?*/ dl. 298,0 m
e 19 ks vsakovaci zafizeni 1,0 x 1,0 x 3,0 m / 3,0 m® / §t&rk. fr. 16/32 mm

Z hlediska nakladani s odpadnimi vodami bude pfecist€éna OV nespotiebovana a dale nevyuzita
odvadéna prostrednictvim stavajicich ptipojek do vod povrchovych - vodotece nebo se bude
odvadét do stavajiciho prip. nové vybudovaného vsakovaciho zafizeni a zde se bude vsakovat do
horninového prostiedi na pozemku — vypousténi do vod podzemnich.

Vypousténi precisténych odpadnich vod do vod povrchovych :

Zpuisob vypousténi OV Ceradice Moravansky Celkem
kanalizace - vodote¢ 11 20 31
pfipojka - vodoted 3 0 3
Celkem 14 20 34
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Vypousténi precisténych odpadnich vod do vod podzemnich :

Zpusob vypousténi OV Ceradice Moravansky Celkem
vsakovaci zaf. nové 9 10 19
vsakovaci zaf. stavajici 1 1 2
Celkem 10 11 21

V mistni &asti Ceradice bude v 5 piipadech vy¢isténa voda z dCOV vypousténa prostiednictvim
stavajici kanalizace a v 1 pfipad€ prostfednictvim stavajici ptipojky do recipientu, kterym je vodni
tok Loucna (IDVT: 10100037) v izemni ptsobnosti Povodi Labe a ve spravé Povodi Labe s.p., v 6
piipadech prostfednictvim stavajici kanalizace a v 1 piipadé prostfednictvim stavajici ptipojky do
recipientu, kterym je Osa vodni linie bez nazvu (IDVT: 10172762) bez spravce v Gzemni
pusobnosti Povodi Labe a v 1 piipadé€ prostfednictvim stavajici pfipojky do recipientu, kterym je
Osa vodni linie, nahon Ceradice (IDVT: 10172764) bez spravce v izemni ptisobnosti Povodi Labe.

V mistni &asti Moravansky bude ve 20 piipadech vy¢isténa voda z dCOV vypousténa
prostiednictvim stavajici kanalizace do recipientu, kterym je Osa vodni linie HMZ 10172787
(IDVT: 10172787) bez spravce v izemni pusobnosti Povodi Labe.

Ve 21 piipadech bude vy¢isténa voda z dCOV vypousténa do zasakovaciho zafizeni o potiebném
objemu, které bude umisténo za akumulac¢ni nadrzi vycisténych vod. ReSeni zasakovani vychazi
z vyjadieni Hydrogeologického posudku.

Domovni COV

U konkrétnich nemovitosti bude na stdvajici gravitatni potrubi, kterym je nemovitost
odkanalizovana do stavajici jimky, osazena dCOV vodotdsnym napojenim. V zavislosti na
mistnich podminkach bude v idedlnim piipadé osazena COV pied stavajici jimku, v ptipadé
prostorové nemoznosti osazeni pred stavajici jimku bude napojeni provedeno v jeji tésné blizkosti.
Konkrétni prostorové uspotradani bylo provéfeno na misté u jednotlivych nemovitosti a je
znazornéno Vv situaci u kazdé nemovitosti. Otvor po ptivodnim natokovém potrubi bude vodotésné
zaslepen. Pokud bude technicky stav jimek vyhovujici, je mozné jejich nasledné vyuziti majiteli
pro zvySeni akumulaénich objemt precisténé vody.

Navrzeny jsou domovni Cistirny typu SBR s akumula¢ni jimkou na pfitoku s automaticky
propiranym piskovym filtrem o velikosti 5, 8, 10 a 15 EO. Ve vSech piipadech bude za cistirnou
déale instalovana nadrz na vyciSténou vodu s osazenym ponornym cerpadlem k piipadnému
vyCerpani do vysSiho mista a s moznosti hospodaieni a dal$iho vyuziti vycCisténé odpadni vody.

Cistirna je programové pfipravena pro fizené dadvkovani chemikalii na odstrafiovani soli fosforu.
V pifipadé pozadavku zékaznika nebo spravce povodi, bude Cistirna vybavena davkovacim
cerpadlem a zasobnikem koagulantu.

Kazda DCOV bude vybavena GSM modulem pro kontinualni sledovani provozu s p¥ipojenim do
centralniho dispe¢inku. DCOV budou ve vlastnictvi obce, jez rovnéz zajisti provoz centralniho
dispe€inku a na zakladé¢ smluvniho vztahu s ob¢any vlastnicimi odkanalizované nemovitosti bude
za uplatu pro jednotlivé DCOV zajistovat monitoring a dohled, ale i ve$keré servisni a provozni
tikony s DCOV spojené.

Kanaliza¢ni piipojky k dCOV

Splaskovd voda do domovnich C¢istiren odpadnich vod bude ptivadéna povétSinou stavajicimi
gravitanimi kanalizaénimi pfipojkami. Pfipadné nové propoje ptipojek budou provedeny
z plastovych kanaliza¢nich trub v profilu DN 150 mm. Tyto budou pokladany do pfipravené ryhy
dle normy v minimalnim sklonu 2 %.
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Do tohoto objektu — tedy kanalizacnich piipojek zapocitdvame jak piipojky, které budou privadét
do dCOV splaskovou vodu z nemovitosti, tak i ptipojky, které budou odvadét vycisténou odpadni
vodu z dCOV k navrzenému zneskodnéni. Celkova délka ¢ini 827,5 m.

Pfipojky NN k dCOV

Domovni cistirny odpadnich vod budou napajeny elektrickou energii z objektii nemovitosti, které
budou na dCOV napojeny. Elektropiipojky budou provadény kabely CYKY 3J x 2,5 mm?
uloZenymi do ryhy vyvedenymi z napojovacich mist na rozvodné siti v celkové délce cca 298,0 m.

Nadrz vycisténvch vod

Tento objekt je navrzen jednak za Gcelem moznosti instalace ponorného cerpadla pro vytvoreni
dostatecného tlaku k umoznéni vycerpani do vysSiho mista k pfipadnému dalsimu vyuziti. Dale
slouzi k vytvoteni akumula¢niho objemu, vizualné kontrolovatelny vétsi objem vycisténé odpadni
vody za vlastni COV zaruéuje, ze majitel COV, & provozovatel je jednoduse a rychle schopen
posoudit funkci COV podle kvality vody v této nadrzi a nedojde tak k piehlédnuti jakychkoliv
potencialnich provoznich problémii. Rovnéz vétsi akumulovany objem zarucuje, ze nebude mozno
vy¢isténou vodu v piipadé kontroly funkce COV tak lehce upravovat majitelem napf. jejim
nafedénim. V neposledni fadé akumulovany objem na odtoku z COV umoziuje v piipadé potieby,
rychlejsi, levnéjsi a i objektivnéjsi odbér pripadného kontrolniho vzorku, kdy staci odebrat vzorek
bodovy (a nikoliv 2 hodinovy slévany) a pritom se bude jednat o reprezentativni smésny vzorek
odtoku z COV za delsi predchozi obdobi. Jako posledni pozitivni efekt 1ze zminit i bezpe¢nostni
funkci, jelikoz pokud by jiz doslo k technické zavadé na COV a uniku nevyéisténych odpadnich
vod, popft. k uniku vét§iho mnozstvi aktivovaného kalu, tak dojde v této nadrzi k jejimu zachyceni,
nafedéni predchozi vycisténou vodou a minimalné k jejimu odsazeni, coz ochrani nasledny
zasakovaci objekt pfed jeho zanesenim. Zéarovei to i umoznuje po odstranéni zdvady nedocisténou
vodu z nadrze bud’to precerpat zpét do COV a dogistit, a nebo vyvézt k likvidaci na jinou COV.

Bezprostiedné za domovni COV je vzdy zafazena nadrz vy¢isténych vod, tedy celkem 55 ks.
Plastova kruhova nadrz na vycisténou vodu o vnitinim praméru DN 800 mm a vysce cca 2,0 m
bude osazena do stejného vykopu vedle COV a bude vystrojena ponornym kalovym &erpadlem
s plovakem, které umoZzni vyciSténou vodu vycerpat do potfebné vysky a mista a umozni
vycisténou vodu déle vyuzivat.

Vsakovaci zafizeni

Vypousténi odpadnich vod pfes ptadni vrstvy do vod podzemnich (tj. zasakovani) pfichazi v avahu
v ptipadech, kdy neni mozno realizovat jiné prioritnéjsi zptsoby likvidace odp. vod, tedy kdyz:
* v okoli se nenachézi kanalizace do které je mozno se napojit,

* v okoli se nenachézi recipient (vodni tok, vodni nadrz) nebo je tento pro vypousténi nevhodny
(napft. vodni tok s nedostatenym mnozstvim vody).

Zaroven vSak musi byt splnény podminky za kterych je mozno vypousténi povolit, tj.:
* odpadni voda pochdzi z vybranych zafizeni,
* odpadni voda ma vyhovujici jakost na vystupu z piecistovaciho zatizeni,

* zasakovani nebrani ptirodni podminky (napf. vysoké uroven hl. podzemni vody nebo nepropustné
horninové prostredi) ¢i legislativnich limity (napt. ochranna pasma vodnich zdroju atp.).

Pro zasakovani precisténych odpadnich vod byl navrzen ploSny podzemni vsakovaci prvek ve
formé perforovaného potrubi usazené¢ho ve vykopu se Stérkovym obsypem (vsakovaci drén dle
CSN EN 12566-2).
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

Je navrZena realizace zasakovani pfecisténych odpadnich vod prostfednictvim vsakovacich zatezd,
vyhloubenych na zmifovanych pozemcich v blizkosti jednotlivych dCOV na pozemcich vlastnik
jednotlivych odkanalizovavanych nemovitosti nebo ve vlastnictvi obce. Orienta¢né Ize doporucit
hloubku zatezi okolo 1,50 — 2,0 m p.t. v zavislosti na mocnost nesaturované vrstvy pod dnem
takovychto zarezli, zdkladova spara vsakovaciho zafizeni musi byt umisténa 1,0 m nad hladinou
podzemni vody. Pfi uvedené hloubce zatfezii a pii predbézné predpokladané pozici natokového
potrubi v hloubce cca 0,70 m p.t. 1ze pfedbézné¢ doporucit, aby piidorysnd plocha jednotlivych
zéafez dosahovala cca 3 m”. Bude-li takovyto zafez nasledné vysypan $térkodrti frakce 32/63, jejiz
porozita ¢ini cca 30-35 %, bude v zatfezech pfi jejich u¢inné mocnosti 1 m k dispozici akumulaéni
objem cca 1,0 m’, coz pfedstavuje az cca 3 nasobek mnozstvi denni produkce (dostateéna kapacitni
rezerva). Pti stavbé doporucujeme delsi osu zaiezu orientovat kolmo na vrstevnice ¢i mirné Sikmo
k vrstevnicové siti na lokalit¢ a dbat na to, aby dno zdfezu bylo mirné spadovdno ve sméru od
zatisténi natokového potrubi vyvedeného z jednotlivych dCOV. Pro vsakovani je mozné pouzit
vsakovaci boxy nebo Stérkovych Zeber s drenaznim potrubim (minimalni objem 3,00 m?).

Doporucena turoven zékladové spary vsakovaciho zafizeni pro lokality bez vyskytu hladiny
podzemni vody (sonda S3) je od 1,5 m do 2,0 m pod terénem (viz vykres - C.9.1 Vsakovaci
zafizeni bez hladiny PV). V pfipadé vyskytu hladiny podzemni vody (sondy S1, S2 a S4) je
doporucen liniovy vsakovaci systém na povrchu s prekryvem (viz vykres - C.9.2 Vsakovaci
zafizeni s vyS$$i hladinou PV). Vsakovaci objekt je dostate¢né¢ dimenzovan tak, aby umoZznil
bezpecny zasak pozadovaného mnozstvi precisténych OV. V okoli vsakovaciho objektu nebude
dochazet k podméceni terénu ani jinym negativnim vliviim na terén.

Do vzdalenéjsi (nejniZs§i) rohové casti vsakovacich zafezii doporucujeme umistit monitorovaci
PVC paznici o vnitini svétlosti cca 110 mm, kterd bude zasahovat az na dno zafezu a bude
vyvedena cca 0,20 m nad Groven terénu a opatfena ochrannym uzavérem. V profilu prochazejicim
drenazni Stérkovou vrstvou (viz nize) bude monitorovaci paznice perforovana (Stérbinova nebo
vrtand perforace 1-2 mm), dale az nad uroven terénu bude plné. Tato paznice (monitorovaci sonda)
bude slouzit ke kontrole funkénosti vsakovaciho zafezu. Stény zafezu doporucujeme piekryt jednou
vrstvou vodopropustné geotextilie a zatfez nasledné vyplnit drenazni Stérkovou vrstvou (napf.
frakce 32/64), kterda by méla zasahovat az nad uroven natokového potrubi. Po piekryti povrchu
drenazni vrstvy vrstvou separacni geotextilie a silnosténné tésnici folie je mozno zéafez zavézt
vrstvou kulturni zeminy a povrch upravit do piivodniho stavu.

Variantn¢ Ize doporucit vsakovaci objekty vybudovat pomoci podzemnich retencné infiltracnich
blokovych nebo tunelovych systémi, které jsou testovany na vysoké pojezdové namahani.

Je nezbytné ptitom zvolit nekonfliktni umisténi vsakovaciho objektu vzhledem k okolnim stavbam
a zpusobu vyuziti okolnich ploch, k vodnim zdrojim a k dievinam (vsakovaci objekt nesmi byt
blize nez 4,0 m od nejbliz§iho okraje komunikace a nejbliz§iho objektu zastavby, 2,0 m od
sousedici zastavéné plochy a 3,0 m od stromové dreviny.

k) limitni bilance stavby - poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou vodou,
celkové produkované mnoZstvi, druhy a kategorie odpadit a emisi apod.,

MnoZstvi splaskovych vod

Pro dimenzovani dCOV je pouZita specificka produkce odpadnich vod 135,0 I/EO/den pro potiebu
obyvatel. Jednad se o bézné pouzivanou hodnotu, kterd u malych zdroji znecisténi obsahuje
1 ur¢itou rezervu v mnozstvi odpadnich vod.

Posouzeni mnozstvi splaskovych odpadnich vod vychazi z vypoctu spotieby vody, ten je proveden
dle smérnych cisel roéni potieby vody dle pfilohy €. 12 vyhlasky ¢. 120/2011 Sb. Ministerstva
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

zemédélstvi, kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a o zméné nékterych zakonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich). Pro bytovy fond je
ro¢ni potfeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekouci teplou vodou (tepld voda na kohoutku)
stanovena na 35 m’, coz odpovida cca 96 l/osobu/den, coz je hodnota primérného denniho pfitoku
odpadnich vod na jednoho obyvatele Q.4 .

Polozka Druh spotieby vody ssp“;fF:‘:yé‘i;'gyr?g;g
I.BYTOVY FOND

Byty

3. na 1 obyvatele bytu s tekouci teplou vodou (tepla voda na kohoutku) za rok 35

Pocet domovnich COV napojenych piimo do recipientu, zde se jedna o vypousténi odpadnich vod
do vod povrchovych, ¢ini 34 ks, z hlediska napojenych osob predstavuje pocet 99 EO.

Pocet domovnich COV napojenych na vsakovaci zafizeni &ita 21 ks, zde se jednd o vypousténi do
vod podzemnich (vsakovani) a pocet napojenych osob ¢ini 48 EO.

Celkovy pocet napojenych obyvatel na domovni COV v Ceradicich a Moravanském &ini 147 EO.
a) Vypousténi OV do vod povrchovych — do vodotece (99 EO)

Pramérny denni pfitok odpadnich vod (99 EOQ):
Q= 9,504 m®*/d =0,396 m*/h =0,110 I/s

Maximalni denni pfitok OV (koeficient denni nerovnomérnosti ks = 1,5):

Qn= 14,256 m*/d =0,594 m*/h =0,1650 I/s

Maximalni hodinovy pfitok OV (koeficient hodinové nerovhomérnosti k, = 1,8):

Q.= 1,069 m’/h=0,297 /s

Pro uvedeny pocet obyvatel a vypousténi OV do vod povrchovych tedy celkové denni mnozstvi
splaska ¢ini 9,504 m'/den. Celkové roéni mnozstvi splaskovych vod pak ¢ini 3465,0 m*/rok,
mnoZstvi za mésic pak 288,750 m*/més.

b) Vypousténi OV do vod podzemnich - vsakovaci zarizeni (48 EQ)

Pramérny denni pfitok odpadnich vod (48 EOQ):
Q.= 4,608 m?*/d=0,192 m*/h =0,05333 |/s

Maximalni denni pritok OV (koeficient denni nerovnomérnosti ks =1,5):

Qs= 6,912 m’/d =0,288 m*/h = 0,08000 I/s

Maximalni hodinovy pfitok OV (koeficient hodinové nerovhomérnosti k, = 1,8):

Qnmax = 0,518 m?*/h = 0,144 /s

Pro uvedeny pocet obyvatel a vypousténi OV do vod podzemnich tedy celkové denni mnozstvi
splaski ¢ini 4,608 m'/den. Celkové roéni mnozstvi splaskovych vod pak ¢ini 1680,0 m*/rok,
mnoZstvi za mésic pak 140,00 m*/més.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

¢) Vypoéet dle velikosti domovni COV

Hydrotechnicky navrh je zpracovan podle normy CSN 75 6402 — Cistirny odpadnich vod do 500
EO. Aktivace je navrhovana dlouhodoba s Uplnou aerobni stabilizaci kalu, na minimalni dobu
zdrzeni 24 hod. Vypocet dle CSN pro 1 EO a pro navrzené COV pro 5, 8 a 10 EO :

Ukazatel | Ozn. 1 EO 5EO S8 EO 10 EO 15EO
priméry | Qy4 0.096 m’/den | 0.480 m*/den | 0.768 m’/den| 0.960 m’/den | 1.440 m’/den
;1::211( 0004 mh | 0.020mVh | 0.032/m’h | 0040 m’h | 0,060 m'h
0.0011|1/s 0.0056 | 1/s 0.0089|1/s 0.01111/s 0.0167 |1/s
max. Qn 0.144 'm’/den | 0.720|m’/den | 1.152|m’/den| 1.440 m’/den| 2.160 m’/den
S;lftl;lll( 0.006 | m’/h 0.030| m’/h 0.048 m’/h 0.060 | m*/h 0.090 | m*/h
0.0017 |1/s 0.0083 | /s 0.0133|1/s 0.0167|1/s 0.0250|1/s
max. hod. | Qy 0.011 ' m*/h 0.054 | m*/h 0.086 | m’/h 0.108 ' m*/h 0.162 |/ m*/h
pritok 0.003 |1/s 0.015|1/s 0.024 |1/s 0.030|1/s 0.045|1/s

Koncentrace znecisténi

Vstupni hodnoty koncentrace znec€iSténi pii specifické spotfebé vody qspec = 96 /EO.den (dle
vyhlasky znéni zmény ¢. 120/2011 Sb.).

Odpadni splaskové vody (socialni zafizeni, umyvadla, sprchy atd...) jsou bézné odpadni vody
s témito hodnotami: BSKs do 200 + 400 mg/l, CHSK¢r do 250 + 800 mg/l, NL do 200 + 400 mg/l,
NNH4 ccasS3 l’l’lg/l, NCELK do 30 = &80 mg/l, PCELK do5=+15 mg/l

Dle CSN 756402 se uvazuji koncentrace zne¢isténi OV na 1 osobu a den a dle velikosti dCOV
a poc¢tu EO v téchto hodnotach:

Pocet EO 1EO SEO 8EO 10 EO

Typ mg/l | kg/den | kg/més | kg/rok | kg/den | kg/més | kg/rok | kg/den | kg/més | kg/rok | kg/den | kg/més | kg/rok

BSKj; 400 | 0,060 | 1,825 | 21,90 | 0,300 | 9,125 | 109,50 | 0,480 | 14,600 | 175,20 | 0,60 | 18,250 | 219,0

CHSK.: | 800 | 0,120 | 3,650 | 43,80 | 0,600 | 18,250 | 219,00 | 0,960 | 29,200 | 350,40 | 1,20 | 36,50 | 438,0

NL 367 | 0,055 | 1,673 | 20,075 | 0,275 | 8,365 | 100,375| 0,440 | 13,383 | 160,60 | 0,55 | 16,729 | 200,75
Nea 80 | 0,012 | 0,365 | 4,38 | 0,060 | 1,825 | 21,90 | 0,096 | 2,920 | 35,04 | 0,12 | 3,650 | 43,80
Nns 53 | 0,007 | 0,213 | 2,555 | 0,035 | 1,065 | 12,775 | 0,056 | 1,703 | 20,44 | 0,070 | 2,129 | 25,55
Peak 15 10,0025 | 0,076 | 0,9125 | 0,0125 | 0,380 | 4,5625 | 0,020 | 0,608 | 7,30 | 0,025 | 0,760 | 9,125
Pocet EO 15EO 99 EO (NV 401/2015) | 48 EO (NV 57/2016) 147 EO (celkem)

Typ mg/l | kg/den | kg/més | kg/rok | kg/den | kg/més | kg/rok | kg/den | kg/més | kg/rok | kg/den | kg/més | kg/rok

BSKj; 400 | 0,90 |27,375| 3285 | 594 | 180,68 | 2168,1 | 2,88 87,6 | 1051,2 | 8,82 |268,28 | 3219,3
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt:  Moravany, mistni &sti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

CHSK.. | 800 | 1,80 | 54,750 | 657,0 | 11,88 |361,35| 4336,2 | 5,76 | 1752 |2102,4 | 17,64 | 536,55 | 6438.6
NL 367 | 0,825 | 25,094 | 301,1 | 545 | 165,62 | 19874 | 2,64 | 80,3 | 963,6 | 8,09 |24592|2951,0
Nk 80 | 0,180 | 5475 | 65,7 | 1,19 | 36,14 | 433,6 | 0,58 | 17,5 | 2102 | 1,76 | 53,66 | 643.9
Nt 53 | 0,105 | 3,194 | 383 | 0,69 | 21,08 | 253,0 | 034 | 102 | 122,6 | 1,03 | 31,30 | 375,6
Peak 15 | 0,038 | 1,141 | 13,7 | 025 | 7,53 | 903 | 0,12 | 3,65 | 43,8 | 037 | 11,18 | 134,1

Vypousténé znecisténi

a) Vypousténi vy¢isténé vody z dCOV do vod povrchovych

Na vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych se vztahuje NV 401/2015 Sb., o ukazatelich
a hodnotéach ptipustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Vypousténi do povrchovych vod — pozadované hodnoty ve smyslu NV 401/2015 Sb., ptilohy ¢. 1
(tabulka 1a), kategorie COV < 500 EO:

Tabulka la: Emisni standardy: pfipustné hodnoty (p), maximélni hodnoty (m) a hodnoty priimeéru
koncentrace ukazateld zneéisténi vypousténych odpadnich vod v mg/1

Kategorie COV nebo CHSKcr BSKs NL MN-NHa Mceik Pcelk
velikost oaglomerace p m p m P m prl'.lmér m F]I'L'.Imér m prﬂmér m
< 500 150 | 220 40 80 50 80 - - - - - -

Dosazitelné hodnoty koncentraci a ucinnosti pro jednotlivé ukazatele znecCisténi pii pouziti nejlepsi
dostupné technologie v oblasti zneSkodiiovani méstskych odpadnich vod — ptiloha ¢. 7:

Kategorie COV nebo CHSKe, BSKs NL MN-NH, MNeeik P ek
velikost aglomerace P m p m p m pramér | m pramér | m | pramér | m
< 500 110 170 30 50 40 60 - - - - - -

Minimalni u€innost Cisténi pro kategorie vyrobkli ozna¢ovanych CE v procentech dle tabulky 1c
Naftizeni vlady ¢. 401/2015 Sb.

enatonaniho o CHSKc, BSKs N-NH, Nce Pceik
| 70 80 - - -
1] 75 85 75 - -
1] 75 85 80 50 30

Kategorie III - DCOV, u nichz je vy$si G¢innost nitrifikace, ¢aste¢né odstrafiovani dusiku
denitrifikaci a odstranéni fosforu nutné z diivodu vypousténi do vod povrchovych s piisnéjSimi
pozadavky z diivodu uZivani vod pro vodarenské Gdely apod. Jedna se nejéast&ji o DCOV kategorie
I1, doplnéné napt. membranovou filtraci nebo jinym dal$im stupném ¢isténi - chemickym srazenim,
filtraci (piskovy filtr, zemni filtr), sorpci apod.

b) Vypousténi do podzemnich vod

Na vypousténi odpadnich vod do vod podzemnich se vztahuje NV 57/2016 Sb., o ukazatelich
a hodnotach piipustného znecisténi odpadnich vod a nalezitostech povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod podzemnich, ptiloha ¢.1, tabulka 1 A :
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

Tabulka 1 A: Ukazatele a emisni standardy pro odpadni vody vypousténé z jednotlivych staveb pro bydleni
a rodinnou rekreaci:

»m“ (mg/l)
Velikostni kategorie CHSK BSKs N-NH, NL Nceik
(EO)
<10 150 40 20 30 X
10 - 50 150 40 X 30 30
>50 130 30 X 30 20

Kategorizace domovnich COV

Navrzené domovni COV pro ohlaseni splituji podminky kategorie PZV v souladu s Nafizenim
vlady ¢. 57/2016 Sb., ptiloha ¢.2 a podminky kategorie I, II a IIl v souladu s Nafizenim vlady ¢.
401/2015 Sb., ptiloha ¢.1.

Ptiloha ¢. 2 k nafizeni vlady ¢. 57/2016 Sb. - Klasifikace vyrobku oznac¢ovaného CE

Kategorie vyrobku CHSKcr BSKs Neeik Pceik
Domovni gistirna odpadnich vod — PZV 90 % 95 % 50 % 40 %
Vysvétlivky:

Domovni C¢istirna odpadnich vod - PZV je certifikovana podle nafizeni Evropského parlamentu
aRady ¢. 305/2011 Sb., kterym se stanovi harmonizované¢ podminky pro uvadéni stavebnich
vyrobkll na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS, a podle CSN EN 12566-3+A2
Malé gistirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cast 3: Balené a/nebo na misté
montované domovni &istirny odpadnich vod, a podle CSN EN 12566-6: Malé ¢istirny odpadnich
vod do 50 ekvivalentnich obyvatel.

Uc¢innost ¢isténi, prumérné hodnoty a garantované hodnoty

Konkrétni vyrobky DCOV jsou v$ak schopny dosahovat je§té vyssich G&innosti, kde napt. dle
protokolli konkrétniho vyrobku je tento schopen dosahovat v priibc¢hu testovani CE stabilnich
ucinnosti:

Tabulka t¢innosti v procentech dosazend pfi certifikaci konkrétni COV s PF:

CHSKCr BSKS N l-lDS Pcelk Ncelk N-N H4 NKieldahl
96,4 % 99,2 % 97,5 % 76,3 % 80,2 % 84,6 % 96,4 %

Z hlediska ucinnosti &isténi jsou na trhu vyrobci domovnich COV splitujici poZadovanou
ucinnost v Klasifikaci vyrobku oznacovaného CE dle prilohy €. 2 k natizeni vlady ¢. 57/2016
Sb.

Pozadavky na kvalitu na odtoku

Na vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych se vztahuje NV €. 401/2015 Sb., o ukazatelich
a hodnotach pripustného znecisténi povrchovych vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech.

Od 19.2.2016 je pak v platnostt NV ¢. 57/2016 Sb., o ukazatelich a hodnotach ptipustného
zneCiSténi odpadnich vod a ndlezitostech povoleni k vypouSténi odpadnich vod do vod
podzemnich.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

Novelizace nafizeni vlady zavadi pojem ,.citlivych oblasti“ a uvadi do souladu nasi legislativu
s legislativou EU. Nutri¢ni prvky, dusik a fosfor jsou limitovany jako celoro¢ni primérna hodnota,
pri¢emz vSak nesmi byt pfekrocena maximalni koncentrace ve dvouhodinovém smésném vzorku za
predpokladu, ze teplota odtoku je nad 12°C. Emisni standardy pro CHSK, BSKs a NL ziistavaji
beze zmény. Amoniakalni dusik je limitovan pro velikostni kategorii 500 az 10000 EO. Soucasné
je legislativn¢ upraven minimalni pocet odbért vzorki k analyzam.

Produkce kalu

Produkce aktivniho kalu zavisi zejména na vstupnim latkovém zatizeni COV, staii kalu.

Laboratorni rozbory suSiny kalu pfesné stanovi koncentraci kalu. Pokud je vyska kalové vrstvy
vetsi jak 70% vyska néplné€ valce je nutné provést odkaleni.

Na zaklad¢ zvolenych technologickych parametri bude denni produkce piebyte¢ného kalu na
trovni 0,003 m*/d (zhruba 0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizovaného kalu bude na trovni 1,0 t.

Odvoz stabilizovaného kalu cca 1-2 x ro¢né.

Ve smyslu Zakona &. 541/2020 Sb., je kal z této COV zatazen pod &islem 19 08 05 a klasifikovan
jako ostatni odpad (O).

Nakladani s odpadem (kalem) z domovnich COV bude v souladu se Zakonem &. 541/2020 Sb.,
O odpadech a zméné€ nékterych dalSich zdkondi a jeho provadécimi predpisy a Zékonem ¢.
254/2001 Sb., O vodéach a zméné nékterych dalsich zdkond (vodni zakon).

Emise do ovzdusi

Vliv vlastniho provozu COV na ovzdusi bude minimalizovan pouZitim pneumatického jemné
bublinného aeraéniho systému, ktery nezpiisobuje tinik aerosolti z nadrzi. Komoru COV je viak
nutné odvétravat. Odvétrani je nutné provést pomoci piitokového potrubi v souladu s CSN EN 12
056 nad urovein nejvyssiho podlazi. Toto odvétrani by mélo byt pfirozené (kominovy efekt).

Vsakovaci zaiizeni

Objem vsakovaciho zafizeni

Objem vsakovaciho zafizeni je tvoien :
Viar  -objem trub (@ 0,150 m, dl. 3,0 m) = 0,06 m’,

- objem $térkového pole fr. 32/63 (dl. 3,0 x 1,0 x 1,0) = 3,0 m’, pfi koef. vyuziti
vzduch. mezer 30 % = 0,9 m*

Po dosazeni je objem vsakovaciho zafizeni: Vi = 0,06 +0,9 = 0,96 m’
Primérmé denni mnozstvi OV pro 2,29 EO ( 48 EO na 21 nemovitosti ¢ini : 0, = 0,219 m*)

Objem vsakovaciho zaiizeni je 0,96 m’, priimérny denni piitok OV z I nemovitosti na COV ¢ini
0,219 m’. Kapacita vsakovaciho zaiizeni pojme 4,4 ndsobek denniho piitoku bez piihlédnuti
k akumulacnimu objemu v pripadé vyuZiti stavajici vyiazené jimky nebo septiku jako retencni
nadrZe.

Vsakovany odtok

Vsakovany odtok je zavisly na vsakovaci ploSe a koeficientu vsaku a stanovi se dle vztahu :

stak = ] /f* kv *Avsak
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Objekt:

Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

kde je:

f soudinitel bezpeénosti vsaku dle CSN 75 9010, tabulka 2 (zde uZita hodnota 2)

k, koeficient vsaku (dle hydrogeologického hodnoceni 10* az10° m.s™)

A vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni (11,00 m?)

v

Po dosazeni je vsakovany odtok (pro nejneptiznivéjsi hodnotu koef. vsaku) :

Owat = 1/f*k, * Ay =1/2 * 10° * 11,0 = 0,000055 m’.s™" = 4,752 m’.den’'

Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni

Doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni se stanovi dle vztahu :

T, pr VVZ/ stak

kde je:

Vvz  objem (ndvrhovy) vsakovaciho zafizeni, viz vypocet retenéniho objemu ( 0,96 m?)

s vsakovany odtok viz vypocet ( 0,000055 m’.s™)
0 y yp

Po dosazeni je doba prazdnéni vsakovaciho zatizeni :

T, =Vvz/ Qusar = 0,96 /0,000055 = 17454,5454 s = 290,9090 min = 4,8484 hod

Doba prazdnéni vsakovaciho zavizeni T, = 4,8484 h je menSi nei maximdlni doba
prazdnéni Ty, mox = 24 h — vyhovuje pro CSN 75 9010.

Elektrickd energie

Elektricka energie se vyuziva pro vyrobu stlacené¢ho vzduchu pomoci dmychadla. Stlaceny vzduch
je od zdroje veden pomoci tlakové hadice do jemnobublinnych provzdusiovacich elementt, které

jsou umistény na dn¢ aktivac¢niho prostoru Cistirny.

Typ COV Zdroj stlaceného Jmenovité Maximalni Spotieba Celkova spotieba
vzduchu napéti a ptikon (W) el.energie el.energie
frekvence (V / (kWh/d) (kWh/d)
Hz)
do 5 EO (46 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 80 W 1,9 87,4
do 8 EO (7 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 100 W 24 16,8
do 10 EO (1 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 180 W 3,0 3,0
do 15 EO (1 ks) |dmychadlo 230V /50 Hz 180 W 3,6 3,6
Celkem (55 ks) 110,8

Pro celkovy poéet 55 domovnich COV piedstavuje denni spotieba el. energie cca 110,8 kWh.

Spotieba vody

Pti vlastni vystavbé bude potfeba médii a hmot typickych pro stavebni ¢innost tohoto druhu
arozsahu. Béhem vystavby je nutné zabezpelit predevSim dodavku vody a elektrické energie.
Provoz dCOV nepiedpoklada pouziti pitné ani uzitkové vody.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)
Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj
Odpady

V pribéhu stavebnich praci bude vznikat rizny odpadovy material. Veskeré stavebni prace
a manipulace s vytézenym materidlem musi respektovat Zakon €. 541/2020 Sb. O odpadech
a souvisejici vyhlaSky a natizeni.

V pribéhu stavebnich praci musi byt zajisténo disledné tfidéni materidlu a provadéni manipulace

s odpady. Pfi vystavbé vznikaji nasledujici odpady :

Katalog. Vypocet/ . , C sk
gislo Nazev odpadu® odhad Kategorie | Zpusob nakladani
. et odpadu s odpadem
odpadu mnozstvi
17 05 04 ggmlna a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 4500 t o Pozn. 1)
17 05 06 \v/’ytezena jalova hornina a hlusina neuvedena pod 45,0 t o Pozn. 2)
Cislem 17 05 05
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
170904 1 0y &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 10,0t 0 Pozn. 2)

Vysvétlivky:  Pozn. 1) - bude vyuzita v rdmci investicni akce

Pozn. 2) - bude ptedana do zafizeni k nakladani s odpadem

Ve smyslu Zakona &. 541/2020 Sb., O odpadech, je kal z této COV zatfazen pod ¢&islem 19 08 05
a klasifikovan jako ostatni odpad (O) a nakladani s produkovanym odpadem (kalem) se tidi
stejnym zédkonem a jeho provadécimi piedpisy.

Odpady vznikajici pti provozu 1 domovni COV :

Katalog. €. . * Predpoklad.m | Kategorie | Zplsob nakladani
Nazev odpadu Soes o
odpadu nozstvi odpadu s odpadem
ivex o , 1,0 t (jako
19 05 05 Kaly z &isténi komunalnich odpadnich vod 100% susina) 0] Pozn. 3)

Vysvétlivky:  Pozn. 3) - odvoz stabilizovaného kalu 1 — 2 x ro¢né

Béhem provozu dCOV vznika piebyteény kal. Na zakladé zvolenych technologickych parametrii
bude denni produkce aerobné stabilizovaného piebyte¢ného kalu na Grovni 0,003 m’/d (zhruba
0,45 % sus.). Ro¢ni produkce stabilizované¢ho kalu bude na urovni 1,0 t. Odvoz stabilizované¢ho
kalu cca 1-2 x ro¢né.

Odtah piebyte¢ného kalu je dle zvoleného typu dCOV do nadrze na kal. Kalova voda se vraci do
procesu Cisténi. Alternativné je mozné také kal odtahovat externé — v pifipadé, kdy obsah
aktivovaného kalu pfesahne objem 700 ml/l po tficetiminutové sedimentacni zkousce, se provede
odtah 1/3 objemu nadrze.

) poZadavky na kapacity veiejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho
zaiizeni veirejné komunikacni sité,

Vzhledem k tomu, ze domovni COV v Ceradicich a Moravanském budou zafazeny do soustavy
provozované obci Moravany, jsou domovni COV vybaveny samostatnym GSM modulem, odpada
tedy nutnost zajiStovat piipojeni dle moznosti vefejnych siti, pouze je tfeba zajistit pokryti GSM
signalem.

GSM modul je integrovanou soucasti fidici jednotky, popt. mliZze byt feSen 1 jako externi pfipojené
zafizeni a slouzi k dalkové sprave Cistirny. Komunikace obsluhy COV s GSM modulem se provadi
pomoci piikazu.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

m) zakladni predpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a
casové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané a souvisejici investice,

Zahjjeni stavby se piedpokladd po vydani stavebniho povoleni a povoleni k vypousténi odpadnich
vod, cca v Cervnu 2026.

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Nejsou znamy zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

n) zakladni poZadavky na piedéasné uZivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani
ve vitahu k dokonceni a uZivani stavby,

Pro domovni COV nebude kladen pozadavek na predéasné uzivani stavby.

Zku$ebni provoz

Pro soustavu domovnich COV v mistnich &4stech Ceradice, Moravansky bude udé&len zkusebni
provoz v délce jednoho roku. V priabehu zkuSebniho provozu (po dobu 1. roku provozu) budou
odebirany vzorky 2x ro¢né (1x za 6 mésictl) za kazdou dCOV zvlast. Emisni limity pro zku$ebni
provoz budou totozné jako u trvalého provozu.

Pokud nebudou béhem zkuSebniho provozu dosaZzeny pozadované limity, bude technologie
doplnéna o dalsi stupen ¢isténi nebo zménéna.

Odbér vzorkt
Odbér vzorkt vycisténé odpadni vody bude provaden :
- z nadrze vygi§ténych vod zatazenych za domovni COV u viech 55 nemovitosti

Cetnost mé&feni miry zneéisténi odpadnich vod u domovnich COV podle NV 57/2016 Sb. dle
odstavce 1 pism. f) je 2 x ro¢né s typem vzorku A, kterym se rozumi dvouhodinovy smésny vzorek
ziskany slévanim 8§ dil¢ich vzorkl stejného objemu v intervalu 15 minut. Pokud je Cistici zatizeni
vybaveno akumulacnim prostorem pro vycisténou odpadni vodu umoziujici hydraulickou dobu
zdrzeni alespon 2 hodiny (nadrz vycisténych vod), je mozné pouzit typ vzorku prosty jednordzove
odebrany z akumula¢niho prostoru.

- 2x ro¢né s typem vzorku prosty, kterym se rozumi jednordzové odebrany vzorek z akumulaéniho
prostoru

Mnozstvi odpadni vody bude odpovidat spotiebé odebrané pitné vody z vodovodu pro vefejnou
potiebu naméfené na vodoméru, v piipadé kombinace jinych zdrojii vody pak pausalnim vypoctem.

0) seznam vysledkii zemémérickych cinnosti podle jiného prdavniho predpisu, pokud maji podle
projektu vysledkii zemémérickych &innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.

Po realizaci stavby bude geodetickou kancelaii zaméfena skute¢na poloha dCOV a souvisejicich
objektli v rdmci projektu skute€ného zaméteni stavby.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické ieSeni

Stavba domovnich distiren odpadnich vod a souvisejicich objektii v€etné potrubnich propoju je
stavba pozemni a vodohospodaiské povahy bez ndrokid na architektonické feSeni. Jedna se
o objekty podzemniho charakteru, které nemaji z architektonického hlediska vliv na okolni
zastavbu a neméni vzhled krajiny. Veskeré objekty Cistirny odpadnich vod jsou feSeny jako
podzemni, na povrchu budou znatelné pouze odnimatelné poklopy a vika, ovladaci prvky
a dmychadlo jsou taktéZ umistény v technologické Sachté, coz podstatné zmenSuje rozsah
stavebnich praci a umoziiuje jejich nenasilné zaclenéni do okolni krajiny.
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

B.3 Zakladni stavebné technické a technologické ieSeni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reSeni

Jedna se o stavbu novou. V ramci piedlozené dokumentace je navrzena instalace 55 domovnich
COV a souvisejicich objekt v mistnich castech Ceradice a Moravansky, nutnych pro odvadéni
a ¢isténi splaskovych odpadnich vod ze stavajicich obytnych budov.

Veskeré hlavni provozni objekty Ccistirny jsou navrZzeny na ploSe soukromych pozemki
u jednotlivych nemovitosti. Linka ¢isténi odpadnich vod je navrzena v sestavé certifikovanych
domovnich COV, propojovaci potrubi, akumulace v nové retenéni nadrzi, odvod vy¢isténych vod
do nového vsakovaciho zatizeni nebo nového vyustniho objektu do vodotece.

DCOV je kompletni samonosné zafizeni, které se osazuje do vykopu. Hlavni nadrze pro &i§téni
a Cisté vody jsou plastové v kombinaci s ocelovym vnitinim technologickym zafizenim. Velikost
nadrzi dle ptipojenych EO. Zafizeni dCOV je pfipojeno samostatnou kabelovou piipojkou
z rozvodny domu. Celé zatfizeni dCOV je bezobsluzné, pouze s ob&asnou kontrolou. Kontakt
volného prostiedi s dCOV je pouze pies poklop v tirovni terénu.

Piitok na COV bude veden stavajici trasou gravitaéniho potrubi z p¥isluiné nemovitosti, na kterou
bude COV vodotésné napojena. Pokud bude stavajici vyvazeci jimka (septik) v dobrém stavebné
technickém stavu, bude vyuzita jako reten¢ni nadrz k jimani vycisténych vod k zalivce, jinak bude
vyfazena z provozu — odpojena.

Piitok do COV bude umistén dle zastizenych podminek. Na trhu se dodavajici domovni COV bez
pfedem osazeného piitokového potrubi, aby se usnadnilo osazeni a montaz. Po osazeni COV do
vykopu se vyfizne ve sténé¢ akumulacni nadrze otvor pro piitokové potrubi v misté a vysce, které
vyhovuje aktualné zastizenym mistnim poméram. Pro dobrou funkci COV je nezbytné, aby
piitokové potrubi bylo umisténo alespot 1 000 mm nade dnem COV a byl tak zachovan dostateény
akumulacni objem. Otvor ve stén¢ se vyfizne pifesné na profil kanalizatniho potrubi.
Specializovana firma do stény vodotésné zavaii svareci pistoli na plasty tvarovku s hrdlem a
gumovym tésnénim, do kterého se pak zasune pfitokova trubka. Tim je vtok dokonale vodotésny.
Potrubi bude ulozeno do ryhy o Sitce 0,3 m do hutnéného Stérkopiskového loze tl. min. 100 mm.
Obsyp potrubi bude proveden piskem 0,3 m nad potrubi s hutnénim. Zasyp ryhy bude proveden
vytéZenou zeminou, ktera je béhem zasypu hutnéna.

COV je navrzena jako kompletni samonosné plastova nadrz, ktera se osazuje obvykle do vykopu
tak, 7e viko je cca 0,155 m nad upravenym terénem tak, aby byla COV chranéna proti vniknuti
destovych vod. COV je tieba instalovat tak, aby maximalni odchylka horni hrany nadrze od
vodorovné roviny byla 10 mm. V béZznych podminkach postaci osazeni na hutnény Stérkopiskovy
podsyp v tl. 150 mm. Nadrz COV se ve spodni &asti zasype zhutnénym §térkopiskem na min. vysku
100 mm od spodni hrany COV. Zbytek vykopu se zasype vytézenou zeminou zbavenou ostrych
kamentl, popt. se pfed zasypem nadrze COV obali geotextilii. Po osazeni COV bude napojeno
natokové potrubi a bude provedena dikladna izolace spoji. COV mize byt v béznych podminkach
osazena pod hladinu spodni vody ve vysce max. 700 mm nad zdkladovou sparou bez pfibetonovani
(tzn. pod terénem max. 1,5 m). Pfesahy a vyztuhy na vnéj$im plésti Cistirny po fadném obsypu
zptisobuji piitizeni COV okolni zeminou pied vyplavanim. Obsypavani COV musi probihat po
vrstvach soucasné s napousténim vSech nadrzi Cistirny ¢istou vodou z divodu vyrovnani vnitinich
a vngjsich tlakil vody a obsypu. V zeminach, které vyvozuji zvyseny tlak na stény COV (naptiklad
zvodnélé zeminy), se provadi obsyp po vrstvach max. 0,3 m a povrch jednotlivych vrstev se
prosype cementem a tim se provede stabilizace zasypu.

V ptipadé osazeni COV pod hladinou spodni vody ve vysce vétsi nez 1500 mm nad zakladovou
sparou (tzn. pod terénem max. 0,7 m), je nutné COV osadit na podkladni Zzelezobetonovou desku
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Akce: Soustava domovnich ¢istiren odpadnich vod (DSP)

Objekt: Moravany, mistni ¢asti Ceradice, Moravansky, okres Pardubice, Pardubicky kraj

vyztuzenou ocelovou pletivovou siti vtl. 150 mm a soudasné s napousténim nadrze COV ji
pribetonovat do vysky min. 0,3 m od zakladové spary.

Pii okolni teploté nizsi nez 5°C je tieba manipulovat s COV (pieprava a usazovani se zvysenou
opatrnosti. Pi teploté pod -5°C doporucujeme nemanipulovat s COV viibec.

DCOV se dodava s pevné zabudovanym odtokem o praméru 110 mm ve vysce 1,5 m nad dnem
COV. Odtok ma zaroven funkci bezpe&nostniho piepadu z vyrovnavaci (akumulaéni) nadrze COV.

Akumulaéni nadrz na ¢&istou vodu bude osazena do stejného vykopu vedle DCOV. Obsyp nadrze
bude proveden jako v ptipadé osazeni COV.

B.3.2 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

K zajisténi BOZP je nutno kromé zaSkoleni a instruktaZe provadét opatieni pifimo na pracovisti,
ktera vytvoii Zzadané podminky.

Pii provozovani domovnich COV musi byt trvale k dispozici podrobny navod k obsluze, provozni
rad, predpisy pro zachédzeni s elektro zatizenim, pokyny pro poskytnuti 1. pomoci pii trazech apod.

Manipulace s elektro zafizenim se musi fidit ustanovenim CSN EN 50110-1 ed. 2 ,,Obsluha a prace
na elektrickych zatizenich®, kterd je zakladni CSN v oboru BOZ na el. zafizenich. Veskeré
elektrozaiizeni musi byt podrobeno revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 a CSN 33 1600 ed. 2.

B.3.3 Zakladni technicky popis stavby
Domovni COV

Navrzeny jsou domovni Cistirny typu SBR s akumulac¢ni jimkou na pfitoku s automaticky
propiranym piskovym filtrem o velikosti 5, 8, 10 a 15 EO. Za ¢istirnou bude instalovana retencni
nadrz na vyéisténou vodu. Domovni COV bude vybavena GSM modulem pro kontinualni
sledovani provozu.

Biologicka DCOV s SBR

Diky cyklickému cisténi, kdy dochazi k vypousténi vycisténé vody aZ po naplnéni reaktoru
anasledné po vykonani nastaveného &isticiho cyklu vykazuji tyto COV mnohem vyssi stabilitu
provozu, lépe se vyrovnavaji s narazovym zatizenim a diky potiebé alespon zékladniho PLC pro
fizeni cyklu SBR jiz v zékladni vybavé umoziiuje toto PLC dalsi funkce jako je méteni hladin,
velikosti pfitoku, mnozstvi vy¢isténé vody a tim i zatizeni COV a v neposledni fadé 1ze pomoci ng;j
i vyhodnocovat spravny, popt. poruchovy stav DCOV a nasledné i obsluhovat napt. GSM modul
pro odesilani téchto informaci na mobilni telefonu, popt. GSM dispe¢ink. DCOV typu SBR
s pokrocilym fizeni umozfiuji i automatickou Upravu vykonu podle aktudlniho zatizeni
a v kombinaci s pfedfazenou akumula¢ni nadrzi zvladnou spolehlivé fungovat i na nepravidelné
pouzivanych popi. 1 rekreacnich objektech, kdy v dobé absence natoku dokazou recirkulovat
vycisténou vodu pres tuto akumulaéni nddrz a tim dodavat biologické cCasti potiebné ziviny
k jejimu udrzZeni pti zivoté do dal§iho natoku odpadnich vod.

Akumulacni—vyrovnavaci nadrz

COV vybavené piediazenou akumulaéni-vyrovnavaci nadrzi vykazuji mnohem vyssi stabilitu
provozu, jelikoZ v této nadrzi dojde k vyrovnani natokovych $pi¢ek (u malé domovni COV jsou
natokové $picky nejextrémné;jsi, jelikoz k natoku odpadnich vod dochézi prakticky jen v nékolika
kratkych Casovych usecich v pribéhu dne a to zejména rdno a vecer. K vyrovnani dojde jak
s ohledem na objem, kdy velkd, narazovée ptitekld mnozstvi, jdou do biologické Casti pfecerpavana
nasledné¢ rovnomérné¢ a tim dojde k jejimu hydraulickému pfetizeni a napf. vyplaveni kalu
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z dosazovaci nddrze. Biologické c¢iSténi je pak stabilni, tak dojde i k vyrovnani piipadnych
koncentracnich Spicek. Zde se miize jednat zejména o roziedéni a neutralizaci riznych Cisticich,
dezinfekénich a pracich prostiedki (typicky napft. kyseliny a louhy na ¢isténi odpadt a dalsi), které
by jinak pokud by byly vypoustény p¥imo do biologické ¢asti COV mohly zpisobit poskozeni jeji
biologické funkce.

Samostatny oddéleny kalojem

COV se samostatnym oddélenym kalojemem a automatickym pravidelnym odkalovani aktivace do
oddé€leného kalojemu se vyznacuji vyrazné vyssi provozni spolehlivosti, jelikoz nehrozi tak rychly
nariist kalu v aktivaéni ¢asti a pfi automatickém odkalovani neni koncentrace kalu v aktivaci
zavisla ani na obsluze. Pii kalovém prostoru naprosto oddéleném od funkénich objemi COV,
kterymi protéka hlavni denni pritok odpadnich vod, 1ze rovnéz maximalné tento kalojem vyuzit
k akumulaci ptfebytecného aktivovaného kalu a tim i prodlouzit nutny interval pro odkalovani
COV, jelikoz lze dosahnout maximalniho zahusténi kalu. Toho napf. u priméarnich sedimentaci se
stejnymi objemy dosdhnout nelze, a proto by v piipadé priméarnich sedimentaci musely jejich
nadrze byt vyrazné vétsi, coz by vSak vzhledem k mnohdy stisnénym instalaénim podminkédm
zpusobilo redlné problémy s jejich umisténim. COV jak bez oddélené¢ho kalojemu, tak bez
dostatecné velké primarni sedimentace s akumulaci piebytecného kalu pouze v aktivaéni nadrzi,
pak nejsou vhodné vibec, protoze jsou extrémné narocné na obsluhu, kontrolu aktualni
koncentrace kalu v aktivaci a ¢asté manualni odkalovani. COV tzv. bez produkce piebyte¢ného
kalu pak realné neexistuji, ackoliv se to nékteii vyrobci pokouseji tvrdit, jelikoZ i pro DCOV plati
fyzikalni zikony zachovani hmoty a energie a zneisténi, které je do COV piivadéno, se sice
castecné zoxiduje, nicméné minimalné jeho biologicky nerozloZitelnd ¢ast se musi ve formé
prebytedného kalu vzdy z kazdé COV vyvazet, tak jako na vétsich obecnich a méstskych COV.

Terciarni dociSténi na automaticky praném piskovém filtru

Tento stupen je navrZzen zejména s ohledem na fakt, Ze se uvazuje v maximdalni mife vyuZzit
vycisténou odpadni vodu k zalivce a dale k zasakovani do padni vrstvy pomoci zasakovaciho
objektu z drceného kameniva. Terciarni do€isténi na piskovém filtru zajisti, ze i zbytkova mnozstvi
nerozpusténych latek (NL) zlstavajicich ve vycisténé odpadni vode po biologickém ¢isténi budou
na piskovém filtru zachycena a nebudou se dostavat ani na zavlazované pozemky a ani nezplisobi
pfipadnou kolmataci kameniva v zasakovacim objektu. Zde je potfebné vyzdvihnout, ze funkéni
mohou byt pouze propirané piskové filtry, protoze bez pravidelného propirani (automaticky bez
nutnosti manudlni obsluhy) by doslo k jejich pomérné rychlému zaneseni (v fad¢ tydntl) a nasledné
naprosté nefunkcnosti.

Automaticka ridici jednotka

Cistirny budou vybaveny fidici jednotkou TOPAS Automatic Display, ktera bude umisténa
v dCOV. Ridici jednotka se piipojuje samostatnou piipojkou zemnim kabelem ,,P“ CYKY 3J x 2,5
mm na rozvod el. instalace v nemovitosti (230V, 50 Hz). El. pfipojka a napojeni v nemovitosti se
provadi individualné pro kazdou stavbu pracovnikem s ptisluSnou elektrotechnickou kvalifikaci.

Kabel musi byt chranén proti poskozeni, a pokud je veden v zemi, pak min. v hloubce 60 cm,
zasypan jemnozrnnym piskem a kryty folii (Cervend s vystraznymi blesky), popt. mize byt veden
mélceji, pokud bude instalovan v kabelové chranicce, napt. Kopoflex. Pokud vede pod komunikaci

(pojizdnou auty atd.), pak je hloubka ulozeni 110 cm. Rezerva kabelu u mista instalace musi byt
min. 2 metry a kabel ukoncen v instala¢ni krabici pro pouziti do mokra.

Na piivod musi byt provedena el. revize dle 33 2000-6-61.
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Ptivod k cistirné je tfeba chranit proudovym chrani¢em s vybavovacim proudem 30 mA ve spojeni
s jisticem 16B 1 se zkratovou schopnosti 10 kA. Vlastni napojeni COV na el. energii se provadi
podle zapojovaciho schématu pripojenim zemniho kabelu na svorkovnici el. rozvodnice Cistirny.

Proudovy chrani¢ lze povaZzovat za hlavni vypinad. V piipadé zasahu do elektroinstalace COV
(napt. pti opravé nebo vymeéné elektrickych soucasti) je bezpodminecné nutné vypnuti hlavniho
vypinace (proudového chrani¢e) na ptivodu do COV.

Piipojeni COV na el. sit’ a ptipadné zasahy do el. instalace Gistirny smi provadét pouze pracovnik
s elektrotechnickou kvalifikaci.

V piipad¢€ poruchy zatizeni (el. rozvadéc) musi mit osoba provadéjici opravu odbornou zptisobilost
podle platnych pravnich predpisii v misté instalace.

Stavebni p¥ipravenost - domovni COV

. Stavebni jama pro dCOV piislusné velikosti a hloubce piitoku — zajisti zhotovitel
o Protokol o zkousSce tésnosti stavajicich ptipojek
o Zajistit moznost napusténi DCOV pfi osazeni a pro odzkouSeni funkénosti po montazi

technologie — zahradni hadice pro napuiténi. Pro DCOV pro 5 EO je obvykle potieba cca 2 m’
vody, pro DCOV pro 8 EO je obvykle tfeba 3 m* vody atd.

Stavebni pripravenost - elektro ¢ast
1. Ptivod NN pro DCOV

- kabel CYKY dle platnych norem (3Jx2,5) pfivedeny do mista instalace rozvodnice
(stojanu)

e 230V
e kabel jistén jisticem 16 B/1 s vypinaci schopnosti 10 kA
- revize privodu
2. Jednotlivé moZnosti osazeni rozvodné skiiné
a) Rozvodnice uchycena na zdi

e piivod NN dle bodu a) vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté dle projektové
dokumentace (min. vySka spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

b) Rozvodnice zapusténa do zdi

e piivod NN dle bodu a) vyveden ve zdi objektu s rezervou 0,5-1,0 m v misté¢ dle projektové
dokumentace (min. vysSka spodni hrany rozvodnice 1000 — 1700 mm nad upravenym
terénem)

e provedeni otvoru o rozmérech:
e Vnitini rozmér skiiné pro zapusténi 22,8 x 12,6 x 8 cm (V x S x H)

e Venkovni rozmér skiin€é pro zapusSténi 25,2 x 15 x 9,8 cm (z toho 1,8 cm piesah pres
omitku) (V x S x H)

e Otvor ve zdi min. 24 x 16 x 8 cm (V x S x H) a od jeho stfedu kolmo doli drazku pro
chrani¢ku min. 6x6 cm (S x H)

e Zapraveni otvori provede vlastnik nemovitosti (neni sou¢asti dodavky zhotovitele)
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¢) Rozvodnice umisténéd na nerezovém stojanu
e Ptivod NN dle bodu a) vyveden s rezervou cca 3,0 m v misté osazeni stojanu (DCOV)

e stojan je za priplatek dle aktualni cenové nabidky zhotovitele

Ostatni pozadavky

* Oznacit veSkeré inzenyrské sité¢ v majetku jednotlivych vlastnik v misté provadénych zemnich
praci (piipojky elektro, vodovodni piipojky, stavajici kanaliza¢ni potrubi, ....)

« V mist¢ pozadavku na osazeni DCOV odkryt stavajici gravitaéni potrubi nebo jednoznadné
protokolarné urcit hloubku a primér gravitacni piipojky z divodu urceni hloubky a nésledné
dodavky DCOV. Hloubka zatsténi gravitaéni piipojky do DCOV je v hloubce od 0,4 m do 1,2 m
pod terénem.

* Po ukonceni vSech praci na soukromych pozemcich ze strany zhotovitele bude predlozen
k podpisu protokol, jehoz soucasti bude 1 zépis o stavajici vodovodni piipojce (nedoslo
k poSkozeni v prubéhu stavby).

* Po dobu instalace neprodukovat odpadni vody, tedy nepouzivat WC, umyvadla, sprchy, pracky,
mycky nadobi apod.

B.3.4 Technologické FeSeni — zakladni popis technickych a technologickych zarizeni

Jednd se o vystavbu, resp. osazeni "balenych" Cistiren odpadnich vod TOPAS S5+PF, TOPAS
S8+PF, TOPAS S10+PF, TOPAS S15+PF. Vycisténé odpadni vody z Cistirny budou odvadény do
nadrze vycisténych vod.
Cisténi odpadni vody v &istirné probiha ve dvou fazich:

e Faze pritocna (nitrifikacni)

o Faze zpétna (denitrifikacni, odkalovaci)

Plati, Ze dostate¢ny ptitok odpadnich vod je signalizovan zvySenou hladinou vody v akumulaci. To
je zakladni podminkou pro trvani faze prutocéné, pii které dochdzi k odtoku vycisténé vody
z Cistirny.

Faze pritocna (nitrifikace)

Odpadni vody pritékaji do akumulace a jsou priubézné pieCerpavany vzduchovym cerpadlem
(mamutkou) do aktivace, kterd se plni z nastavené minimélni hladiny na hladinu maximalni.
Béhem doby plnéni aktivace probiha jeji provzdusiovani, a tim dochdzi k biologickému ¢isténi
véetné¢ oxidace amoniaku (nitrifikace). Po naplnéni aktivace na maximdlni hladinu dojde
k preruSeni provzdusinovani, nasledn¢ k sedimentaci, tj. usazeni kalu u dna a odCerpavani vrstvy
vycisténé vody prostfednictvim dekantéru z aktivace. Mnozstvi odCerpané vyc€isténé vody
pfedstavuje obvykle 10-15 % objemu aktivace. Po dobu, kdy se aktivace neprovzdus$iiuje, je
vzduch z kompresoru ptfivadén do akumulace. Provzdusnovanim a michanim akumulace dochazi
k predcisténi odpadnich vod pfed jejich Cerpdnim do aktivace. B&hem nitrifikace se hladina
v akumulaci mtize pohybovat v rozmezi minimalni az maximalni hladiny, pfipadné¢ az po uroven
bezpecnostniho prepadu.

Priitocna faze je ukoncena a ptechazi do faze zpétné, pokud jsou splnény soucasné tii podminky:
- Uplynul nastaveny minimalni ¢as pratocné faze
- Hladina v akumulaci klesla pod nastavenou pracovni hladinu (signalizuje snizeny ptitok OV)

- Hladina v aktivaci jesté¢ nedosahla maximalni hladiny
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Pokud tyto 3 podminky nenastaly sou¢asné, pokracuje dale priito¢na faze i po uplynuti nastaveného
casu. Kazdy cyklus priito¢né faze je tvoren z nasledujicich procest:

A) Plnéni aktivace

Probihd provzdusiiovani aktivace, pireCerpavani z akumulace do aktivace, filtrace na PF
(odCerpavani filtratu). Obvykle se provzdusiiuje 1 kalojem. Doba plnéni je urCena piedev§im
hydraulickym vykonem mamutky surové vody (pfecerpava vodu z akumulace do aktivace). Vykon
mamutky se zvySuje s jejim ponorem, tj. s hloubkou vody v akumulaci. Pfi zvySeném ptitoku
splaski a plné akumulaci, je tedy doba plnéni aktivace z hladiny minimalni do hladiny maximalni
podstatné kratsi, nez kdyz je akumulace ¢aste¢né odcerpand. Tim je zajiSténa vysoka hydraulicka
flexibilita prace Cistirny. Plnéni je ukonceno dosaZenim maximalni hladiny vody v aktivaci, pak
nastava sedimentace.

B) Sedimentace

Provzdusiovani aktivace je ukonceno. V aktivaci dochazi k sedimentaci kalu u dna a k oddéleni
vycCisténé vody od vrstvy kalu. Sedimentace trva nastavenou dobu. Béhem této doby se
provzdusnuje akumulace a dochazi k predc¢isténi odpadnich vod. PF a kalojem jsou bez piivodu
vzduchu, tedy v klidu.

C) Plnéni dekantéru

Néadrz mamutky Cisté vody a rameno dekantéru se plni vodou ze zasobniku ¢isté vody. Plnéni trva
nastavenou dobu. Provzdusnuje se PF. V ¢innosti je plnici mamutka dekantéru a mamutka odkaleni
PF.

D) Odkaleni

Provzdusiiuje se akumulace. V c¢innosti je odkalovaci mamutka v aktivaci. PfecCerpava se
piebytecny kal z aktivace do kalojemu. Odkalovanim se snizuje hladina v aktivaci o nastavenou
vrstvu odkaleni (obvykle 5 cm). Odkaleni trva tak dlouho, dokud nedojde k nastavenému sniZeni
hladiny v aktivaci, ne vSak déle, neZ je nastaven limit odkalovani. Pak je odkaleni ukonceno
(i pokud by nedoslo k nastavenému snizeni hladiny v aktivaci) a nastava od¢erpavani aktivace.

E) Odcerpavani aktivace (dekantace)

V Cinnosti je mamutka ¢isté vody. Ta je umisténa v dekantéru a odCerpava vodu z aktivace do
zasobniku ¢isté vody, ktery ma piepad vyustény do odtoku z ¢istirny nebo do nadrze PF, pokud je
Cistirna vybavena PF. Ddle je v ¢innosti mamutka od¢erpavani PF a dochazi sale k provzduSiovani
akumulace. Odcerpavani aktivace je ukonceno dosazenim nastavené minimalni hladiny v aktivaci,
kdy nastava dal$i plnéni aktivace. Pritocna faze (nitrifikace) mize probihat po dobu jednoho cyklu
(A-E) nebo i vice cykll a to az do té doby, dokud je v akumulaci dostate¢né mnozstvi odpadnich
vod, tj. hladina je nad nastavenou pracovni hladinou.

Faze zpétna (denitrifikace)

Zpétna faze nastava pferuSenim plnéni aktivace, kdy hladina vody v aktivaci je pod hladinou
maximalni, hladina v akumulaci je pod pracovni hladinou a uplynul nastaveny minimalni cas
pratocné faze. Zpétna faze zacina prerusenim provzdusnovani aktivace. Po uplynuti nastavené doby
(20 min.), se uvede v ¢innost odkalovaci mamutka. Nitrifikovana voda s piebyte¢nym kalem se
piecerpava odkalovaci mamutkou z aktivace ptes kalojem do akumulace. Tim dochézi ke snizovani
hladiny vody v aktivaci a zaroven k plnéni akumulace. Zpétna faze trva tak dlouho, dokud hladiny
v akumulaci nevystoupa nad stanovenou pracovni hladinu.
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Piskovy filtr s automatickym pranim (PF)

Piskovy filtr je samostatnd nadrz s mezidnem. Na mezidn¢ je ulozena cca 40 cm vrstva tiidéného
vodarenského pisku o zrnitosti 1-3 mm. Voda prosakuje vrstvou pisku do prostoru ke dnu PF pod
mezidnem. Mezidno ma otvory velikosti mensi nez je zrnitost pisku. Hydrostatickym pietlakem je
prefiltrovana voda, zbavena drobnych nerozpusténych latek, vytlaCovana pres vrstvu pisku
a mezidno do nadrze prefiltrované vody, ze které je odCerpavana do odtoku. Rozdilem hladin vody
nad piskem v PF a v nadrzi ptefiltrované vody udrzovan ptetlak nutny pro pribéh filtrace. Nadrz
prefiltrované vody je obvykle tvofena svislou plastovou trubkou, ve které je vlozena mamutka,
ktera prefiltrovanou vodu odcerpava do odtoku. Filtrace probihd v dobé plnéni aktivace. Piskovy
filtr se Cisti a odkaluje v dob¢ plnéni dekantéru. Pti Cisténi PF se pod mezidno ptivadi tlakovy
vzduch, ktery prostupuje filtracnimi otvory do vrstvy pisku, Cefi pisek a vynasi zakal na povrch.
Nad vrstvou pisku se vzdy udrzuje vrstva vody, kterd slouzi k zachyceni zékalu a se kterou se pak
odcerpava zédkal (ptipadné pies kalojem) k ptitoku vody do Cistirny.

Chemické odstraiiovani fosforu — 1ze dodateéné k COV do budoucna doplnit

Cistirna je programové piipravena pro fizené davkovani chemikalii na odstrafiovani soli fosforu.
V piipadé¢ pozadavku zdkaznika nebo spravce povodi, lze tedy Cistirnu doplnit o davkova¢ na
chemické odstranovani fosforu. V takovém piipad¢ je Cistirna doplnéna o davkovaci cerpadlo
a zasobnik koagulantu. Podle slozeni odpadnich vod, pozadavku koncentrace fosforu na odtoku
a typu koagulantu se nejdiive urci potfebna koncentrace koagulantu na objem ciSténé odpadni
vody. Tzn. objemové mnoZstvi chemikalie v ml na 1 m3 odpadni vody. Ridici jednotka zn4 objem
vody, kterd byla nacerpana do reaktoru pfi plnéni z hladiny minimélni na hladinu maximalni. Po
naplnéni reaktoru na maximalni hladinu se aplikuje davka chemikalie v takovém mnozZstvi, aby po
smichani bylo dosaZzeno pozadované koncentrace koagulantu. Nenastava tedy hned sedimentace,
ale pokracuje plnéni, spojené s provzdusiovanim aktivace, které probihd nastavenou dobu a ktera
musi byt del$i nez potiebnd doba chodu davkovaciho ¢erpadla. Tim je zajiSténo presné davkovani
chemikalii 1 pfi rizném hydraulickém zatizeni Cistirny. Poté pokracuje dalsi proces pratocné faze —
sedimentace. Pokud se do fidici jednotky zad4 objem zasobniku chemikalie a vykon davkovaciho
cerpadla, ukazuje se na displeji pocet dni, které zbyvaji do vyprazdnéni zasobniku.

Regulace vvkonu éistirnv v zavislosti na mnozZstvi odpadnich vod

A) Automaticky reZim

Do fidici jednotky je pfi zprovoznéni Cistirny zadéna plocha aktivace a kapacitni navrh Cistirny, tj.
maximalni mnoZstvi odpadnich vod, na které je &istirna navrzena. Ridici jednotka pak porovnava
skute¢né mnozstvi vy¢isténé odpadni vody, které se odcerpalo z aktivace s mnozstvim navrhovym.
Pokud je skute€né mnozstvi vétsi nez 90 % navrhové kapacity, Cistirna pracuje na 100% vykon,
tzn., ze dmychadlo pracuje nepietrzité 24 hodin denné. V piipadé, ze skute¢né mnozstvi splaski je
mensi neZ 90% navrhové kapacity, zacne se oxygenacni vykon Cistirny plynule regulovat
(snizovat).

Regulace vykonu cCistirny spociva vtom, Ze v dobé plnéni aktivace, které je spojeno s jejim
provzdusnovanim, se dmychadlo v nastavenych intervalech vypinad a zapina automaticky podle
mnozstvi piitékajicich odpadnich vod. Nastavend minimalni délka nitrifikacni faze se tak
prodluzuje, protoze cas, kdy je dmychadlo vypnuto se do méteni délky pratocné faze nezapocitava.
Pti zpétné fazi a v dob¢ ostatnich ¢asti pritocné faze se dmychadlo nevypina. Regulace je ukoncena
pfi sniZeni vykonu cistirny na 10 % kapacity. Dmychadlo pak béhem 120 minutového intervalu
pracuje jen 12 minut a zbyvajicich 108 minut je vypnuto.

Pokud dojde k Gplnému zastaveni ptitoku na Cistirnu a minimalni délka pritocné faze je nastavena
napiiklad na 6 hodin, trva proces plnéni a tim 1 nitrifikacni faze cca 50 hodin. AZ teprve potom
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dojde k prepnuti do zpétné faze. Po obnoveni ptitoku splaskli se postupné zvysuje vykon Cistirny.
Pokud je ale pfitok tak intenzivni, ze hladina v akumulaci stoupne nad stanovenou hladinu, pfepne
se Cistirna okamzité do 100% vykonu.

Pro rekreacni objekty s Gplnym prerusenim ptitoku je vhodné standardni vyrobni nastaveni upravit
dle pokynti vyrobce. Na rekreacnich objektech se ptedpoklada, Zze Cistirna je pted pritokem
odpadnich vod v udrzovacim reZzimu. Dmychadlo se spina v intervalu 2h na 12min. a po cca 50
hodinach dojde k uskute¢néni zpétné faze. Pokud dojde k obnoveni pfitoku je tieba, aby Cistirna
reagovala okamzité. Z téchto diivodi je stanovena hl. 100 % rezimu nizko, aby i maly pfitok
zpusobil zvyseni hladiny v akumulaci a Cistirna se uvedla do plného provozu, alespon na dokonéeni
provozniho dne cistirny. Pfi registracnim intervalu 1 den pak nésledujici provozni den jiz bude
Cistirna pracovat podle zatizeni ptedeSlého dne. Pokud by to nestacilo, opét dojde ke zvySeni
hladiny a nasledné docasné k 100% rezimu. Po pferuseni pfitoku pracuje Cistirna jesté¢ 1 provozni
den podle ptitoku ptedeslého dne. Pak ptejde do udrzovaciho rezimu, az do doby obnoveni ptitoku.

Skutecné mnozstvi odpadnich vod, se kterym je porovnavana navrhova kapacita Cistirny se urcuje,
bud’ z posledniho predchazejiciho dne, nebo jako aritmeticky prumér nékolika poslednich dni
(obvykle se nastavuji 3 dny). U Cdistiren s PF se ¢ast objemu vody pii Cisténi PF vraci zpét do
akumulace a tedy recirkuluje. Ridici jednotka v$ak tuto skute¢nost ignoruje a nominélni idaj na
displeji, udavajici mnozstvi vycisténé vody, je tedy navySen o mnozstvi vody, kterd se vraci zpét.
Ve skutecnosti tedy do Cistirny obvykle ptiteklo o cca 10% — 15% vody méné, nez ukazuje soucet
proteklého mnozstvi na displeji.

Presnost méteni je dana presnosti snimani hladiny v aktivaci tlakovou sondou. Pfesnost snimani
hladiny je cca +15 mm. V jednotlivych disticich cyklech se mohou chyby séitat 1 anulovat. Protoze
chyba métfeni miize byt smérem nahoru i dolti. V celkovém, dlouhodobé¢jsim, souctovém méieni je
mozné pocitat redlné se statistickou chybou méteni 15 mm.

U menSich distiren (cca do 15 EO) je nastaveny rozdil hladin obvykle 200 mm. Potom piesnost
méfeni a tim 1 evidence mnozstvi vycisténé vody je 5 %. U vétSich typl Cistiren je obvykle
nastaven rozdil hladin 300 — 350 mm. Potom je piesnost mefeni cca 4 %.

Skute¢nou piesnost méfeni je mozné overit porovnanim rucné zméiené hloubky vody v reaktoru,
s hloubkou zobrazenou na displeji.

B) Manudlini reZim

V ptipadé¢, ze Cistirna byla del§i dobu vypnuta nebo byla v poruse, je tfeba, aby dmychadlo nékolik
dni pracovalo bez pteruseni. Pak se nastavi manuéaln¢ 100% rezim, tj. bez vypinani dmychadla. To
plati i pro siln¢ znecisténé odpadni vody, kdy je nezbytné trvale vyuzivat maximalni oxygenacéni
kapacitu Cistirny.

Centralni dispeéink

Centralni sprava viech COV probiha formou klient — server, kde piistup k vizualizovanym datéim
je pomoci webového prohlizeée. Kazda COV je vybavena samostatnym GSM modulem, odpada
tedy nutnost zajistovat p¥ipojeni k jednotlivym COV dle moznosti lokalnich podminek, pouze je
tieba zajistit pokryti GSM signalem. Timto jsou eliminovany ndklady na sekundarni komplikace
vzniklé rtiznorodosti jednotlivych feSeni pfipojeni k systému.

Pro feseni 1ze vyuzit Cloudu centralniho dispecinku, popiipadé na lokalni instalaci na HW klienta.

Charakteristika vzddleného dohledu

GSM modul je integrovanou soucasti fidici jednotky, popt. mlize byt feSen i jako externi pfipojené
zafizeni a slouzi k dalkové sprave Cistirny. Komunikace obsluhy COV s GSM modulem se provadi
pomoci piikazi. Modul v zdkladu umoznuje nastaveni nazvu nebo jiné identifikace COV, ktera
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pfitazuje kazdou informaci konkrétni COV. Periodicky jsou zaznamenavany stavy COV typu SBR
na centralnim dispecinku, kde je k nim kdykoliv online pfistup a lze zde rovnéz prohlizet jejich
historické zaznamy, vytvaret statistiky a vyhodnocovat trendy.

B.3.5 Zasady poZarni bezpe¢nosti

Samotné domovni COV, nadrZze na cistou vodu, vsakovaci objekty jsou vodohospodarské
podzemni stavby podléhajici vodopravnimu fizeni.

Cistirna odpadnich vod (COV) pro ¢&isténi splaskovych odpadnich vod z obytnych domt je
charakteru technologického objektu — zatizeni pro Eerpani nehotlavych kapalin. - PBR je feseno dle
CSN 73 0804 (Vyrobni objekty), CSN 73 0802 (Nevyrobni objekty) a norem souvisejicich, dale
potom dle vyhl. ¢. 246/2001 Sb. (O pozarni prevenci) a zakona ¢. 133/1985 Sb. o Pozarni ochrané
ve znéni pozd¢jSich predpisii.

S ohledem na charakter stavby a jejiho stavebné technického feSeni nepodléha tato stavba pozarné
bezpecnostnimu posouzeni. Stavba nebude slouzit jako zdroj pozéarni vody.

B.3.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Z hlediska hygienickych i vodohospodaiskych Ize tuto Cistirnu charakterizovat jako €istirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni &istirny do 500 EO.

Cistirna je plné zakryta a viko vlastni vahou dosedé na stény nadrze. Tim je znaéné omezen tnik
pachit a COV miize byt, proto umisténa v blizkosti obytnych budov. Do prostoru se vhani
z vngjSiho prostiedi vzduch a predpokladad se odvétrani ptitokovym potrubim nad stiechu obytné
budovy. Pokud kanalizace neni odvétrana (u starSich budov nebo pfi pouziti podtlakového ventilu v
poslednim podlazi domu), odvétrava se Cistirna do odtokového potrubi nebo do okoli. Pii fadném
provozu Cistirna nezapachd, protoze v ni neprobihaji anaerobni procesy.

Vzorky vycisténé vody se odebiraji na odtoku z Cistirny, pod ktery lze umistit malou nadobu pro
ziskani slévaného vzorku (viz Provozni fad), popt. z nadrze vycisténé vody.

Likvidace kalu z COV se fidi ve smyslu zakona ¢. 541/2020 Sb. O odpadech a o zméné nékterych
dalsich zékoni. Investor je povinen nakladat s kalem z COV dle zakona o odpadech.

Dmychadlo je pod zateplenym vikem COV a chod &istirny je tedy prakticky nehlu¢ny. Hluénost
dmychadla je max. 39 dB (pro COV do SEO) a max. 45 dB (pro COV do 8 EO) - (mé&feno 1,5 m od
dmychadla).

Cistirna odpadnich vod je provedena z PP a je odzkou$ena na vodotésnost vyrobcem. Vyrobce
COV garantuje, ze nebudou piekroéeny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV &. 272/2011 Sb.
o ochrang zdravi pied neptiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Mnozstvi odpadu nebude pievySovat bézné objemy typické pro stavebni ¢innost. Zemina bude
vyuzita v ramci investicni akce a prebyteCna zemina bude preddna do zafizeni k nakladani
s odpadem (skladka). Obalovy materidl na Cistirnu nebude pouZit.

B.3.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

Domovni COV je chranéna vikem proti deiti a osazena v terénu tak, aby nedoslo k pieteteni
destovych vod do domovni COV.

B.4  Pripojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni domovni COV na vodovodni fad pitné vody neni pozadovano, napojeni na elektrickou
energii (dmychadlo dCOV) bude provedeno na stavajici rozvod elektrické energie pomoci nové
elektroptipojky.
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Vlastni staveni$tni piipojky budou spliovat piislusné technické normy a nafizeni s dirazem na
bezpecnostni a pozarni predpisy (pokladka a umisténi kabeld, kiizeni s komunikacemi, napojovani
jednotlivych zafizeni, pfislusné ochrany proti klimatickym podminkdm apod.).

Pozadavky na pielozky nejsou v souc¢asné dobé znamy.

B.5 Dopravni ieSeni

Ptijezd k mistu stavby bude mozny po mistni obecni komunikaci. S ohledem na rozsah stavby
aumisténi je zfejmé, Ze si vystavba domovni COV nevyzadd tpravu dopravni situace v obci.
Dopravni situace se nezméni.

Charakter stavby nevyzaduje navrh opatfeni pro uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace.

B.6 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Zelen bude v pribéhu stavby chranéna od mechanického poskozeni. Ochrana stavajicich stromi
béhem vystavby bude realizovana podle CSN DIN 18 920 — Sadovnictvi a krajinaistvi — Ochrana
stromil, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Ochrana stromli bude zajiStovana zejména pfed mechanickym poskozenim, kolem stromt bude
zafizeno samonosné dievéné bednéni na vySku min. 2 m, jenz bud vzdéaleno min. 1,5 m od vnéjsiho
obrysu kmene stromu, aby zajistilo rovnéz ochranu pted bezprostiednim zhutnénim povrchu pidy.

Stavebni odpad, kapalného charakteru, zbytky betonu atd. nebude vylévan na zem v blizkosti
stromil a pracovni kazni a disciplindrnim postihem bude zajiSténa ochrana pfed zneciSténim
koteného prostoru chemickymi latkami, stavebnimi zbytky a nadmérnym zmoktenim.

Pti realizaci vykopt a ryh pro sité technického vybaveni je nutné minimalizovat poskozeni kotfenli
stavajicich dfevin. Vykopy v kofeném prostoru stromu (vymezeném okapovou linii stromu) musi
byt provadény ruéné a veskeré koteny nad primér 50 mm by mély byt zachovany. Dochazi-li
k odstranéni siln&jSich kofenii (nad 30 mm) musi byt rdna na kofeni zaciSténa. Pouziti tézké
mechanizace je v kofenové zoné€ stromil zakazano.

B.7  Popis viivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Stavba nebude mit negativni vliv a dopad na Zivotni prostredi.

Navrzena domovni COV splituje podminky kategorie PZV v souladu s Nafizenim vlady ¢. 57/2016
Sb., ptiloha ¢.2.

Cistici proces je navrzen dle platnych pravnich piedpisti v dobé zpracovani této dokumentace
a relevantnich technickych norem. Progresivni technické — ale pfedevsim technologické — feSeni
vlastniho procesu biologického ¢iténi umozituje dosdhnout vysoké kvality vy€isténé vody a kvality
biologického kalu pii ekonomicky pfijatelnych investicnich a provoznich nakladech (Girovenn BAT).
Vliv COV na Zivotni prostfedi bude jednoznaéné pozitivni.

a) viiv stavby na Zivotni prosti‘edi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,

Z hlediska hygienickych i vodohospodaiskych Ize tuto Cistirnu charakterizovat jako Cistirnu podle
normy CSN 75 6402. Tato norma plati pro domovni &istirny do 500 EO.

Realizaci domovni COV dojde ke zneskodiiovani odpadnich vod z napojené nemovitosti podle
pozadavkl soucasné legislativy. Pfi vlastni stavbé nedojde k negativnimu zdsahu do Zzivotniho
prosttedi. Pracovni pruh pro ulozeni potrubi bude po dokonceni stavby uveden do ptivodniho stavu.
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Cistirna odpadnich vod bude provedena z PP a musi byt odzkousena na vodot&snost vyrobcem.

Vyrobce COV garantuje, e nebudou piekroeny hygienické limity hluku dle §11 a §12 NV
¢.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamdtnych stromii, ochrana rostlin
a ZivocCichit apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Jiné nepopsané vlivy na zivotni prostiedi se proti soucasnému stavu nezhorsi. Nepiedpoklada se
piekraCovani soucasnych pravnich norem a piedpisi. Nedojde k poSkozovani fauny a flory ani
poruseni ekologické stability tizemi. Docasny negativni vliv na zivotni prostfedi v pribchu
vystavby Ize povazovat za bezvyznamny vzhledem k situovani stavby.

Realizaci stavby nevyvstane pozadavek na ochranu dievin, ochranu pamdatnych stromt, rostlin
a zivoCichil. Realizaci stavby nedojde k ohroZeni ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba svym umisténim negativné neovlivni vyznamné biotopy zvlast¢ chranénych druht
zivocichi ¢i rostlin a uzemi soustavy NATURA 2000 ve smyslu zadkona o ochran¢ piirody a krajiny
(evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti).

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist’ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Rozsah stavby nevyzaduje zajisténi procesu zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.
e) navrhovand ochrannda a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

Dany typ Cdistirny odpadnich vod nevyzaduje ochranné pasmo. Ochranné pasmo nového
kanalizacniho potrubi je 1,5 m na ob¢ strany od vnéjsiho okraje potrubi.

B.8 Celkové vodohospodaiské reSeni

Je popsano v piedchozich kapitolach.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym charakterem a uréenim vylucuje ptistup vetrejnosti. Stavba nevyzaduje zadna zvlastni
opatteni, kromé& bézné¢ho dodrzovani predpist v oblasti BOZP.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

StaveniSté je pfimo napojeno na stavajici dopravni komunikaci, kterda bude béhem vystavby
vyuzita. Z technické infrastruktury bude staveni$té napojeno na stavajici rozvody NN.

Vozidla budou ze stavenisté vyjizdét ¢istd a nebudou preplinovana, dodavatel bude pravidelné Cistit
vyjezdové komunikace. Pouzivané vefejné komunikace budou v piipadé poskozeni uvedeny do
ptivodniho stavu.

b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni dievin,

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny poZadavky na asanace. Stavba neklade pozadavky na
bouraci prace a ani na kaceni vzrostlych stromd.

Ptiprava uzemi pro stavbu spoc¢iva v uvolnéni ptislusného pracovniho pruhu, odstranéni piekazek
a jeho zprajezdnéni. Povrchy budou uvedeny do ptivodniho plné funk¢éniho stavu.
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¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popiipadé pristupové trasy,
véetné poZadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
a zpusob zajisténi bezpecnosti provozu,

V priibéhu provadéni zemnich praci budou zachovany veskeré stavajici vstupy, piijezdy a priichody
ke stavajicim objektim.

Nepovolené osoby nebudou mit na stavenisté a do zatizeni vstup povolen. Vstup na staveni$té a do
zafizeni stavenisté osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace se nepiedpoklada.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Velikost stavenisté je stanovena s ohledem na potfeby realizace stavby. Stavenisté je vymezeno
stavajicim oplocenim soukromych pozemki.

Trvaly ani doc¢asny zébor neni nutné v souladu s §10 odst. 3 vyhlasky €. 13/1994 Sb., kterou se
upravi n€které podrobnosti ochrany zemédélského ptdniho fondu, provadét. Budou zajisténa
nasledujici opatieni jako pti ochrané¢ ZPF:
e pii vykopovych pracich bude provedena skryvka kulturnich vrstev pliidy oddélenim drnu
vcetné ornice od podlozi
e po dobu vystavby nebude dochazet k znehodnocovani fyzikalnich, chemickych ani
biologickych vlastnosti skryvky kulturnich vrstev pidy az do doby jejiho zpétného pouziti
e pii zdhrnu budou uklddédny zeminy v ptivodnich vrstvach tak, aby ornice tvofila svrchni

vrstvu ptidniho profilu, ptida bude hutnéna po 20 cm

e plochy dotéené stavbou budou uvedeny do fadného ptivodniho pln¢ funkéniho stavu, aby po
ukonceni realizace stavby dale plnily zeméd¢lskou funkci

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pFi vystavbé
Pfitomnost nebezpecnych latek pii vystavbeé se vzhledem k charakteru stavby neptedpoklada.

Z toho diivodu opatteni proti kontaminaci materidlli, stavby a jejiho okoli a opatfeni pifi nakladani
s azbestem nebudou muset byt ¢inéna.

Veskeré stavebni prace a manipulace s vyté¢Zzenym materidlem musi respektovat Zakon ¢. 541/2020
Sb. O odpadech a souvisejici vyhlasky a nafizeni. V pribéhu stavebnich praci musi byt zajisténo
dasledné tiidéni materidlu a provadéni manipulace s odpady.

V prubé¢hu vystavby budou urCitym zdrojem znecisténi zplodiny z motord mechaniza¢nich
a dopravnich prosttedki. Dal§im zdrojem zneciSténi mohou byt zejména zemni prace, doprava
materidlu, prace v prostoru apod. Technologie vystavby, pracovni procesy, doprava a zasobovani
stavby budou spliovat pfislusné zdkony, vcetné Zakona ¢. 201/2012 Sb. o ochran& ovzdusi.
V pribéhu provozu se neptredpoklada produkce znecistujicich latek nebo emisi.

Pti realizaci stavby bude zhotovitel dodrzovat hygienické ptedpisy o ochrané zdravi pied
neptiznivymi U¢inky hluku a vibraci. Zhotovitel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni, ktera
pfi provozu nebudou v okoli obytnych ¢asti prekracovat povolené urovné hladin hluku.

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci na stavenisti,

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

1. Stavebni podnikatel provadéjici stavebni, montdzni, stavebné montdzni nebo udrzovaci prace
zajisti vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace;
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2. Stavebni, montadzni, stavebné¢ montdzni a udrzovaci prace mohou byt zahijeny pouze tehdy,
pokud je pracovisté nalezité zajiSténo a vybaveno;

3. Stavebni podnikatel je povinen dodrzovat dal§i pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi préci pfi realizaci stavby, zejména:

a) udrzovani poradku, bezpecného ulozeni materialu na stavenisti,
b) usporadani stavenisté podle piislusSné dokumentace,

¢) stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich
a pracovnich prostfedki a zatizeni,

d) zajisténi pozadavkil na manipulaci s materialem,
e) pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s biemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pii udrzb¢ a pravidelném
provadéni kontrol strojli, technickych zatizeni, pfistrojii a nafadi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavki na odbornou a zdravotni zptisobilost fyzickych osob konajicich prace
na stavenisti,

h) splnéni pozadavki na Skoleni zaméstnanctl,

1) pouzivani potfebnych osobnich ochrannych pracovnich prostiedk,

j) splnéni poZadavkil na provadéni kontrol dodrzovani ptedpisit BOZP,

k) urceni a uprava ploch pro uskladnéni nebezpecnych latek, ptipravkil a materiald,
1) splnéni podminek pro odstraiiovani a odvoz nebezpecnych odpadi,

m) uskladilovani, manipulace, odstraniovani a odvoz odpadu a zbytkli materiald,

n) zajisténi bezpecnosti prace pii vykopovych pracich,

0) zajisténi bezpecnosti prace pii pracich v ochrannych pasmech inzenyrskych siti,

p) prizpisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného
postupu praci,

q) predchéazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zamé&stnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

1) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

s) predchazeni rizikim vzajemného pusobeni Cinnosti provadénych na staveniSti nebo
v jeho tésné blizkosti,

t) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanct a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které
mu bylo piedano,

u) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a ¢innosti
vystavujici zaméstnance ohrozZeni zivota nebo poskozeni zdravi,

v) dodrzovani pravnich piedpisti o bezpe¢nosti a ochran¢ zdravi pii praci na stavenisti.

Opatieni k zajisténi BOZP

Pracovnici, ktefi provadeji zemni prace, jsou povinni:

a) bezpodmine¢né dodrzovat vSechny bezpecnostni ptedpisy pifi vykopovych pracich, pracich ve
vykopu a pohybu na stavenisti,
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b) zajiStovat bezpecnost stén proti sesunuti (pazeni apod.),
¢) v prostoru smykového klinu nezapazené¢ho vykopu nezatézovat povrch stavebnim provozem,

d) v pripad¢, Ze se objevi ve stén¢ vykopu velké predméty, které by mohly ohrozit pracovniky,
musi se tito z ohroZzené¢ho mista vzdalit a podle pokyna pfedméty svalit na dno vykopu,

e) pii preruSeni zemnich praci udrzovat zabezpecovaci konstrukce po celou dobu preruseni,

f) pfed vstupem pracovnikli do vykopu provést kontrolni prohlidku pevnosti a stability stén,
bezpecnost pristupll a zebiikl. Po dlouhotrvajicich destich provést podrobnou prohlidku stavenisté,

g) pfi préci s pouzitim zemnich stroji dodrzovat technické podminky vydané vyrobcem stroju,

h) na pfistupy k pracovnimu prostoru umistit tabulku o zdkazu vstupu nepovolanym osobam,

1) provérit soucasny stav piekazek,

J) provoz mechanizm fidit tak, aby se neporusovalo roubenti,

k) pracovnici nesméji byt v prostoru nebezpecného dosahu stroje,

1) do stavebnich jam hlubSich jak 4,0 m musi byt zfizeny schiidky se zabradlim, Siroké min. 75 cm,
m) zebtiky do Sachet musi byt piipevnény, aby nedoslo k jejich sklouznuti nebo odklopeni,

n) stavebni a montaZni prace ve vykopu se fidi pfislusnymi CSN 73 8101, CSN 73 8106, CSN 73
2310, CSN 73 2400, CSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551,

0) do pracovniho prostoru smi byt spusténo jen takové mnozstvi materialu, které umoznuje staly
priichod mezi roubenim a licem stény konstrukce,

p) pii vyrobé prefabrikatli nutno dbat na jejich bezpecné zvedani a premist'ovani,

q) pracovnici se musi seznamit s pravidly o vyrob¢ prefabrikat,

r) svafovani a vyrobu specialnich druhli vyztuze sméji provadét pouze pracovnici fadné zaskoleni
a provéfeni zkouskou.

V ptipadé€ kiizeni stavby s podzemnimi vedenimi se musi postupovat takto:

a) v mistech, kde jsou uloZeny elektrické kabely, plynové, parni a jind potrubi, neni dovoleno
pouzivat Zeleznych sochort, $pi¢aki a pneumatickych nastroji;

b) strojni vykopavky se nesméji provadét blize nez 1,0 m od mist podzemniho vedeni vodovodniho
a parniho potrubi, elektrickych a sdélovacich kabelt. Pripustnou vzdalenost strojnich vykopavek od
plynovodu stanovi jejich provozovatel;

¢) dojde-li k jakémukoli naruSeni vedeni, musi o tom byt urychlen¢ uvédomén provozovatel dila;

d) v misté, kde podzemni vedeni kfizuje ryhy, musi byt toto béhem praci vyvéseno, pied zasypanim
fadné zhutnéno, aby nedoslo pfi zahozu k naruseni nebo pretrZeni vedeni.

2) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Pti vystavbé dojde k zemnim pracim, které mohou vyzadovat pozadavky na deponie pifebytecné
zeminy. Jedn4 se o pfebyte¢nou zeminu z vykopu domovni COV, retenéni nadrze vycisténych vod,
vsakovaciho zatizeni, kanaliza¢nich propoju a elektropiipojky. Pfebytecnd zemina z vykopu bude
vyuzita a rozprostfena na pozemku majitele nemovitosti nebo piipadné¢ odvezena na skladku
odpadli. Humozni hlina a zemina pro zpétny zasyp bude uskladnéna dle moznosti v ramci
stavebniho pruhu (mimo zpevnéné plochy) a bude vyuzita pro zpétny zasyp ryhy kanaliza¢niho
potrubi a obsypu nadrze COV a k ohumusovani dotéenych ploch.
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h) limity pro uZiti vySkové mechanizace,
Nejsou zadné.

i) poZadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uZivani), poZadavky na pribéh a zpuisob
Dpripravy a realizace vystavby a dalsi specifické poZadavky,

Vzhledem k moznému zastizeni podzemni vody na staveniSti dle HG posouzeni budou pfi
provadéni vykopovych praci a zejména pii osazeni nadrzi Cinéna opatieni ke sniZzeni hladiny spodni
vody tak, aby instalace probihala bez ovliviiovani spodni vodou (tzn. snizeni jeji hladiny pod
uroven montaze — oddrenazovanim nebo z¢erpavanim).

V ptipad¢ atmosférickych srazek bude zachycend dest'ova voda vycerpana Cerpadlem se zalsténim
na volny terén majitele pozemku.

Féazovani vystavby vychazi z celkového feSeni zdméru a bude rozdéleno podle jednotlivych casti
stavebniho objektu, vystavby splaSkovych kanalizacnich ptipojek, stavebni pfipravy a instalace
domovni C¢istirny odpadnich vod, retencni nadrze vcetné osazeni Cerpadel a provedeni vytlaku,
vystavby vsakovaciho zafizeni. Z ¢asového hlediska se pak mohou jednotlivé faze a realizace
jednotlivych stavebnich objekti prolinat.

Ptiprava stavby vychazi z téchto pozadavku:

e Pied vlastnim zahajenim vykopovych praci probéhne jednoznacna identifikace vSech siti,
ktera bude spravci siti pisemné potvrzena.

e Dodavatel stavby pfed zah4jenim stavby zpracuje podrobny harmonogram vystavby.

e Dodavatel stavby zpracuje pasportizaci sousednich objektd a komunikaci, pisemné
potvrzenou majiteli téchto objektd. Soucasné bude v lokalité¢ (sousedni budovy,
komunikace) osazena sit’ méticich bodd a pevné vztazné body méteni, ke kterym bude
provadéno sledovani vlivu vystavby.

Rezim vstupu na stavenisté, délku pracovni doby a opravnénost osob bude stanovena v kontaktu
s provadéci firmou. Stavba zajisti viditelnou ceduli na hrané oploceni stavby, kde bude stanoven
kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, vcetné telefonického spojeni. Vstup na stavenisté bude
zajistén v no¢nich hodinach i ve dnech pracovniho klidu a volna.

J) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek,

Obecné a z casového hlediska Ize stavebni zamér rozdé€lit na nasledujici faze vystavby :

e piiprava Gzemi a stavenisSté — prevzeti staveniste, sit’ vyty€ovacich bodl a vytyCovaci prace
(vytyceni zakladnich geodetickych bodl potiebnych pro orientaci v terénu)

e zemni a vykopové priace - prevazna cast vykopovych praci mize byt provadéna
mechanizovan¢, max. pozornost je nutno vénovat kiizeni inz. siti, kde se musi zajistit
peclivé vytyCeni pred zah4jenim vlastnich praci

e pokladka kanaliza¢niho potrubi, tlakové zkousky, zasyp, hutnéni, uprava terénu do
ptvodniho stavu

e osazeni, instalace a napojeni objekti COV, zkousky, kontroly, terénni ipravy okoli dCOV

e dokongeni stavby, zprovoznéni dCOV a pievzeti investorem

e prubéznd likvidace vSech odpadl vzniklych pfi stavebnich pracich v souladu se zakonem
541/2020 Sb. O odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich vyhlasek.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu domovni COV a souvisejici objekty technické
infrastruktury napojené na stavajici rozvody na pozemku stavebnika, je navrZen plan kontrolnich
prohlidek stavby takto:
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e Kontrolni prohlidka ¢.1 - Po vytyCeni stavajicich inZenyrskych siti, hranic pozemki
a stavenis$té, vytyceni objektl stavby a zahéjeni vykopovych praci

e Kontrolni prohlidka ¢.2 - Po provedeni osazeni domovni COV, propojeni a pfepojeni
ptipojek kanalizace a provedeni testl funkce domovni COV

e Kontrolni prohlidka ¢.3 - Pfed zdsypem vykopu, potrubi a kabelt
k) docasné objekty.

Nebudou zfizovany.

Vypracoval : David Balada
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