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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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B.1 CELKOVY POPIS UZEMIi A SOUBORU STAVEB

a) zakladni popis stavby; u zmény staveb tidaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci, idaje o dotéené komunikaci, idaje o dot¢ené draze nebo objektu -
kategorie drahy, trat’ovy tsek, stani¢eni apod.,

Souvisla udrzba ucelové komunikace (polni cesty) propojujici mistni ¢asti mésta Pelhiimov,
Houserovku a Benatky. Stavbou dotcené pozemky jsou patrné z Pritvodniho listu této PD.
Pozemky se nachéazi mezi chatovou kolonii jizn¢ od Houserovky a zdpadnim okrajem mistni ¢asti
Benatky.

Zadny z vyse uvedenych prizkumil nebyl na feSenou stavbu provadén. Stavbou nejsou dotéeny
objekty drah.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost tuzemi, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi
vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového
prostiedi véetné hydrogeologickych poméri, poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, FeSeni
ochrany pred povodni, zptisob zajiSténi bezpe¢nosti vodniho dila pri povodnich apod.,
Zajmové Uzemi stavby se nachazi mezi mistni ¢asti Houserovka a Benatky v lokalité stavajici
dopravni infrastruktury a zemédélsky obhospodarovanych ploch.

Lokalita nespadd do poddolovaného ani zaplavového tzemi. Ochrana pted povodnémi neni
vzhledem k vySkovému pievyseni od vodnich tokt feSena.

Rozsah souvislé udrzby komunikace je 1 205m. Sitka komunikace ve staniceni 0,000-0,410 a
stanieni 0,780-1,205km je 3,5m o celkové délce 835m s povrchem ze Stérkodrté. Sitka
komunikace ve stani¢eni 0,410-0,780 je 3,0m o celkové délce 350m s povrchem rovnéz ze
Stérkodrté. Komunikace bude lemovédna sypanymi krajnicemi ze Stérkopisku (poptipadé z
asfaltového recyklatu). Stavajici vzrostla zelen v zdjmovém tzemi bude zachovana.

Destové vody z ploch komunikace budou podélnym a pficnym spadem svedeny do ptilehlych
zatravnénych ploch a ptfikopt. Vody budou vzhledem k mirné svazitosti terénu (ve sméru od
vychodu k zipadu) svedeny pificnym spadem mimo konstrukci vozovky kde dojde k jejich
vsakovani.

Nezpevnéné plochy po obvodu navrhovanych zpevnénych ploch budou po realizaci stavebniho
zdméru uvedeny do piivodniho stavu — nové ohumusovani a oseti.

¢) udaje o souladu s izemné plianovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo s cili a tikoly
uzemniho plinovani, a s pozadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi,

Uzemni plan Pelhfimov je zpracovan pro uzemi mésta Pelhfimova a mistni ¢asti Stary Pelhiimov,
Vlasenice, Radétin, Myslotin, Skrysov, Houserovka, Benatky, Janovice, Ostrovec, Pobistryce,
Sluzatky, Chvojnov, Utdchovitky, Rybni¢ek, Strméchy, Jelcovy Lhotky, Kocourovy Lhotky,
Pejskov, Lipice, Bitétice, Cakovice, Hodgjovice, Lesov, Radiiov, Nemojov, Vlasenice-Drbohlavy.
Uzemni plan Pelhiimov byl vydan zastupitelstvem mésta Pelhiimova dne 19. 4. 2011 a ué¢innosti
nabyl dne 5. 5. 2011.

Zména & 1 UP Pelhiimov byla vydana zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 21. 9. 2016 a
ucinnosti nabyla dne 12. 10. 2016.

Zména ¢. 2 UP Pelhiimov byla vydéna zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 20. 2. 2019 a
G¢innosti nabyla dne 26. 3. 2019. Souasti je Uplné znéni UP Pelhiimov po Zméné &. 2 G&inné od
26. 3. 2019.
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Zména ¢&. 3 UP Pelhiimov byla vydana zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 23. 2. 2022 a
G¢innosti nabyla dne 12. 3. 2022. Souéasti je Uplné znéni UP Pelhiimov po Zméné ¢. 3 u¢inné od
12. 3. 2022.

Zména & 4 UP Pelhiimov byla vydana zastupitelstvem mésta Pelhfimova dne 25. 9. 2024 a
Gi¢innosti nabyla dne 16. 10. 2024. Soucasti je Uplné znéni UP Pelhfimov po Zméné &. 4 u¢inné od
16. 10. 2024.

Stavbou dotéené pozemky lezi dle platné UPD (uzemné planovaci dokumentace) mésta Pelhfimova
ve stabilizované ploSe dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS) a v plose zemédélské (NZ).

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNI (DS)

Stabilizované plochy:

Plochy silnic a plochy pro dopravu v klidu — vétSina ploch silnic I. — II1. t¥idy, parkoviste, garaze,
¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Navrhované plochy:

Plochy a koridory silni¢nich staveb, odstavné a parkovaci plochy a garaze dle potieb uzemi.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy silni¢ni dopravy zahrnuji pozemky silnic, pozemky hromadnych a fadovych garazi,
odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot apod.

Pripustné vyuziti — stavby a zarizeni dopravni a technické povahy vcetn¢ souvisejicich staveb a
zafizeni, drobné ucelové stavby souvisejici s dopravni obsluhou sidla, zelen, apod.

Podminéné pripustné — stavby a zafizeni technického vybaveni, pokud jsou nezbytné. U
dopravnich staveb bude v dalSim stupni projektové piipravy prokazano, ze nebudou prekroceny
max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitinich a venkovnich prostorech.

- u navrhové plochy Z97 bude v ramci izemniho ¢i stavebniho fizeni zpracovano akustické
posouzeni, které prokéaze, ze plochy nebudou negativné ovliviiovat nadlimitnimi hladinami hluku
nejblizsi chranéné venkovni prostory staveb v denni a no¢ni dob¢

- u navrhové plochy Z100 se stanovuje max. vyska zastavby na 2 NP, plocha bude respektovat
uzemni ochranu ve vztahu k chranénému panoramatu mesta a jeho historického jadra

NepFipustné — ostatni stavby. V koridorech pro situovani dopravnich staveb neni ptipustné
provadét zmeény, provozovat ¢innosti a povolovat stavby, které by znemoznily, ztizily nebo
ekonomicky znevyhodnily realizaci zdméru, pro ktery je koridor vymezen.

Pro umist’ovani odstavnych a garazovacich ploch obecné plati:

Pripustné — jsou parkovaci a odstavna stani a garaze osobnich vozidel ve vSech zastavitelnych
plochach. Kapacity jsou limitovany hygienickymi piedpisy.

Nepripustné — jsou kapacitni parkovaci, odstavna stani a gardze v plochich pro individualni
bydleni.

PLOCHY ZEMEDELSKE (NZ)

Hlavni vyuziti

Plochy zeméd¢lské jsou vymezeny za ticelem zajisténi podminek pro prevazujici zemeédelske
vyuziti. Zahrnuji zejména pozemky zeméd¢€lského ptidniho fondu, pozemky staveb, zatizeni a
jinych opatfeni pro zeméedélstvi umisténych v krajin€ (mimo vyrobni zemédélské arealy),
rozptylenou zelen a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
Stabilizované plochy:

Ptevazna Cast stavajicich zemédelsky vyuzivanych ploch v krajing.

Navrhované plochy:

Nejsou.
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Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy zeméd¢lské slouzi zejména k produkei zemédélskych plodin.

Pripustné vyuziti — opatfeni zajistujici plnéni produkénich a mimoprodukénich funkei zeméde€lské
krajiny (zejména zeméd¢lské obhospodatrovani a polni cesty), podzemni stavby a zatfizeni technické
infrastruktury, liniova dopravni a technické infrastruktura v¢. staveb a zafizeni, protierozni,
protipovodiiova a ekostabiliza¢ni opatfeni, stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost.
Podminéné pripustné — jiné stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury véetné
souvisejicich staveb a zafizeni, které nelze v ramci systému dopravni a technické infrastruktury
umistit jinde, stavby a zafizeni slouzici ke zlepSeni podminek vyuziti izemi pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu, jednotlivé zeméd¢€lské hospodarské stavby bez oploceni — ve vSech piipadech
pokud nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuziti; vodni plochy, zalesnéni —
pokud nedojde k naruSeni ptirodnich ¢i krajinnych hodnot uzemi.

Nepripustné — vSechny jiné druhy staveb a Cinnosti, plosna a bodova technicka infrastruktura
(napt. vyrobny z obnovitelnych zdroji elektrické energie — vétrné elektrarny, fotovoltaické
elektrarny, apod.).

Zavér: ReSena souvisla udrzba stavajici komunikace je v misté stavby pIné pripustna a je plné
v souladu s platnou izemné plinovaci dokumentaci mésta Pelhfimova.

4

Uzemni plan zajmového uzemi mésta Pelhiimova
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d) vycet a zavéry pruzkumi,

Provedené prizkumy - vizudlni prohlidka zajmového uzemi stavby a jeho navazujiciho okoli,
zaméteni polohopisu a vyskopisu zdjmového izemi zpracované geodetem, vyjadieni spravct siti.
Jiné prizkumy nebyly na feSenou stavbu provadény.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZadavki na vystavbu,
Vyjimky nejsou stavebnim zdmérem fesSeny.

f) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika tizemi, vcetné loZisek a
prognéznich zdroji nerosti a zdroji podzemnich vod, idaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavebnim zamérem se nepiedpoklada jejich dotéeni. Resend lokalita se nenachazi v zaplavovém a
poddolovaném tzemi obce.

g) stavajici ochrana izemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

V zajmovém uzemi stavby se nenachazi zadna ochranna a bezpecnostni pasma, kromé ochrannych
pasem stavajicich inzenyrskych siti, které budou pii realizaci stavby akceptovany a budou
v dostatecném piedstihu pied realizaci stavby vytyCeny jednotlivymi spravci (jedna se o vodovod
Me¢sta Pelhfimova a NN vedeni EG.D).

Podminky Kk zajisténi ochrany této technické infrastruktury je ziejma z vyjadieni spravcu siti.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v
uzemi, poZadavky na asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin,

Pti stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem a vyfukovymi
plyny stavebnich stroji. Odpady vznikajici pfi stavbé provozem dodavatele budou predavany
odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci. Odtokové poméry v okoli ziistanou nezménény.
Po realizaci stavby nebude stavba negativné ovliviiovat okolni zastavbu v méste.

- asanace - Charakter stavby nevyzaduje asanacni prace.

- drobné bouraci prace budou feSeny v misté¢ vykopovych praci a rekonstrukce stidvajici mistni
komunikace,

- kdcenim dfevin nebude dotcena stavajici vzrostla zelen

i) poZadavky na maximalni docasné a trvalé zibory zemédélského pilidniho fondu nebo
pozemkii urc¢enych k plnéni funkce lesa,

Stavajici komunikace se dotyka pozemkl v ochrané¢ ZPF a PUPFL. Po provedeni souvislé udrzby
bude nutné geodetické zaméteni a odnéti dotCenych ¢asti pozemk.

j) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, vcetné seznamu pozemki podle Kkatastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost
muni¢niho skladisté s rizikem stiepinového ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu,
Stavba nevyzaduje vyhlaSeni novych ochrannych a bezpecnostnich pasem. Ochrannd pasma jsou
pouze okolo siti technické infrastruktury (kabelu NN a vodovodu).

Soupis stavbou dotcenych pozemki je zfejmy z Privodniho listu (¢ast A.).

Muni¢ni skladisté se v blizkosti feSené stavby nevyskytuje.
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k) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Nebyly stanoveny zadné pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoteni.

1) navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druhii staveb napiiklad:

- u stavby pozemni komunikace - ndvrhovd rychlost, Sitkové uspotddani. intenzita dopravy,
technologie a zafizeni,

Jedna se o souvislou udrzbu ucelové komunikace (polni cesty). Komunikace je feSena jako
jednopruhové, obousmérné prijezdnd o celkové Sifce 3,0-3,5m. Navrhovana rychlost je zde
20km/h. Bezpecnost obousmérné dopravy je zajisténa souvislou tdrzbou tii vyhyben s délkou 25m.

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym FeSenim oproti FeSeni
vyplyvajicim z pravnich predpisi a technickych norem nebo technickych dokumenti,
pripadné souhlasu s pouZzitim neschvileného a nezavedeného zarizeni,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné vyjimky ani ulevova feseni.

n) limitni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi, bilance vodni nadrze,
zajiSténi minimalniho zistatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni
kapacity koryt, definovani poZadavki na zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.,
StaveniSté nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Ptipadnou potiebu napojeni stavenis$t¢ na zdroj
elektrické energie bude zajistovat mobilni agregat.

Veskeré srazkové vody z feSené stavby budou svedeny ptfiénym a podélnym spadem do stavajici
prilehlych zatravnénych ploch a vsakovacich ptikopii.

Veskery odpad bude predavan odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci.

0) pozadavky na Kkapacity vefFejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacni sité,

Stavebni zadmér nezfizuje ani se nenapojuje na stavajici komunikacni vedeni a elektronické
komunikacni zafizeni vefejné komunikacni sit¢.

p) zakladni predpoklady vystavby - Casové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a
¢asové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Casové tidaje o realizaci stavby
Zahajeni stavby — 02. 2026 (ptedpoklad)
Ukonceni stavby — 11. 2026 (ptedpoklad)

Termin realizace pfipravované stavby bude ziejmy na zakladé zajisténi potiebnych financi pro
provedeni stavby. Stavba nebude Clen¢na na etapy. Stavba nemd stanoveny vécné a ¢asové vazby,
podmiiujici, vyvolané a souvisejici investice.

V casovych udajich je pocitdno s moznymi prodlevami zplisobenymi pocasim ¢i jinymi
neovlivnitelnymi faktory.

Popis postupu vystavby
Popis praci Piedpokladana doba trvani v tydnech
P¥ipravné prace 2
Vykopy a zemni prace 2
Pokladka zpevnénych ploch 10
Dokoncovaci prace 2
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q) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Pozadavky na pfedcasné uzivani staveb nejsou stanoveny. Stavba bude do provozu uvedena jako
celek. ZkuSebni provoz pro feSenou stavbu se nepredpoklada.

r) seznam vysledki zemémérickych cinnosti podle jiného pravniho pf'edpisu3), pokud maji
podle projektu vysledkii zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Bude provedeno geodetické vytyCeni stavby a stavajicich inZenyrskych siti jednotlivych spravct
siti. Bude feSeno pied zahajenim stavebnich praci zhotovitelem stavby a v prab&hu stavby bude
ptipadné pribézné vytyceni obnovovano.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus - kompozice prostorového reSeni a zakladni architektonické reSeni
Stavbou dotéené pozemky leZi dle platné UPD (Gizemné& planovaci dokumentace) mésta Pelhfimova
ve stabilizované ploSe dopravni infrastruktury — silni¢ni (DS) a v plose zemédélské (NZ).

B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO
A TECHNOLOGICKEHO RESENI

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického ieSeni po skupinach objektu
nebo jednotlivych objektech,
Podrobnéji viz. ¢ast B.3.4.

b) celkova bilance narokiu v§ech druht energii,
Neni feSeno.

¢) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materialem,

Stavebni odpad vznikly pfi vystavbé podle vyhl. MZP &. 8/2021 Sb., o katalogu odpadd, je zafazen
jako bézny odpad skupiny 17 (Stavebni a demolicni odpady vcetné vytézené¢ zeminy z kontami-
novanych mist), ktery bude uloZen na povolenou fizenou skladku odpadu typu SI nebo recyklovan,
a nebezpecny odpad (oznac. *) podle zakona ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni. Tento nebezpecny
odpad bude likvidovan na zékladé smluvniho vztahu investorem vybraného dodavatele s opravné-
nou firmou.

Veskery odpad bude predavan odpoveédné osobé k likvidaci popiipadé recyklaci.
d) pozadavky na Kkapacity verejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité,

Neni feseno.

e) parametry technologie.
Neni feseno.
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B.3.2 CELKOVE RESENI PODMINEK PRISTUPNOSTI

a) celkové FeSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkim
na pristupnost, véetné dopadi predéasného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,
Stavba bude pfistupna z ptilehlych a navazujicich cest, na které ma feSené uzemi piimou ndvaznost.
U stavby se nepiedpoklada predCasné uzivani. Stavba bude uzivéna jako celek bez zkusebniho
provozu bez nutnosti kolaudaci stavby.

b) popis navrZenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené
pro uzivani verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,

Informacni a orientacni systém stavby se netyka této akce a neni dale feSen. Pristup ke stavbé bude
ze stavajicich navazujicich cest, na které¢ bude navrhovana stavba navazovat. Prostorové parametry
stavby jsou vymezeny stavajici komunikaci a pozemky ve vlastnictvi stavebnika.

¢) popis dopadi na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych divodii nebo jinych vefejnych zajmii.
Neni feSeno.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANI STAVBY

Investor dodrZzi pii uzivani ptisluSné ustanoveni zékona €. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

B.3.4 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY

Po skupinach objekti nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznafeni a zakladni
charakteristiky.

a) popis stavajiciho stavu,

Soucasny stav stavbou dotéenych ploch je tvofen nezpevnénymi plochami — zelenymi pasy podél
komunikaci a zpevnénymi plochami (stavajici zbytky cesty).

b) popis navrZeného stavebné technického a konstrukéniho reSeni,

Pripravné prdace — Ptipravné prace budou fesit odstranéni stdvajicich nezpevnénych a zpevnénych
ploch se §térkovym povrchem s odtézenim souvrstvi zeminy pro zfizeni nového kufru polni cesty.
Zemni prdace — V Useku stani¢eni 0,000-0,500 a 0,700-1,205 km se odebere zemina, ktera bude v
rdmci stavby nahrazena konstrukénimi vrstvami cesty. Veskera vykopova zemina bude pouzita v
ramci stavby, jedna se o optovné zasypy a upravy terénu podél polni cesty. V useku staniceni
0,500-0,700 km bude pouze provedena uprava plang.

SO-100 — komunikace

Celkova délka komunikace je zfejma z vykresové Casti, Sitka min. 3,0m. Ve stanic¢eni 0,000-0,410 a
staniceni 0,780-1,205 km bude Sitka 3,5m, vestani¢eni 0,410 - 0,780 km pak 3,0m.
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Souvisla udrzba polni cesty zasahuje do pozemki stavebnika a tfetich osob s nimiz mé sepsan
souhlas.

Ptipravné prace budou fesit vytyceni vSech podzemnich siti jejich vlastniky a spravci, které¢ bude v
pribéhu stavby pribézné obnovovano, proiezani stavajici vzrostlé zelen¢ zasahujici do terénnich
uprav. Nejprve dojde ke geodetickému vytyCeni vymezujicich bodii stavby a rovnéz k obnové
vytyCeni vSech podzemnich siti jejich vlastniky a spravci. Poté se provede vykop a ndsyp ve
stani¢eni 0,000-0,500 a 0,700-1,205 km pro konstruk¢ni vrstvy tzv. ,.kufr® komunikace v tloust’ce
300 mm. Vytézena - piebytecna zemina podkladnich vrstev bude ulozena v blizkosti stavby a
pouzita na Upravu krajnic a navazujiciho terénu. V misté umisténi inzenyrskych siti nebo kiizeni
s komunikaci nesmi byt vykopy provadény strojné ale pouze ru¢n¢.

Nasledné se provede zhutnéni plané (Egr> > 45MPa) s provedenim min. 7ks zatézovych zkousek.
Ve stani¢eni 0,500-0,700 km se po oc€isténi provede zhutnéni plané (Esr. > 60MPa) s provedenim
min. 3ks zat€Zzovych zkousek. Nasledné bude provadéno vrstveni konstrukce.

Skladba komunikace (stani¢eni 0,000-0,500 + 0,700-1,205 km):
- kryt (Sté€rkodrt’ fr. 0-32mm) tl. 100 mm
- podklad (Stérkodrt’ fr. 0-125mm) tl. 250 mm (mozno nahradit betonovym recyklatem tl. 300mm)

- tprava plan¢ min. 45 MPa

Skladba komunikace (stanic¢eni 0,500-0,700 km):
- kryt (Stérkodrt’ fr. 0-32mm) tl. 100 mm

- tprava plan¢ min. 60 MPa

SO-100- KOMUNIKACE:

Vyskové parametry (m n.m.)

Polni cesta

koéta zacatku komunikace

564.17 m.n.m.

koéta konce komulikace

585.84 m.n.m.

Vysky a sklony (m a %)

sklon podélny Min. 0,2%, max. 5,6%
sklon pfi¢ny Min. 3,0%
Délky a Sirky(m)
délka komunikace 1205 m
Sitka komunikace 3,0-3,5m
Technické reSeni
povrch komunikace Stérkodrt’
pocet pruhti 1
typ provozu Obousmérny
Odvodnéni komunikace bude feseno pouze piicnym sklonem.
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Jedna se o souvislou udrzbu stavajici polni cesty 2P 3,5 (3,0)/20. Konstrukce cesty je misty patrna a
misty zcela rozjezdéna ¢i vyjetd mimo piivodni trasu.

V trase dojde k souvislé udrzba (obnové) vyhyben — v celém useku je pocitano s celkem 3mi
vyhybnami.

¢) popis navrZzeného FeSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho dohledu apod.
Neni fesSeno.

B.3.5 TECHNOLOQICKE RESENi,- ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) popis stavajiciho stavu,
Stavajici stav stavbou dotéenych pozemkl a ploch je tvofen nezpevnénymi (zatravnénymi)
plochami a zpevnénymi plochami (zbytky zpevnéni polni cesty).

b) popis navrzeného feSeni,
Projektovad dokumentace tesi souvislou udrzbu polni cesty zajistujici dopravni obsluznost feSené
lokality.

¢) energetické vypocty,
Nejsou feseny.

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrzeného feSeni zarizeni, potieby a spotieby
rozhodujicich médii.

Stavba nebude po svém dokonceni spotiebovavat Z4dnd média. Povrchové vody jsou svadény
podélnym a ptficnym sklonem do pftilehlych pozemkl ¢i odvodiovacich piikopid, kde jsou
zasakovany.

B.3.6 ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI

Charakteristiky a Kkritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavki jiného pravniho
piedpisu?

a) vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo
jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

b) Kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpecnych litek nebo jinych rizikovych faktori,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Vystavba nema stanoveny zadné odstupové vzdalenosti ani vymezeny pozarné nebezpecné
prostory.

Komunikace bude v¢etné krajnic zajist'ovat prijezd v Sifce min. 4,0m.

Stavba nevytvaii pozarn¢ nebezpecné prostory. Budované zatizeni v oblasti PO nevyzaduje zasobu
hasiva. Pfi realizaci stavby je zhotovitel v oblasti PO povinen :

Zajistit zakaz koufeni, svarovani, manipulaci s otevienym ohném a pozarné nebezpecnymi latkami,
zejména v prostorach se zvySenym pozarnim nebezpecim, § 4, Zakona o pozarni ochrané cislo
133/1985 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Zajistit volny pfistup k hasicim pfistrojim, poZarnim hydrantliim a pozarnim zatfizenim.
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Radné oznaéit své prostory, objekty, pracovi§té, ve vztahu k pozarni ochrané v souladu s NV
11/2002 Sb..

Nabhlasit zastupci objednatele druhy, mnozstvi, pocet skladovanych hotlavych latek a materiald, tyto
ukladat a skladovat dle CSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991.

Bez odkladu nahlasit zastupci objednatele kazdy vznik pozaru v prostorach nebo objektech, ve
kterych provadi zhotoveni dila a dale postupovat podle § 5 Zakona ¢. 133 /1985 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist.

Nahradit vSechny Skody a naklady objednatele, spojené s pfipadnym zavinénym pozarem nebo
pouzitim vécnych prosttedkii pozarni ochrany a pouzitim pozarni techniky nebo pozarné
bezpecnostniho zafizeni.

Dodrzovat technické podminky a navody, vztahujici se k pozarni bezpecnosti vyrobkii nebo
¢innosti.

Pii svafovani postupovat v souladu s vyhlaskou Ministerstva vnitra CR &. 87/2000 Sb..

Zajistit volné pfijezdové komunikace a néstupni plochy pro pozarni techniku, inikové cesty a volny
pristup k nouzovym vychodiim, rozvodnym zatizenim el. energie, uzavériim vody, plynu, topeni a
produktovodim, k vécnym prostfedkiim pozarni ochrany a k runimu ovladani pozarné
bezpecnostnich zafizeni v prostorach, vztahujicich se k pfedanému pracovisti.

Objednatel sezndmi zhotovitele s rozmisténim a pouzitim vécnych prosttedkii pozarni ochrany.
Rozmisténi, druhy a pocty prostiedkli pozarni ochrany budou soucasti zapisu o piedani pracoviste.
Zhotovitel bere na védomi svoji odpovédnost za prubézné plnéni povinnosti v oblasti pozéarni
ochrany po celou dobu provadéni smluvnich praci — ve smyslu Zakona o pozarni ochran¢ ¢.
133/1985 Sb. ve znéni pozdégjsich predpist, technickych norem, vztahujicich se k pozarni ochran¢ i
obecné platnych pravnich predpisii (napi. Zakon €. 50/1976 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist).
Zaméstnanci zhotovitele 1 osoby, zdrzujici se s jeho védomim na pracovistich objednatele, jsou pfi
zdolavani pozaru, zivelnych pohrom a jinych mimotadnych udélosti povinni poskytnout pfiméifenou
osobni pomoc a potiebnou vécnou pomoc.

Stavba nebude mit vliv na stavajici nastupni plochy pro pozarni techniku. Vykop bude ihned po
provedeni praci zahrnut. Pfedmétnou stavbou nebudou ménény Sitky piijezdovy komunikaci a
nebudou dotéeny piipadné podzemni nebo nadzemni hydranty.

Stavba neni feSena jako kulturni pamatka.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY

Zohlednéni plnéni pozadavku na energetickou narocnost, isporu energie a tepelnou ochranu budov.
Neni feseno.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI

Zasady feSeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

Staveni$té¢ nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Pfipadnou potfebu napojeni stavenis$té na zdroj
elektrické energie bude zajiStovat mobilni agregat.

Pti stavbé bude zatiZeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich strojii. ZneciSténi komunikaci bude eliminovéano c¢iSténim dopravnich prostiedkil a
prubéznym ciSténim komunikace slouzici k pfistupu na staveni§té. Odpady vznikajici pfi stavbé
provozem dodavatele stavby, budou pfedavany odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci.
Po realizaci stavebniho zdméru nebude mit stavba negativni vliv na okolni zastavbu v obci.

Vétrani, vytapeni, osvétleni, proslunéni, stinéni neni feSeno.
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B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

a) protipovodiiova opatieni
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

b) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola netesi.

¢) ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

d) ochrana pied technickou i pfirodni seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

e) agresivni a tlakovou podzemni vodou
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi — nepiredpoklada se dotceni.

f) ochrana pred hlukem
Béhem realizace stavby bude bezprostfedni okoli stavby zatizeno hlukem stavebnich strojl, po
dokonceni stavby nebude navrzena lokalita zdrojem hluku.

g) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

Stavba bude realizovdna a bude v souladu dle veskerych platnych pfedpist a norem. Po zhutnéni
zemni plané a kufru vozovky budou provedeny zatézové zkousky unosnosti podlozi.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kriZeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZena bezpecnost,
pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

K pieloZeni stavajici technické infrastruktury nedochazi. Cesta navazuje na lesni cestu k
Houserovce a polni cestu k Benatkam.

KfiZeni, soub¢h s ostatnimi inZenyrskymi sitémi je patrné ze situacnich vykrest této PD.
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B.5 DOPRAVNI RESENI A ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNI
A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) popis dopravniho FeSeni, u staveb drah vcéetné tratové a stani¢ni dopravni technologie
pocateéniho a cilového stavu, orientaéni navrh organizacnich a docasnych provizornich
stavebnich opatfeni pro zajiSténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, poZadavky na nahradni
dopravu, dosazené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky pruabéh rychlosti,
propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.),

Projektova dokumentace fesi souvislou udrzbu polni cesty propojujici Benatky a Houserovku (k.u.
Houserovka, k.0. Benatky u Houserovky, okres Pelhfimov, Kraj Vysoc¢ina). Rozsah je dan od
chatové kolonie v Houserovce do Benatek — podrobnéji viz. vykresova ¢ast. Polni cesta je feSena
jako obousmérné prijjezdna o prijezdné Sifce 3,5m (3,0 m). Pied realizaci bude proveden odkop
zeminy pro ziizeni kufru nové komunikace, ktera bude s povrchem ze Stérkodrté. Zpevnéné a
nezpevnéné plochy po obvodovu komunikace budou po realizaci stavebniho zdméru uvedeny do
puvodniho stavu.

Jednd se o souvislou udrzbu stavajici polni cesty 2P 3,5 (3,0)/20. Konstrukce cesty je misty
patrna a misty zcela rozjezdéna a zarostla (vyjeta mimo piivodni trasu).

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné péSich a cyklistickych
stezek a doprava v klidu,

Cesta navazuje na lesni cestu k Houserovce a polni cestu k Benatkam.

¢) FeSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.
Cela stavba je feSena jako bezbariérové piistupnd s navaznosti na pfilehlé polni a lesni cesty.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Stavba nevyzaduje souvisejici terénni upravy.

Stavbou dotcené nezpevneéné plochy budou po realizaci stavby uvedeny do ptivodniho stavu.

b) pouZzité vegetacni prvky
Ptilehlé nezastavéné a stavbou dotcené plochy budou ohumusovany a nové zatravnény.

¢) biotechnicka opatieni
Stavba nefesi biotechnické opatieni.

B.7 POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivli - zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZiadoucich ucinki venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, pida, vliv na klima a ovzduS$i, véetné
zaiazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatifenimi uvedenymi v prislusném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho pl“‘edpisui),

Pti stavb¢ bude zatizeno bezprostredni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. Znecisténi komunikaci bude eliminovéno ¢isténim dopravnich prostiedki a
prubéznym c¢isténim komunikace slouzici k piistupu na stavenisté. Odpady vznikajici pii stavbé
provozem dodavatele stavby, budou predavany odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci.
Po dokonceni stavby nebude provoz produkovat latky znec¢ist'ujici Zivotni prostredi.
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Navrhovana stavba nema vliv na ovzdusi, neprodukuje zadné odpady a jeji uzivani nezpiisobuje
hluk. Stavba svym provozem negativné neovlivni zivotni prostiedi zdjmového tizemi obce.

Stavebni odpad vznikly pii vystavbé podle vyhl. MZP ¢&. 8/2021 Sb., o katalogu odpadti, je zatazen
jako bézny odpad skupiny 17 (Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné vytézené zeminy z kontami-
novanych mist), ktery bude uloZen na povolenou fizenou skladku odpadu typu SI nebo recyklovan,
a nebezpecny odpad (oznac. *) podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni. Tento nebezpecny
odpad bude likvidovéan na zdkladé smluvniho vztahu investorem vybraného dodavatele s opravné-
nou firmou.

Stavbou budou dotéeny lesni pozemky i pouze pozemky pod ochranou ZPF.

Navrhovana stavba jako celek vcetné souvisejicich staveb nemaji vliv na soustavu chranénych
uzemi Natura 2000. Omezeni nezadoucich u€inkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptiida, vliv na klima a ovzdusi se nepfedpokladaji.

b) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

Stavba nedosahuje piislusnych limitnich hodnot a nepodléha tak zjistovacimu fizeni dle zakona ¢.
100/2001 Sb. O posuzovani vlivil na zivotni prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist.

c¢) popis souladu ziméru s oznamenim ziméru podle zikona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiredi, bylo-li zjistovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

Stavba nedosahuje piislusnych limitnich hodnot a nepodléha tak zjisStovacimu fizeni dle zakona ¢.
100/2001 Sb. O posuzovani vlivii na zivotni prostiedi ve znéni pozdéjsich predpisti.

d) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada do rezimu zdkona o integrované prevenci.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zejména zasobovani stavby vodou, zpusob zneSkodnovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se

srazkovymi vodami, vodohospodaiské feseni vodniho dila a s ohledem na charakter interakce
dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého uizemi apod.

Stavebni zamér tes$i souvislou udrzbu polni cesty Houserovka-Benatky. Stavbu neni potieba
zasobovat vodou, ani stavbou nevznikaji odpadni vody. Veskeré srdzkové vody z navrhované
stavby budou svedeny pficnym a podélnym spadem do stavajici prilehlych zatravnénych ploch a
vsakovacich ptikopu.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zékladnich poZadavki z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pired hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Mistni ¢asti jsou vybaveny rozhlasem, kterymi lze ptipadné informovat obyvatelstvo pted hrozici
nebo nastalou udalosti, které se u této stavby neptredpokladaji.

b) zpiisob zajisténi ukryti obyvatelstva,
Vystavba netesi ukryti obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou mimotadnou udalosti.
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¢) zpusob zajisténi ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zonach
havarijniho planovani,
Neni feseno. Stavba neni feSena v nebezpecnych zdnach.

d) zpusob zajisténi ochrany pied povodnémi,
Zajmové Gizemi stavby se nenachazi v zaplavovém uzemi mésta. Vzhledem k vyskovému prevyseni
od pftilehlych vodni tokl neni tfeba feSit ochranu pied povodnémi.

e) zpusob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
ob¢anského vybaveni,
Neni feSeno.

f) zpisob zajiSténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tzemi dot¢eném stavbou nebo
staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis moZného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti.

Neni feSeno. Stavby civilni ochrany se v z4jmovém Gzemi stavby nevyskytuji.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potieby navrhu dopravné inZenyrskych opatieni,

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadl a dopravu stavebnich materidlii je ptistup po stavajicich
vetejné pristupnych komunikacich v mésté dotcenych stavebnim zdmérem. Dopravni napojeni v
okoli nebude ménéno. Dopravné inzenyrska opatfeni budou feSena zhotovitelem stavby.

b) ochrana okoli staveniS§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dfevin apod.,

- okoli stavenisté nebude opatfeno docasnym staveniStnim oplocenim, nebezpecné zony stavenisté
se oznaci paskou s osazenim vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanych osob na staveniste,

- dekonstrukce nejsou feSeny. Demontaze budou feSeny u stavajicich ptistupovych a ptijezdovych
ploch, které¢ budou v rozsahu jejich dotceni ptelozeny. Po realizaci stavby budou navraceny na
puvodni misto s obnovenim konstrukéniho souvrstvi.

¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
véetné poZzadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a
zpusob zajisténi bezpecnosti provozu,

Vstup a vjezd na staveniSté bude zajistén z prilehlych vetejné piistupnych komunikaci. Vstup a
vjezd na staveniSté bude zabezpecen proti vstupu neopravnénych osob na stavenisté¢ s osazenim
vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanych osob do stavenisté. VeSkeré staveniStni stroje
budou pted vyjezdem ze stavby ocistény od nanosti bahna, apod..

Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou feseny.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté,
Odvodnéni staveniSt€¢ neni feSeno. Predpoklada se postupné zasakovani deStovych vod v

nezpevnénych plochéach a stavajicich ptikopech.

¢) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Trvalé zabory stavenisté nejsou feSeny.

15 VDG Projektovani s.r.o. TEL.: +420 721 74 55 49 EMAIL: info@vdgp.cz



CESTA BENATKY - HOUSEROVKA

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostiedi pri vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pii provadéni stavby na Zivotni prostiedi, predchazeni vzniku odpadi, tridéni
materiali pro recyklaci za ucelem materidlového vyuziti véetné popisu opatieni proti
kontaminaci téchto materialii, opatieni pri nakladani s azbestem, opatieni na sniZeni hluku ze
stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti a neZidoucim ucinkim venkovniho osvétleni v
noc¢ni dobé,

Soucasti vybaveni dodavatelské firmy budou prostiedky pro likvidaci ropnych latek. Tyto latky
(VAPEX, apod.) a potiebné narfadi budou jako soudst zafizeni staveniSté, aby mohly byt v
piipad¢ potieby kdykoliv k dispozici. Tankovani a ptipadné opravy stavebni mechanizace budou
provadény na zpevnénych mistech v blizkosti stavby.

Pted zahajenim stavebnich praci budou nebezpecné zoény stavenisté oznaceny paskou s osazenim
vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanych osob na staveniSt€. Dopravn€ inzenyrska opatieni
(DIO) bude feseno zhotovitelem stavby na zaklade predjednam s Policii Ceské republiky (PCR)
Reseni dopravy béhem vystavby, zvlastni uzivani pozemni komunikace, apod. bude feieno
konkrétnim zhotovitelem stavby. Uzavirky, objizd’ky a vyluky se u této stavby neptedpokladaji.
Stavba nepozaduje ani nebudou stavbou vznikat negativni uc¢inky na vnéjsi prostiedi zdjmového
uzemi stavby.

Zarizeni stavenisté bude provedeno na stavbou dotcenych pozemcich.

Stavebni odpad vznikly pfi vystavbé podle vyhl. MZP &. 8/2021 Sb., o katalogu odpad, je zafazen
jako bézny odpad skupiny 17 (Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné vytéZzené zeminy z kontami-
novanych mist), ktery bude ulozen na povolenou fizenou skladku odpadu typu SI nebo recyklovan,
a nebezpecny odpad (oznac. *) podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni. Tento nebezpecny
odpad bude likvidovan na zakladé smluvniho vztahu investorem vybraného dodavatele s opravneé-
nou firmou.

Provadéni stavby bude mit vliv na okoli. Po omezenou dobu Ize pocitat se zvySenym hlukem a
vyfukovymi plyny ze stavebnich stroji. V piipad¢ vysoké prasnosti na stavenisti dojde ke kropeni
zeminy a ptijezdové komunikace vodou.

Veskery odpad bude predavan odpovédné osobé k likvidaci poptipadée recyklaci. Stavajici ulice je
osvétlena vefejnym osvétlenim, které bude osvétlovat feSeny prostor i v prubéhu realizace stavby a
po jejim dokonceni.

g) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

Vybrany dodavatel stavebnich praci dodrzi pfislusna ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). Pfi provadéni
stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veskeré platné bezpecnostni ptedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zékladni vyhlaska 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a dalsi
platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery
dodavatele, investora a dal$i osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi byt dodrzeny
obecné platné predpisy, normy pro pouziti stavebnich materiali a provadéni stavebnich praci a dalsi
piipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni
prav a majetku a prace byly provadény uceln¢ a hospodarn€. Pfi manipulaci se stroji a vozidly
zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomitickami
(ochranné prilby, rukavice, respiratory apod.), potiebnym naradim a proskoleni z bezpecnostnich
pfedpisti. Zafizeni staveniSté bude soucdsti uzavieného areédlu, ktery bude oplocen popi. jinak
zajistén. Vefejnost do bezprostfedni blizkosti stavby nebude mit pfistup. VSechny vstupy na
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staveniSté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.
Vsichni zaméstnanci na staveniSti (pracovisti) jsou povinni fidit se pokyny nadfizeného
zameéstnance, respektovat, uzivat, neposSkozovat a neodstranovat instalovana bezpecnostni zatizeni.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin, vyuzitelnost zemin a
hornin, plin na piemisténi ornice a podornicovych vrstev a plian rekultivace,

Prebytecna zemina bude pouzita v ramci stavby na terénni tpravy. Ornicni souvrstvi bude po dobu
stavby deponovdno a po realizaci stavby vyuzito pro finadlni dorovnani nezastavénych,
nezpevnénych a zatravnénych ploch podél navrhované stavby. Plan rekultivace neni feSen.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Limity pro uziti vyskové mechanizace nejsou stanoveny. Realizaci stavby se neptedpoklada uziti
vyskové mechanizace — stavba realizovana za pomoci rypadla (bagru), valci a nakladnich vozidel.

j) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (Casovy plan, harmonogramy,
zdivodnéni poctu etap, vyluky apod.),
Stavby drah nejsou stavebnim zamérem dotCeny. Neni tedy feSeno.

k) poZzadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), poZadavky na prubéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky,

Stavba bude do provozu uvedena jako celek. Nepiedpoklada se vzhledem k velikosti stavby jeji
rozetapizovani.

1) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opatieni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho
prostiedi pri vystavbé apod.,

Neni feseno. Stavebnim zamérem neni dotcen letecky provoz.

m) navrh fazi vystavby za tiCelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Na stavbé budou provadény kontrolni prohlidky za ucasti stavebnika a jeho technického dozoru,
autorského dozoru projektanta, zastupce zhotovitele.

Prohlidky budou provadény podle nasledujiciho harmonogramu:

¢islo | popis datum

1. pied zahajenim zemnich praci -pfedani|neurceno-podle zahajeni
staveniste

2. V pribéhu provadéni stavby neurc¢eno-podle postupu praci

3. Pti pfedani stavby neurceno-podle postupu praci

Prohlidky svolava stavebnik podle postupu praci na zakladé domluvy s ostatnimi ucastniky.

n) docasné objekty - jejich popis, v€etné uvedeni doby jejich trvani,

Docasné objekty budou tvofeny vybavenim stavenisté v podobé¢ staveniStnich bun¢k, apod.. Rozsah
bude stanoven konkrétnim zhotovitelem stavby a jejich doba trvani bude stanovena na celkové
provedeni stavebniho zdméru. Ostatni doCasné objekty se neptedpokladaji.
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0) objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni,

Objizdné a ndhradni trasy nebudou feSeny. Realizace stavby bude probihat za plného provozu.
Uvazuje se s realizaci v podzimnich mésicich, kdy fesend lokalita neni tak plné¢ vyuZzivana
jednotlivymi uzivateli.

p) zvlastni podminky a poZadavky na provadéni stavby, organizaci staveni$té a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo
bezpec¢nostnich pasem, vlastnosti staveniSté, provadéni za provozu, opatieni proti Gcinkim
vnéjSiho prostiedi pri vystavbé apod.

Stavba bude probihat na pozemcich stavebnika s ¢astecnym zdsahem do pozemku ve vlastnictvi
tretich osob, se kterym budou uzavieny prislusné smlouvy. Stavba bude probihat v jednotlivych
usecich dle technologickych moznosti dodavatelské firmy. V kazdém okamziku vystavby musi byt
zajistén vstup na piilehlé pozemky a zajisténo dopravné inZenyrské opatieni, odsouhlasené PCR.

POZNAMKY K PROJEKTOVE DOKUMENTACT :

- Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dilenskou dokumentaci. Dalsi stupné projektové
dokumentace musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem a investorem.

- Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy vcéetné
doporudeni vyrobcti jednotlivych stavebnich systémt dle CSN a souvisejicich predpist. Pii
provadeéni praci je nutné dodrzovat Vyhlasky a natizeni vlady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

- Projektant si vyhrazuje pravo na piipadné korektury feSeni dle nalezi zjiSténych na stavbé.

- Pokud stavebnik v pribéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrzi,
nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost.

- Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vS§emi souvisejicimi projekty a jednotlivymi
profesemi.

- Je zakdzano odméfovat rozméry piimo z vykresu. Je mozné, ze pfi tisku vykrest dojde k
deformaci rozméru.

- Zékresy podzemnich inzenyrskych zafizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako vytyCovaci
vykres téchto siti. Pfed zahajenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vytyceni
spravcem a jejich oznaceni na misté dle platnych predpisti. VSechny prace provadét dle platnych
CSN a technologickych pravidel za dodrzeni bezpednosti prace. Aby se predeslo poskozeni
podzemnich inzenyrskych siti pti zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: Podzemni
energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sit¢ v prostoru stavenisté se vyznaci
polohové a vyskoveé nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se veetné meétickych znacek v
prostoru staveni$t¢ po dobu stavebnich praci nalezit€¢ chranit a podle potieby zptistupnit.
Doporucujeme investorovi véas zajistit vytyCeni a vyznaleni stavajicich podzemnich vedeni
na povrchu, pokud mohou byt stavebni ¢innosti dotcena. K vyty€eni inZenyrskych siti nesmi byt
pouzito kot, ziskanych odsunutim z této projektové dokumentace.

- Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do pivodniho stavu!!!
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