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SST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CPV 45000000-7

1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowg czesci ogrodzenia frontowego, bocznego i tylnego siedziby Nadlesnictwa Runowo wraz

z rozbidrkg istniejgcego ogrodzenia na terenie dz. ewid. nr 96/4, obreb Runowo Krajeriskie, gmina
Wiecbork, powiat Sepolenski

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
Ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspoine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektdw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wtasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wkasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.27. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem
dokumentaciji projektowe;.

1.4.30. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.31. czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.4.32. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.33. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie WspoInego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakoSci i iloSci

wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladdw
i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.36. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.37. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,dokumenty harmonizacje (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych



szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
1.4.39. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.40. Wspdlnym Stowniku Zamdwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwier publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe

z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.41. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy,

zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i uzasadnionymi instrukcjami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekazat Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacig projektowa i SST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majq by¢
zgodne badz rownowazne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkosSci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanie ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, ewentualne porecze jesli bedg wymagane, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej utrudniajacej poruszanie badz wykonanie
robot,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach, ktorych specyfikacja pracy bedzie tego wymagata.

Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane umysinym pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp., ktére sg oznaczone na mapie terenu. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.



W szczegoino$ci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych bez odpowiednich zabezpieczen, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIAL

2.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia niezbednych badan okre$lonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba Ze postanowienia ogéine lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegoinych elementdw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru na Zzadanie kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacije przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy,

9.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy Laséw Panstwowym bedg dokonywane na biezaco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) operaty geodezyjne,

[3] Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz iloci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do wewnetrznego dziennika budowy
Lasow Panstwowych i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do wewnetrznego dziennika budowy Laséw Panstwowych i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych. Odbioru robét dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy Laséw Panstwowych.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg
i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

12



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych w wyznaczonym terminie, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

9. recepty i ustalenia technologiczne,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

7. dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiodr po gwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét(koncowy)
robot”.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Rozliczenie kosztorysowe. Ptatno$¢ na podstawie kosztorysu powykonawczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2026 r., poz. 524 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.. Dz. U. z 2026 r. poz. 793).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o0 dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1194 z pézn. Zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889 z p6zn. zm.).

13



10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2023, Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, Il, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SST-01 ROBOTY BETONOWE

CPV 45262311-4

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z budowag czesci ogrodzenia frontowego, bocznego i tylnego siedziby Nadle$nictwa Runowo wraz

z rozbidrkg istniejgcego ogrodzenia na terenie dz. ewid. nr 96/4, obreb Runowo Krajeriskie, gmina
Wiecbork, powiat Sepolenski

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaC do niniejszej standardowe;
specyfikacji zmiany, uzupemienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, ktore sg niezbedne do
okre$lania ich standardu i jakosci.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:
- podwaliny pod ogrodzenie i fundamentéw bram

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopiet wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na prdbki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
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Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Rn¢ - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 100 badz
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z obowigzujgcg norma.

Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 0.00 (kod
45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

21. Beton
2.1.1.Beton klasy C16/20

Wytrzymatosci (MPa) i moduty sprezystosci Ecm (GPa) betonu wg PN-EN 1992-1-1.

klasa betonu || C12/15 || C16/20 || C20/25 || C25/30 || C30/37 || C35/45 || C40/50 || C45/55 || C50/60

fex 12 16 20 25 30 35 40 45 50

fek cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60
fea 8,57 | 11,43 | 14,29 | 17,86 | 21,43 25 28,57 || 32,14 || 3571
fem 20 24 28 33 38 43 48 53 58
fetm 1,6 1,9 2,2 2,6 29 3,2 3,5 3,8 4,1

feti,0,05 11 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9
feta 0,79 0,93 1,07 1,29 1,43 1,57 1,76 1,93 2,07

feti,0,95 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3
Ecm 27 29 30 31 33 34 35 36 37

Uwaga warto$ci obliczeniowe obliczone zaktadajac wspétczynnik bezpieczenstwa betonu: 1,4.

Uwaga. Warto$ci Ecm sg odpowiednie dla betonéw z kruszywem kwarcytowym. Dla kruszyw wapiennych
nalezy te wartosci zmniejszy¢ o 10%, dla kruszyw piaskowych zmniejszy¢ o 30%, dla kruszyw
bazaltowych 0 20%.

fox - charakterystyczna wytrzymatos¢ walcowa na Sciskanie
fokcuve - Charakterystyczna wytrzymatosé kostkowa na $ciskanie
fed - obliczeniowa wytrzymato$¢ na Sciskanie
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fam - Srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie
fe - charakterystyczna wytrzymato$¢ na rozcigganie

faa - obliczeniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie
Ecm - modut sprezystosci betonu

2.1.3.Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,

- uplastyczniajacym,

- przyspieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg miec¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drdg
i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, 0 czestotliwosci
2500-18000 drgan/min oraz ewentualnie taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

4, TRANSPORT

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikdw samochodowych (tzw.
gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1.  Zalecenia og6lne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce wniosku
materiatowego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
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- prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnie pomostow itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatoéw, wpustow, saczkdw, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
wewnetrznego dziennika budowy Lasow Panstwowych.

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie
produkcji betonu, ktdry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;

— 12% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysoko$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogéw dokumentacji
technologicznej, ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezpo$rednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za po$rednictwem rynny warstwami o grubo$ci do 40 cm,
zageszczajqc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujgcym,
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- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byC starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°-10°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego i intensywnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

W razie konieczno$ci, bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +10°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jq co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniamii drganiami przynajmnie;
do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.
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5.5.  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie powinny by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- 0 peknieciach i rysach nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru,

Ostre krawedzie betonu po rozszalowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu
szalunkow nalezy wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac.

5.6.  Deskowania-szalowanie

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos¢ betonowania,

— sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

— zapewniac jednorodng powierzchnig betonu,

— zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

— wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ dekowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowac potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo
pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowana nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykfadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentaciji projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt

6.1.  Tolerancja wykonania

Roboty betonowe zwigzane z wykonaniem fundamentow pod ogrodzenie, podwalin Zelbetowych, stop
fundamentowych oraz fundamentéw pod bramy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami PN-EN 13670 ,Wykonywanie konstrukcji z betonu” oraz zasadami sztuki budowlane;.
Dopuszcza sie nastepujace odchytki wykonawcze:

« odchylenie usytuowania fundamentéw w planie: £20 mm,
odchylenie rzednej gornej powierzchni fundamentow i podwalin: £10 mm,
odchylenie rzednej posadowienia fundamentow: £20 mm,
odchylenie szerokosci i wysoko$ci przekroju podwalin oraz stop fundamentowych: £10 mm,
odchylenie dtugo$ci elementéw betonowych: £20 mm,
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 odchylenie prostoliniowo$ci gornej krawedzi podwaliny: maks. 10 mm na dtugosci 10 m, nie wiece;
niz 20 mm na catej dtugosci odcinka,

odchylenie powierzchni gérnej podwaliny od poziomu: maks. 5 mm na tacie o dtugosci 2,0 m,
odchylenie powierzchni bocznych od ptaszczyzny: maks. 5 mm na facie o diugosci 2,0 m,
odchylenie pionowosci bocznych powierzchni fundamentéw: maks. 5 mm na wysokos$ci 1,0 m,
odchylenie potozenia pretow zbrojeniowych przed betonowaniem: £10 mm,

grubo$¢ otuliny zbrojenia nie moze by¢ mniejsza od wartosci projektowej; dopuszczalne
odchylenie wykonania otuliny wynosi £10 mm.

Powierzchnie betonowe powinny by¢ zwarte, jednorodne i wolne od rys, rakow, pustek oraz innych wad
mogacych obnizy¢ trwatos¢ lub nosno$¢ konstrukeji. Niedopuszczalne sg ubytki betonu odstaniajace
zbrojenie oraz uszkodzenia krawedzi wptywajace na mozliwos¢ prawidtowego montazu stupdw, przeset i
bram.

Przed przystgpieniem do montazu elementow ogrodzenia nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych
fundamentow z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw, rzednych wysokosciowych, rozstawu
oraz usytuowania. Fundamenty niespetniajgce powyzszych wymagan nalezy naprawi¢ lub wykonac
ponownie w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1.  Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w wewnetrznym dzienniku budowy Laséw Pafstwowych
0 wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.3.  Odbior koncowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w wewnetrznym
dzienniku budowy Laséw Panstwowych zakoriczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw
dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie kosztorysowe. Ptatno$¢ na podstawie kosztorysu powykonawczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.
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PN-S-10040
PN-S-10042
PN-B-01100
PN-EN 197-1
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 196-6
PN-B-04320
PN-EN 934-2
PN-EN 480-1

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objeto$ci.

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2
PN-EN 480-4

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody

wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5
kapilarnej.
PN-EN 480-6
PN-EN 480-8
substancji.
PN-EN 480-10

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci

chlorkoéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci

alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

Beton zwykty.
Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania

wytrzymatoSci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania

wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501
PN-B-06712
PN-B-06714/00
PN-B-06714/10
PN-B-06714/12
PN-B-06714/13
PN-EN 933-1
przesiewania.
PN-EN 933-4
ksztattu.

PN-EN 1097-6
nasigkliwosci.
PN-B-06714/34
PN-B-32250
PN-B-04500
PN-C-04541

Zaprawy budowlane zwykte.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda

Badania geometrycznych wasciwo$ci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwo$ci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;.

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy

prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji
rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02

Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyzej 0,337

mval/dm? metodg wersenianowa.
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PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow  rozpuszczalnych  metodg  kolorymetryczng  ztiofluoresceing  z  kwasem  o-
hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczkow rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowg jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow ogdlnych, cukréw
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogéinego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtowne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoine
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

—-240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
-306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SST-02 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | MONTAZEM ZBROJENIA

CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z budowa czesci ogrodzenia frontowego, bocznego i tylnego siedziby Nadle$nictwa Runowo wraz
z rozbidrkg istniejgcego ogrodzenia na terenie dz. ewid. nr 96/4, obreb Runowo Krajeriskie, gmina
Wiecbork, powiat Sepolenski

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do
okre$lania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt i konstrukcji, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynkdw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jako$ci robot i materiatow.

Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentow, podpdr, murdw, Scian, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstugq obiektow.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace- zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.
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2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem
kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej - stal zbrojeniowa B500SP
o $redniej ciggliwosci i granicy plastyczno$ci fyk=500MPa oraz wg normy PN-H-84023/6. oraz stal klasy
Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2.Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku B500SP wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— $rednica preta w mm 8/16
— granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 500
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 500
— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 435
— wydtuzenie (min) w % 16

— Zzginanie do kata 90° d=3a brak pekniec i rys w ztgczu.
Prety okragte gladkie ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych parametrach:

— $rednica pretaw mm 6
— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240
— wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240
— wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 200
— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° d=2a brak pekniec i rys w zigczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne

gotym okiem.

2.1.3.Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normowym.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym mogg by¢

podane m.in.:

— nazwa wytworcy,

— normowe oznaczenie wyrobu,

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow, powinny

znajdowac sie informacije utatwiajace identyfikacje gdzie moga by¢ podane m.in.:

— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
2.2. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3.Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu oraz z pvc. Podktadki

dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”
pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, proSciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST B-00.000.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.1.  Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji wnioski materiatowe dotyczace robot
zbrojarskich.

5.2.  Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysSci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, Scianek.
5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych
Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym badz szlifierkg
katowa.
5.2.5. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-
S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow o
Srednicy d < 14 mm. Prety o Srednicy d > 14 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac Srednice zagiecia rowng co najmniej 25d.
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Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakdw. Przy odbiorze hakdw i odgiec pretow nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogéine
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie w czasie betonowania. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczace; sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzone;
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubosc¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,05 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,05 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

— 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

— 0,02 m - dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczyC tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o S$rednicy 1-1,5 mm, uzywa si¢ do faczenia pretow
zbrojeniowych.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczyC wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretow dopuszcza sie na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne”
pkt 6.

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamdwieniem,
— sprawdzenie stanu powierzchni,

— sprawdzenie wymiardw,

w razie watpliwosci, dopuszcza sie wykonanie:

— préby rozciggania,

— préby zginania.

Jakos$¢ pretow nalezy oceniC pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.
Usytuowanie pretow:
— otulenie wktadek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,
— rozstaw pretow w Swietle: 10-20 mm,
— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £30 mm,
— dhugo$¢ preta miedzy odgieciami: £30 mm,
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Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 10%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogodinej ich liczby na
tym precie,

— roznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £3 cm,

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +3 cm.

1. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa zgodna z kosztorysem ofertowym.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa;

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w wewnetrznym dzienniku budowy Laséw Parnstwowych o
wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3.  Odbior koncowy
Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w wewnetrznym
dzienniku budowy Laséw Panstwowych zakoriczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
— rozstawu strzemion,
— prawidtowosci wykonania hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien pretow,
— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
,Wymagania ogélne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie kosztorysowe. Ptatno$¢ na podstawie kosztorysu powykonawczego

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania

IAK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonuPoprawki:1. Bl 4/91 poz. 272. Bl 8/92 poz.
38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251  Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998  Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcii,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SST-03 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM OGRODZENIA

CPV 45342000-6

1. WSTEP

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z budowa czesci ogrodzenia frontowego, bocznego i tylnego siedziby Nadle$nictwa Runowo wraz

z rozbidrkg istniejgcego ogrodzenia na terenie dz. ewid. nr 96/4, obreb Runowo Krajeriskie, gmina
Wiecbork, powiat Sepolenski

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacije projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakoSci.

- Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem:
- ogrodzenie frontowego, bocznego i tylnego

ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- rozbiorka istniejgcego ogrodzenia,

- murowaniem stupkéow z cegty klinkierowej oraz wykonania rolki z cegty klinkierowej na podwalinie
betonowe;j,

- wykonaniem ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D

- wykonanie dwdch bram przesuwnych o szerokosci 6m i 4m.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie z klinkieru

- cegta klinkierowa 250x120x65mm, klasa wytrzymatosci 350, kolor: czerwien — dostosowac do istniejacego
ogrodzenia,

- cegta klinkierowa obustronnie zaokraglona, klasa wytrzymato$ci 350, kolor: czerwien — dostosowac do
istniejacego ogrodzenia,

- klinkierowy daszek (czapa) ogrodzeniowy dostosowany wymiarami do szeroko$ci stupka — kolor czerwien
— dostosowac do istniejacego ogrodzenia

-zaprawa specjalistyczna do murow z cegty klinkierowej,

- Jako wypetnienie przestem zaprojektowano sztachety drewniane, strugane, ryflowane o grubo$ci 20mm.
Sztachety wykona¢ na wzér z istniejacego ogrodzenia. Wilgotnos¢ drewna w momencie montazu nie moze
przekracza¢ 20%. Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng poprzez minimum
dwukrotne smarowanie ich preparatami ochronnym do drewna. Kolor dostosowa¢ do istniejacego
ogrodzenia.
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- izolacja w postaci papy pod stupki z klinkieru

- poprzeczki z rur 60 x 30 x 3mm do mocowania sztachet.

Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez wykonanie
malarskiego systemu antykorozyjnego przeznaczonego do eksploatacji w warunkach zewnetrznych.
Przed natozeniem powtok ochronnych powierzchnie stalowe nalezy oczyscic¢ do stopnia czystosci minimum
Sa 2’ zgodnie z PN-EN ISO 8501-1. Bezpo$rednio po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie
przed wtorng korozjg poprzez natozenie warstwy gruntujacej o wkasciwosciach antykorozyjnych.

System zabezpieczenia powinien sktadac sie z:

- warstwy gruntujacej antykorozyjnej na bazie zywic epoksydowych lub rownowaznej,

- miedzywarstwy zwigkszajacej szczelnos¢ i trwatos¢ systemu,

- warstwy nawierzchniowej poliuretanowe] lub réwnowaznej, odpornej na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i promieniowania UV.

Minimalna taczna grubo$¢ suchej powtoki ochronnej powinna wynosi¢ 160 pym lub byé zgodna z
wymaganiami __producenta zastosowanego systemu malarskiego, zapewniajac trwatos¢
zabezpieczenia w srodowisku atmosferycznym odpowiadajacym kategorii korozyjno$ci co najmniej C3 wg
PN-EN ISO 12944.

Kolor warstwy nawierzchniowej nalezy dobra¢ zgodnie z ustaleniami Inwestora na etapie realizacji robét.
Powloka zewnetrzna powinna by¢ jednolita, bez spekan, pecherzy, ztuszczehn oraz innych wad
wptywajacych na trwatos¢ i estetyke wykonania.

Wszelkie uszkodzenia powlok powstate podczas transportu, sktadowania lub montazu nalezy naprawic
zgodnie z technologig producenta zastosowanego systemu malarskiego, zapewniajac odtworzenie petnych
wiasciwosci ochronnych powtoki.

2.2. Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych

- Ogrodzenie systemowe z paneli z pretéw stalowych powlekanych w kolorze zielonym, dtugos$¢ paneli
ogrodzeniowych 2,50 m, wysoko$¢ 1,53 m z cokotami prefabrykowanymi.

- Cokot prefabrykowany Zelbetowy 5x25x250 cm mocowany w uchwytach stalowych do stupkéw.

- Panele wykonane z pretéw pionowych @ 5,00 mm i poziomych @ 5,00 mm.

- Oczko w panelu o wymiarach 200 x 50 [mm]. Panele sg jednostronnie zakoriczone ostrymi pionowymi
koncdwkami o dtugosci 30 mm — panele montowac pretami ku dotowi.

- Panele wykonane sg z ocynkowanych drutéw (min. 40 g/m2) a nastepnie malowane metodg proszkowa.
- Grubo$¢ powtoki poliestrowej wynosi min. 100 mu). Kolor paneli — zielony.

- Stupki prostokatne o profilu 60x40 mm i grubosci Scianki 2,00 mm, z profilowanej stali, géra stupa
przykryta kapturkiem z tworzywa.

Wysokos$¢ stupka 2490 mm. Stupki ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (min. 275 g/m2 ) i malowane
proszkowo — minimalna grubos¢ warstwy 60 mu. Kolor zielonym.

2.3. Przesuwne bramy wjazdowe

Bramy wjazdowe (brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem) na teren Nadle$nictwa
Runowo. Szerokos¢ przejazdu w $wietle stupkdw wynosi 6m oraz 4m. Wysoko$¢ bramy dostosowaé do
wysokosci projektowanego ogrodzenia wokét danej bramy.

Zaprojektowano elementy bram:
- przekréj szyny jezdnej 95 x 85 [mm)]
- przekroj ramy gtownej 80 x 80 x 4.0 [mm]
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- stupy bramy 120 x 120 x 4.0 [mm]

- Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 80 x 40 x3.0 [mm] oraz sztachetami strugami gr. 20 mm,
ryflowanymi. Sztachety nalezy mocowa¢ do stalowych rur za pomocg wkretéw stalowych (2 wkrety na
potaczenie, 6 wkretow na sztachete).

UWAGA: WYKORZYSTAC NAPED ISTNIEJACEJ BRAMY WJAZDOWEL..

Fundamenty betonowe pod montaz bramy 300x300x1000mm oraz 2950x550x1000mm wykonac z betonu
C16/20 (B20)

Wszystkie elementy stalowe bram nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez wykonanie malarskiego
systemu antykorozyjnego przeznaczonego do eksploatacji w warunkach zewnetrznych.

Przed natozeniem powtok ochronnych powierzchnie stalowe nalezy oczys$cic¢ do stopnia czystosci minimum
Sa 2% zgodnie z PN-EN ISO 8501-1. Bezposrednio po oczyszczeniu nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie
przed wtorng korozjg poprzez natozenie warstwy gruntujacej o wkasciwosciach antykorozyjnych.

System zabezpieczenia powinien sktadac sie z:

- warstwy gruntujgcej antykorozyjnej na bazie zywic epoksydowych lub rownowaznej,

- miedzywarstwy zwigkszajacej szczelnos¢ i trwatos¢ systemu,

- warstwy nawierzchniowej poliuretanowej lub réwnowaznej, odpornej na dziatanie czynnikow
atmosferycznych i promieniowania UV.

Minimalna taczna grubo$¢ suchej powtoki ochronnej powinna wynosi¢ 160 uym lub_byé zgodna z
wymaganiami __producenta zastosowanego systemu malarskiego, zapewniajac trwatos¢
zabezpieczenia w Srodowisku atmosferycznym odpowiadajacym kategorii korozyjno$ci co najmniej C3 wg
PN-EN ISO 12944.

Kolor warstwy nawierzchniowej nalezy dobra¢ zgodnie z ustaleniami Inwestora na etapie realizacji robot.
Powloka zewnetrzna powinna by¢ jednolita, bez spekan, pecherzy, ztuszczen oraz innych wad
wptywajacych na trwatos¢ i estetyke wykonania.

Wszelkie uszkodzenia powtok powstate podczas transportu, sktadowania lub montazu nalezy naprawi¢
zgodnie z technologig producenta zastosowanego systemu malarskiego, zapewniajac odtworzenie petnych
wiasciwo$ci ochronnych powtoki.

Kolor bram do ustalenia z Inwestorem.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do robét powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedg gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonania zadania:

- koparka,

- betoniarka,

- ubijak reczny i mechaniczny,

- tadowarka.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych jg przed korozjg i uszkodzeniami.

4.2 4. Transport cegty klinkierowej

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

4.2.5. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej, obowigzujacymi normami oraz zaleceniami producentow
zastosowanych materiatow i systemow.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wytyczy¢ przebieg ogrodzenia zgodnie z dokumentacijg projektowg
oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z projektem. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci mogacych
mie¢ wptyw na prawidtowe wykonanie robét nalezy powiadomic Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem
prac.

Roboty ziemne wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ wykopdw oraz ochrong istniejacego
uzbrojenia terenu. Fundamenty pod stupki, podwaliny oraz bramy nalezy wykona¢ zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Betonowanie prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami dla betonu klasy
C16/20, zapewniajac wlasciwe zageszczenie mieszanki oraz pielegnacje betonu do czasu uzyskania
wymaganej wytrzymato$ci.

Stupy klinkierowe nalezy murowa¢ z zachowaniem pionowo$ci oraz jednakowej grubo$ci spoin,
nieprzekraczajacej 10 mm. Zbrojenie stupéw wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, zapewniajac
odpowiednig dtugos¢ zakotwienia pretdw w fundamentach oraz zachowanie wymaganej otuliny betonowe;j.
Cegly wymagajace przeprowadzenia pretéw nalezy odpowiednio podcigé w sposob niepowodujacy ich
uszkodzenia.
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Elementy stalowe przeset i bram montowac po osiggnieciu przez fundamenty wymaganej wytrzymatosci.
Wszystkie potgczenia wykonaC zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zaleceniami producentow
zastosowanych systemoéw. Elementy stalowe powinny by¢ zamontowane z zachowaniem wymaganych
pionéw, poziomdw oraz jednakowych szczelin montazowych.
Elementy drewniane nalezy montowa¢ po zakoriczeniu rob6t mokrych. Drewno powinno posiadac
wilgotno$¢ nie wiekszg niz 20% oraz byC zabezpieczone $rodkami ochrony drewna zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Mocowanie sztachet wykona¢ przy uzyciu wkretow stalowych zgodnie z
projektem, zachowujac jednakowe odstepy i liniowo$¢ montazu.
Panele ogrodzeniowe montowa¢ do stupkow systemowych zgodnie z instrukcjg producenta. Stupki nalezy
osadzi¢ w pionie i zabetonowaC w projektowanych stopach fundamentowych. Podmuréwke
prefabrykowang montowa¢ w systemowych tgcznikach, zapewniajac jej stabilne podparcie oraz
zagtebienie okoto 10 cm ponizej poziomu terenu.
Bramy przesuwne montowa¢ na przygotowanych fundamentach po uzyskaniu przez beton odpowiednie;
wytrzymatosci. Podczas montazu nalezy wyregulowa¢ prowadzenie skrzydet, sprawdzi¢ ptynnosé
przesuwu oraz prawidtowg wspotprace z istniejacym napedem. Wszystkie elementy ruchome nalezy
wyregulowac zgodnie z wymaganiami producenta systemu bramowego.
Po zakoriczeniu montazu nalezy wykona¢ naprawy ewentualnych uszkodzen powtok antykorozyjnych i
zabezpieczen drewna powstatych podczas transportu lub montazu, zgodnie z technologig producentow
zastosowanych systemdw ochronnych.
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca w szczegolnosci:
o zgodnos¢ lokalizacji ogrodzenia z dokumentacjg projektowa,
prawidtowo$¢ wykonania fundamentdw i elementéw konstrukcyjnych,
e zachowanie pionowosci stupow i geometrii przeset,
o jako$¢ wykonania muréw klinkierowych oraz spoin,
o jako$¢ powtok antykorozyjnych i zabezpieczenia drewna,
o prawidtowo$¢ dziatania bram przesuwnych wraz z istniejagcym napedem,
o estetyke wykonania oraz usunigcie pozostatosci materiatdw i uporzadkowanie terenu po
zakonczeniu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine
Kontrola jakosci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, obowigzujacymi normami oraz
zaleceniami producentow zastosowanych materiatow. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét
powinny posiadac aktualne deklaracje wtasciwosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub krajowe
deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz wymagane atesty i certyfikaty.
Kontrola jakoSci obejmuje zaréwno ocene materiatdw przed ich wbudowaniem, kontrole w trakcie
wykonywania robét, jak i ocene robot gotowych.
6.2. Kontrola materiatow
Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ rodzaju, klasy i wymiaréw cegiet klinkierowych z dokumentacjg projektowa,

o klase betonu oraz zgodnos¢ recepty mieszanki z wymaganiami projektu,

« Srednice, gatunek i klase stali zbrojeniowej (B500SP),
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wymiary i jako$¢ elementow stalowych ogrodzenia oraz bram,

grubos$¢ Scianek profili stalowych,

kompletno$¢ systemowych elementéw mocujacych,

jako$¢ paneli ogrodzeniowych oraz ich powtok ochronnych,

wilgotnos¢ drewna (nie wigksza niz 20%),

jakos¢ wykonania sztachet drewnianych (wymiary, struganie, ryflowanie, brak uszkodzer),
zgodnos¢ zastosowanego systemu zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacja,
kompletno$¢ dokumentdw jakosciowych materiatow.

Materiaty uszkodzone, zdeformowane lub niespetniajace wymagarn nie moga zosta¢ wbudowane.

6.3. Kontrola wykonania fundamentéw
Kontroli podlega:

zgodnos¢ lokalizacji fundamentéw z projektem,

wymiary wykopow,

gteboko$¢ posadowienia,

wymiary podwalin oraz stép fundamentowych,

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

dtugosc¢ zakotwienia pretdw stupkow klinkierowych,

klasa zastosowanego betonu,

zageszczenie mieszanki betonowe,

prawidtowo$¢ pielegnacji betonu,

rzedne wysoko$ciowe oraz prostoliniowo$¢ wykonanych fundamentéw.

6.4. Kontrola wykonania stupkdw klinkierowych
Kontroli podlega:

wymiary przekroju stupkow,

pionowos¢ stupkow,

rozstaw stupkdw zgodny z dokumentacja,

liczba, Srednice oraz rozmieszczenie pretow zbrojeniowych,
wykonanie podciec cegiet dla pretow zbrojeniowych,

jakos¢ wigzania cegiet,

grubos$¢ spoin (maksymalnie 10 mm),

jednolitos¢ kolorystyczna cegiet,

brak peknie¢, wyszczerbien oraz uszkodzen cegiet,
prawidtowe wykonanie rolki klinkierowej pomiedzy stupkami,
estetyka wykonania fug.

6.5. Kontrola elementow stalowych
Kontrola obejmuje:

zgodno$¢ przekrojow profili stalowych z projektem,
jako$¢ wykonania potgczen srubowych i spawanych,
kompletno$¢ elementéw mocujacych,

prawidtowos¢ montazu katownikdw systemowych,
pionowos¢ i liniowos¢ elementdw,
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 brak odksztatcen mechanicznych.
6.6. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego
Kontroli podlega:
e przygotowanie powierzchni do stopnia czysto$ci minimum Sa 27,
e zgodnosc¢ zastosowanego systemu malarskiego z dokumentacja,
o liczba wykonanych warstw,
 catkowita grubos¢ suchej powtoki ochronnej (minimum 160 pym lub zgodnie z wymaganiami
producenta),
e rownomierno$¢ powtoki,
« Dbrak zaciekow, pecherzy, spekan, ztuszczen i miejsc niepokrytych farbg,
e jakos¢ napraw miejsc uszkodzonych podczas transportu i montazu.
Grubos¢ powtok ochronnych nalezy kontrolowa¢ miernikiem grubo$ci powtok.

6.7. Kontrola elementow drewnianych
Sprawdzeniu podlega:
e gatunek drewna,
e wilgotno$¢ drewna przed montazem,
o jakos¢ strugania i ryflowania,
e brak peknie¢, sinizny, zgnilizny oraz uszkodzen mechanicznych,
e liczba wykonanych warstw impregnacij,
e rownomierno$¢ pokrycia preparatem ochronnym,
o kolorystyka zgodna z ustaleniami Inwestora,
e prawidtowo$¢ zamocowania sztachet,
e liczba zastosowanych wkretow.

6.8. Kontrola ogrodzenia panelowego
Kontrola obejmuije:
e Wysoko$¢ ogrodzenia,
e rozstaw stupkow,
e pionowosc¢ stupkow,
o gtebokos¢ osadzenia stupkow,
e wymiary stop fundamentowych,
e jako$¢ wykonania podmurowki,
e prawidtowo$¢ montazu paneli,
o kompletnos¢ obejm i elementéw mocujacych,
e ciggtosc¢ oraz prostoliniowos$¢ ogrodzenia,
« stan powtok ochronnych paneli i stupkow.

6.9. Kontrola bram przesuwnych

Kontroli podlega:
e zgodnos¢ wymiaréw bram z projektem,
o prawidtowo$¢ wykonania fundamentow,
e pionowos¢ stupdw,
e jako$C¢ wykonania konstrukcji stalowej,



o prawidtowo$¢ dziatania mechanizmu przesuwu,

o ptynnos¢ otwierania i zamykania,

e wspodtpraca z istniejgcym napedem,

 dziatanie ogranicznikow oraz elementdéw prowadzacych,
o prawidtowo$¢ wykonania wypetnienia drewnianego,
 stan zabezpieczenia antykorozyjnego.

6.10. Dopuszczalne odchytki
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, przyjmuje sie nastepujace wymagania:
« odchylenie pionowosci stupkdw: maks. 5 mm na wysokosci stupka,
« odchylenie osi stupkow w planie: £10 mm,
« odchylenie wysoko$ci ogrodzenia: £10 mm,
e odchylenie prostoliniowosci ogrodzenia: maks. 10 mm na odcinku 10 m,
e roznica szerokosci spoin klinkierowych: £2 mm,
o odchylenie wymiardw fundamentéw: £20 mm.

6.11. Badania odbiorowe
Odbidr robot obejmuie:
e ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
« kontrole wizualng jako$ci wykonania,
e sprawdzenie geometrii ogrodzenia,
e kontrole kompletnosci elementow,
e sprawdzenie dziatania bram,
« kontrole jako$ci zabezpieczen antykorozyjnych,
e ocene estetyki wykonania,
« weryfikacje dokumentow jako$ciowych zastosowanych materiatow.
Roboty uznaje sie za wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie wyniki kontroli sg zgodne z wymaganiami
dokumentaciji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacych norm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentaciji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi czes$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do iloci i jakosci
i warto$ci.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci i
Wykonawcy.
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Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robét jest protokdt ostatecznego odbioru
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- wewnetrzny dziennik budowy Laséw Panstwowych,

-deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow wyniki badan i oznaczen
laboratoryjnych.

-o$wiadczenie kierownika budowy (jezeli jest wymagany): o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi, przepisami i
obowigzujacymi PN.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq Zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWY PLATWNOSCI
Ptatnosc¢, sposdb i terminy okresla umowa sporzadzona miedzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia

PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z
betonu PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze~
PN-B-06250 Beton zwykty PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukciji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymato$ci
betonu na Sciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych

N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;
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PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogoinego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu 28.

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci P
N-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i transport
BN-82/6751-04 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na widkninie przyszywanej
BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe

BN-69/7122-11 Plyty pilsniowe z drewna BN-76/8847-01 Sciany oporowe budowli kolejowych i
drogowych. Wymagania i badania.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace
normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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