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1. Uvod

V technické zpravé jsou uvedeny metodické pristupy reseni projektu ve vsech jeho ¢astech — kaceni, osetreni,
vysadby a povysadbova péce. Dale pak jsou konkrétné uvedeny jednotlivé parametry opatfeni a jejich
sumarizace. V pfilohach jsou uvedeny vykresové ¢asti a rozpocty.

2. Metodika — obecné platné zasady a podminky realizace projektu
Normy a standardy, které musi byt dodrZzeny v rdmci provadénych praci:

CSN 83 9011 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Prace s pdidou

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich tGprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9041 Technologie vegetacnich tGprav v krajiné — Technicko-biologické zpUsoby stabilizace terénu

CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrZovaci péce o vegetacni prvky
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana strom0, porostd a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich

CSN 46 4902 Viypéstky okrasnych dievin — Spoleénd a zakladni ustanoveni

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

Rez strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015)

Vysadba stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 001:2013)

Hodnoceni stavu strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A01 001:2018)

Kaceni stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 005:2018)

Bezpecnostni vazby a ostatni stabiliza¢ni systémy, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 004:2019)

Funkéni vysadby ovocnych dievin v zemédélské krajiné, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 003:2016)
Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 005:2016)

2.1. Inventarizace a hodnoceni stromu

Inventarizace a hodnoceni strom(l vychazelo ze standardd AOPK €R SPPK A001:2018 Hodnoceni strom(l. V ramci
inventarizace byl kazdy prvek (strom, zapojeny porost...) oznacen jedine¢nym Cislem, které odpovida zakresu
v mapovych pfilohach. Jednotlivé Gdaje inventarizace byly pofizeny v terminu 17. 6. — 3. 7. 2020.

Ziskané informace jsou uvedeny v inventarizacni tabulce, viz pfilohy. Lokalizace prvk{ byla provedena kombinaci
pouZziti zaméreni GPS a odméreni vzdalenosti od polohové znamych a stabilnich bodU (zejména zpevnéna hrana
komunikace). Pfesto vzhledem k méfitku zakres jsou moziné drobné odchylky. V kazdém pfipadé by vsak
umisténi prvk( dle zakres(, jejich vzajemného umisténi a charakteristik, mélo byt bezproblémové v terénu
rozpoznatelné, tim spise, Ze se jedna o liniové stromoradi. Jednotlivé body a plochy jsou zndzornény v pfislusnych
mapovych pfilohach.

Popis atributd, pouZitych pro inventarizaci, v poradi dle inventarizac¢nich tabulek, platnych pro stromy a néletové

plochy:

Poradové cislo
Soucasti inventarizaci a rozpo¢tl, jako Cislo pofadové

ID Stromu, Cislo
Udaj pro propojeni v nastrojich GIS

Taxon ces.
Urceni druhu hodnoceného stromu

Taxon lat.
Urceni druhu hodnoceného stromu latinsky
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Obvod
Obvod kmene v cm ve vysce 130 cm nad zemi

DHB 2-5
Obvody dalsich kmen

Primér
Priimér kmene v cm ve vycetni vySce 130 cm nad zemi (v pfipadé vicekmenU pouze nejvétsiho kmene)

Vyska
Vyska stromu, méreno vySkomérem NIKON Forestry 550

Vyska nasazeni koruny
Vzdalenost v metrech nasazeni koruny od zemé, tedy mezi patou kmene a mistem, kde zacina hlavni objem vétvi
a asimilaénich organt

Pramér koruny
Priimér koruny v metrech

Plocha skupiny
Souvisla plocha porostu, vy$ka nad 1 m, praimér kminkd do 10 cm, v m?

Plocha stromu
Piepocet priimér koruny x vyska stromu, v m?

Fyziologické stari
Fyziologické stafi stromu v kategorii
1. Vysadba neaklimatizovana
Vysadba aklimatizovana v obdobi dynamického rlstu
Mlady strom s rozméry témér dospélého
Dospély strom
Senescentni strom s odumirajici korunou

vk wnN

Perspektiva

Odhad perspektivy stromu na zakladé zdravotniho stavu a vitality
1. Dlouhodoba
2. Docasna
3. Bez perspektivy, k odstranéni

Stabilita
Odhad stability na zakladé defektd vétveni, infikace kmene, dutin a trhlin vkmenové nebo korunové casti,
naruseni koren systému, z hlediska vyvraceni pouze vizualné patrné defekty. Odolnost proti vyvratu, zlomu
0. Bezsymptomi
1. VybornaaZdobra
2. ZhorSena - mirné naruseni statiky (vyvijejici se staticky vyznamné defekty malého rozsahu, bez akutniho
vlivu na stabilitu hlavnich nosnych ¢asti)
3. Vyrazné zhorsend - vyznamné naruseni stability — nutna kontrola, pfip. sanace (pfitomnost staticky
vyznamnych defektl vétsiho rozsahu, ¢asto vyZadujici stabilizaéni zasah)
4. Silné narusend - pritomnost staticky vyznamnych defektd vétsiho rozsahu ¢i soubéh defektl vyrazné
snizujici stabilitu jedince, riziko padu kosternich vétvi, rozsahly defekt
5. Havarijni stav — akutni riziko selhani bez mozZnosti stabilizace, rozpadajici se kmen nebo koruna
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Zdravotni stav
Zhodnoceni zdravotniho stavu, hledisko mechanického poskozeni stromu, vazba na provozni bezpeénost stromu,
mechanického poskozeni nosnych prvk(, dutiny a odumrelé vétve, houby, ristové defekty, pfiznaky plastifikace
nosnych prvk

0. Vyborny

1. Dobry (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvkd)

2. Zhorseny (naruseni zasadniho charakteru, ¢asto vyZadujici stabilizacni zasah)

3. Vyrazné zhorSeny (soubéh defektl ¢i poskozeni snizujici perspektivu hodnoceného jedince, vyZaduje

stabilizacni zasah)
4. Silné naruseny (soubéh defektl ¢i poskozeni vyrazné snizujici perspektivu hodnoceného jedince)
5. Havarijni (akutni riziko rozpadu), pfipadné rozpadly jedinec

Vitalita
Popis Zivotaschopnosti — dynamika prabéhu fyziologickych funkci, zhorseni mlze byt zplsobeno nevhodnym
stanovistém, skadci, okolni porost. defoliace koruny, zmény formy vétevnich struktur, vyvoj sekundarnich
vyhon,

0. Vyborna

1. Mirné snizena
2. Zretelné snizend — stagnace rlstu, koruna zacina prosychat
3. Vyrazné snizend — dynamické prosychani koruny, Ustup koruny, odumirani vrsku koruny
4. Zbytkova (vétsi ¢ast koruny odumreld)
5. Suchy strom
Poznamka

Upresnéni stavu stromu. V pfipadé kaceni je uveden dlivod kaceni.

Osetieni:

Rezy zaklddaci:
e RZK - ez zapéstovani koruny
e RK-rtez komparativni (srovnavaci)
e RV -fezvychovny

Rezy udriovaci:
e RZ-zdravotnifez (k eliminaci a prevenci vzniku a mozZnosti selhani mechanickych poskozeni, ristovych
defektl a defektl vzniklych plsobenim patogen(), u Spatné vitality, zdravotniho stavu a provozni
bezpecnosti
e RB-—bezpecnostnifez - (zajisténi provozni bezpecnosti v okoli stromu) nefesi komplexni statické poméry
stromu
e  RL-redukéni fezy lokalni:
o SP—lokdlni redukce smérem k prekdzce s uvedenim zaméru fezu
o LR-lokdlIni redukce z diivodu stabilizace s uvedenim zaméru fezu
o PV -—dUprava prajezdného a prichoziho profilu

e OV -odstranéni vymladki

Rezy stabilizaéni:
e RO —redukce obvodova s uvedenim rozsahu redukce
e  SSK —stabilizace sekundarni koruny s uvedenim rozsahu redukce
e RS -—fez sesazovaci s uvedenim rozsahu redukce

Rezy tvarovaci:
e RT-HL-teznahlavu
e RT-CP-tezna Cipek
e RT-ZP-tez Zivych plotd a stén
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Vazby:
e Instalace vazby — VD (dynamicka), VS (staticka), H (horni), D (dolni), pocet lan

Kdceni:
e K-—kaceni
e  Kpov — kaceni na povoleni dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb.
V pripadé kaceni je rozliSovano kaceni
e volné
e postupné
o svolnou dopadovou plochou
o s prekazkou v dopadové plose

Ovocné stromy:
e (O-RZ-tez ovocnych dfevin zdravotni
e  O-RP —prilklest ovocnych drevin
e 0O-OV —odstranéni vlkd a vymladk( podnoz ovocnych dfevin
e  0O-RZH - ez ovocnych drevin zmlazovaci hluboky

Technologie
Doporucenad technologie oSetfeni nebo zasahu

Poznamka k provedeni
Ptipadné upresnéni pozadavkl na realizaci

Naléhavost
Urceni naléhavosti opatfeni v kategorii
0. Akutnis rizikem prodleni
1. Silné naléhavé —do 1 roku
2. Stfedné naléhavé —do 2 let
3. Slabé naléhavé —do 5 let

Doporucena nasledna opatieni
Je definovana dalsi potfeba zdsahl nebo sledovani stavu na reakci stromu po provedeném osetieni. Toto je
zejména relevantni u nasledujicich typl opatreni:

e Rezvychovny

e  Obvodova redukce koruny

e Sesazeni obvodové koruny

e Sesazovaci fez

e Reznahlavu

e Rez popoustéci

e RezZivych plotd a stén

Vlastnictvi
Dale v ramci inventarizace byly zjistény vlastnické poméry — katastralni Uzemi, parcelni Cislo, vlastnik, adresa.

Veskeré zjisténé vlastnosti stromu byly zjistény vizualné ze zemé a jsou platné v obdobi zpracovani projektu. Je
treba mit na mysli, Ze stav stromd se mlZe v ¢ase ménit diky jednak skrytym defektlim, které nebo jejichz
symptomy nebylo mozné timto zpUsobem zjistit, a dale jednak diky klimatickym podminkam. Proto je tfeba v péci
o stromy a zejména pak v oblasti provozni bezpecnosti jednat dle skutecného stavu a hrozeb.

Na zdkladé provedenych inventarizaci byla navrzena konkrétni opatfeni na oSetreni a vysadby v predmétnych
usecich tak, jak je uvedeno v kap. 3.
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2.2. Postup pri realizaci opatreni:

V této kapitole jsou popsany nezbytné zasady pro provedeni jednotlivych definovanych praci. Prace budou
provadény odbornou zahradnickou/arboristickou firmou. V ramci provadéni praci je tfeba dodrzovat pfislusné
predpisy bezpeénosti prace. Prace budou provadény striktné v souladu s vydanymi Standardy AOPK CR, jsou-li
pro danou problematiku vyddany. V pfipadé praci provadénych v blizkosti vymezenych siti je tfeba dbat ohled na
tyto sité. U nadzemnich siti je tfeba provadét osetieni a kaceni takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni
tohoto majetku. V pfipadé vyskytu siti podzemnich budou vysadby umistény s ohledem na tyto sité tak, aby
nebyly poskozeny. Pfehledny zékres a vyjadreni relevantnich spravcu siti je uveden v pfiloze.

2.2.1. Kaceni (SO1) — jiZ provedeno, mimo PD

Stromy uvedené ke kdceni jsou stromy provozné nebezpecné a stromy bez perspektivy - jednd se predevsim o
stromy nebezpecné vzhledem k blizkosti komunikace, s mnoZstvim defektum, které narusuji jejich provozni
bezpecnost, apod. Jde o stromy, které do budoucna nemohou plnohodnotné plinit svou funkci a stromy, které

Kdceni je treba provddet s ohledem na frekventovanost lokalit, tzn., Ze je tfeba omezit silnicni dopravu v fesenych
usecich a volny pohyb osob v dostatec¢né vzddlenosti od kdcenych stromd, a to kombinaci vyznacenim v terénu,
dopravnim znacenim a min. 1-2 pracovniky.

Veskery prebytecny materidl vznikly kdcenim a odstranovdnim urcenych stromd, vcetné stépkovdni, bude
odpovidajicim ekologickym zptisobem zlikvidovdn v souladu s pfislusnymi prdvnimi predpisy. Stépka, kterd
nebude vyuZita napr. k mulcovani nové vysadby, bude odvezena, zlikvidovdna. Kmeny budou odvezeny z mista
realizace. V rdmci realizace je nutné v co nejvétsi mife vyuZivat pozemky investora, vesSkeré zdsahy a naruseni
okolnich pozemkd je vZdy nutné uvést do pavodniho stavu.

Soucdsti poloZky kdceni budou tedy provedeny ndsledné tyto prdce a tyto prdce jsou soucdsti kalkulované ceny:

e Kdceni— Feznd plocha bude vedena tésné nad zemi

e QOdstranéni vymladki stromu

e Veskerd doprava a presuny

e Rozfezdni kmenu a silnych vétvi na 1 aZ 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly
byt manipulovdny rucné) nebo do hmotnosti cca 30 kg a jejich odvoz z lokality

e Sestépkovdni vétvi a slabsich kmend pod 7 cm, Stépku mozné vyuZzit k mulovdni kolem stromi a pri
ndsledné vysadbé, pripadnd prebytecnd hmota bude odvezena zmista a zlikvidovdna v souladu
s prislusnymi pravnimi predpisy a na zodpovédnost zhotovitele

e Veskerd pripadnd dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu
v mistech dotcenych realizaci, dodrZeni bezpecnosti prdce

e Urovnadni terénu a uklid ploch

Kdceni bude provedeno na vybranych stromech, zndzornénych v mapovém podkladu, viz pfilohy.
Stromy ke kdceni jsou oznaceny Kpov (kdceni na povoleni). Kpov/H (kdceni na povoleni/havarijni) musely byt
pokdceny z divodu havarijniho stavu jiZ v priibéhu pfipravy projektové dokumentace.

Terminy pro provedeni opatreni:

Kdceni bude probihat v mimovegetacnim obdobi, v kaZzdém pripadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kdceni pfislusného spravniho orgdnu.

2.2.2. O3etieni (SO2)

Provedeni o$etfovani strom( se fidi detailné dle vydanych Standardd, konkrétné Rez strom(i, Rada A, Arboristické
standardy (SPPK A02 002:2015).

---R—R
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V ramci oSetfovani vytypovanych strom( budou provedeny nasledujici zasahy:

Zdravotni fez (RZ): zahrnuje bezpecnostni fez (viz bod vySe), doplnény o odstranéni vétvi strukturalné
nevhodnych (kodominantni vyhony, sekundérni vyhony vzristajici do koruny, kfiZici se vétve apod.), s tlakovymi
vidlicemi ¢i jinak narusenym vétvenim, vitalitné oslabenych, nevhodnych z hlediska architektury koruny. Dale
vétvi infikovanych ¢&i napadenych 3kddci, rizikovych z hlediska provozni bezpeénosti. Charakteristicky habitus
dreviny musi zlistat zachovan, nesmi dojit k odstranéni vice nez 20% objemu asimila¢niho aparatu. Soucasti fezu
je OV (viz dale). Optimalni je provadét fezy v obdobi pIné vegetace, nedodrzeni terminu vsak neni chybou.

Odstranéni vymladkd (OV): odstranéni vymladkd pafezovych a kofenovych. Lze provadét béhem celého roku.
Rez je automatickou soucasti osetieni stromt a provadi se dle individudlni potieby jedinct.

Redukce obvodova (RO): Cilem fezu je stabilizace stromu zmensenim naporové plochy koruny a snizenim jejiho
tézisté. Nejvice se zakracuji vétve v horni ¢asti koruny a smérem dolli se délka zkraceni zmensuje. Optimalini
obdobi pro provedeni fezu je obdobi vegetacniho klidu. Nutno sledovat v dalSich letech reakci stromu na
provedené opatreni.

Redukéni fez — tprava prujezdného profilu (RLPV): Uprava prijezdniho profilu se pro silnice lll. tfidy a mistni
komunikace rychlostni a sbérné provadi do vysky 4,5 m. Cilem je redukce koruny do poZadované vyse, aby
nedochazelo k moZznému kontaktu s projizdéjicimi vozy.

Redukéni fez — lokalni redukce z diivodu stabilizace (RLLR): Cilem fezu je redukce koruny z divodu snizeni
nezadouciho zatiZzeni stromu a zvyseni jeho stability. Provadi se symetrizace koruny, odlehceni vétvi vy¢nivajicich
z habitu, odstrafiovani vétvi s rdstovymi defekty (napf. tlakovymi vidlicemi, kodominantni vétveni apod.).
Optimalni obdobi pro provedeni je kdykoliv béhem roku, zpravidla v soubéhu s RZ ¢i RB.

Rez vychovny (RV): podpoieni tvaru koruny typického pro dany druh za Uéelem vytvoreni zdravé, vitalni, funkéni
a stabilni koruny. Odstrafiovany jsou nevhodné vétve (napf. s tlakovym vétvenim, vyristajici v pfeslenech, vétve
mechanicky poskozené, rostouci smérem k prekdzice apod.). Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dfeviny rostouci
v blizkosti komunikace, pUjde i o postupné zvySovani nasazeni koruny pro dosaZeni potifebného prichoziho
profilu, ktery je 4,5 m. Opakovani zdsahu je vhodné provést po 2-3 letech, rozsah bude odpovidat vidy
skute¢nému stavu stromu.

Osetreni bude provedeno na vybranych stromech, poZadavky na oSetfeni jsou uvedeny v inventarizacni tabulce
a v rozpoctu.

Soucasti polozky oSetfeni budou tedy provedeny ndsledné tyto prace a tyto prace jsou soucasti kalkulované ceny:

e Jednotlivé rezy

e Veskerd doprava a presuny

e Rozfezéni silnych vétvi na 1 aZz 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly byt
manipulovany ru¢né), nebo do hmotnosti 30 kg a odvoz z lokality

e Sestépkovani vétvi a slabSich kmenU pod 7 cm, stépka vyuZita k mulcovani kolem strom0 a pfi nasledné
vysadbé, prebyte¢nd hmota bude zlikvidovana v souladu s ptislusnymi pravnimi predpisy

e Veskerd pripadnd dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu
v mistech dotéenych realizaci, dodrzeni bezpecnosti prace

e Urovnani terénu a uklid ploch

Terminy pro provedeni opatfeni:

Optimalni obdobi pro provedeni osetfeni stroml je vazané na technologickou skupinu fez( dle pravidel
Arboristickych standard(l — Rez strom(, a zaroveri na pfipadné specifické podminky osetieni popsané v
inventarizacni tabulce.

2.2.3. Vysadby (SO3)

Provedeni vysadeb se fidi detailné prislusSnymi Standardy AOPK. Veskeré nasledné uvedené prace a ¢innosti jsou
soucasti polozkového rozpoctu a jsou zapocitany do kalkulované ceny.
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Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace ¢. 111/28619

1. Technicka zprava

° Sadebni material

Pro vysadby budou pouZity stromy s poZadovanym obvodem kminku nebo vyskou, I. kvalitativni tfida. Stromy
budou mit pribézny terminal, vétveni bude typické pro dany druh, bez poskozenych vétvi, kofenovy bal bude
neposkozeny a soudrzny. Vysadbovy material bude kvalitni, bez znamek napadeni chorobami ¢i skadci.

PFi ndkupu rostlinného materialu budou dodrzeny specifikace uvedené v projektu —rod, druh a kultivar, velikost
vypéstku. Dfeviny by mély byt vysazeny co nejdfive od doby jejich prevezeni ze skolky, pokud mozno ihned.

Kvalita sadebniho materialu by méla odpovidat pozadavkam normy €SN 48 2115 platné v dobé realizace, pficems
v ramci hodnoceni standardu budou sledovany min. nasledujici parametry:

- tloustka kofenového krcku

- vyska nadzemni ¢asti

- maximalni vék

- nepfipustné deformace kofenového systému

- pomér objemu kofenového systému k nadzemni ¢asti.

V pfipadé vsech druhi dfevin je Zadouci poZadovat od dodavatele doklad prokazujici plivod reprodukéniho,
resp. sadebniho materialu.

Pro vysadby nebudou pouZity Zadné geograficky nepivodni druhy ¢i kfizenci.

. Vysadbové jamy

Pro vysadbové jamy plati, Ze Sife vysadbové jamy by méla byt min 1,5x vétsi, nez kofenovy bal dfeviny, ¢emuz je
treba konkrétni jamy prizpUsobit. Hloubka jamy by neméla presahnout velikost balu nebo kofenového systému
sazenice. Dno jamy by mélo byt upraveno tak, aby nedoslo k naslednému poklesu kofenového krcku vysazeného
stromu. Stény i dno jamy budou zdrsnény.

Dle druhu navrZzeného sortimentu se obecné jedna vétsinou o jamy nasledujicich rozméra:

poloodrostky — sadebni material, kontejner, vyska 51 — 120 cm, vysadba manualné,
e jamka min. 50 cm x 50 cm x 35 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti;

e odrostky — sadebni materidl sbalem, vyska 151 — 250 cm, vysadba manualné, jamka min.
60 cm x 60 cm x 45 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e alejové stromy—s obvodem kmene nad 10 cm, vysadba manualné, jamka min. 70 cm x 70 cm x 50 cm
(nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e ovocné stromy — rozméry odpovidajici rozmérim kofenového systému, min. 0,7 m (primér ¢i hrana
jamy), hloubka 0,4 m.

Ve vysadbovych jamach bude provedena vyména pldy z 50% a nahrazena substratem (tyka se pouze vysadby
v intravilanu). Tento substrat bude tvorit ornice s vétSim mnozstvi organickych latek a bez plevele.

° Provedeni vysadeb

Pfi vysadbé bude odstranén veskery obalovy materidl, mliZe zUstat pouze juta. Hloubka vysadby se musi
pfizpUsobit druhu rostlin. Se stromy neni moZné manipulovat za kmen, ale pouze za bal.

Zalivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jamy.

Korenové baly budou obsypany zeminou a uhutnény z divodu vytladeni vzduchovych kapes a naslednému
vysouseni kofenl. Sadebni material je tfeba vysadit trochu vySe z divodu nasledného sedani zeminy. Nasledné
bude dosypana zemina.
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Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace ¢. 111/28619

1. Technicka zprava

Kapacita zavlahové misy musi byt nejméné 10 | ve stfedné tézkych a téZzkych pddéach a 20 | v lehkych pudach.
Mulcovaci vrstva o tloustce cca 8-10 cm (mul¢ by nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem) bude provedena
z organickych materialt — kdra, dfevni Stépka.

V ramci provedeni vysadeb bude proveden komparativni fez nebo fez ovocnych stromi na korunku, véetné
pfipadnych vychovnych zasahi, viz Standard AOPK Rez stroml/Standard AOPK Péée o funkéni vysadby
ovocnych drevin.

Cilem komparativniho fezu je vytvofit podminky pro dosazeni funkéni rovnovahy kofenového systému a

asimila¢niho aparatu. P¥i fezu odstraniujeme pirednostné vétve a vyhony poskozené, prednostné odstraniujeme
celé vyhony, zakracujeme jen v odlivodnénych pfipadech. Zasadni je podpora role terminalniho vyhonu.

. Umisténi vysadeb

Vysadby budou provedeny v mistech uréenych projektovou dokumentaci, konkrétné znazornénych v mapovém
podkladu v ptilohach. Kazdy sazeny strom je oznacen svym jedinecnym Cislem, jeho pfesnd specifikace je
uvedena v pfilohach kvysadbam a odpovida cislu uvedeném v mapovém zakresu. Spon vysazovanych
neovocnych dfevin je cca 10 m, spon ovocnych drevin je cca 8 m. Odchylky se vyskytuji v misté vysadby, kde
novymi stromy dochazi k doplnéni stavajicich stromu. V takovémto pfipadé se novd vysadba umistuje napf.
doprostied mezi dvé stavajici dreviny, vedle stavajiciho pafezu, apod. Pfesné umisténi bude definovano pred
zahajenim vysadeb pfimo v terénu za ucasti investora.

Umisténi vysadeb podél komunikaci vyplyva z poZzadavkd uvedenych ve standardech Vysadba strom( a odpovida

normé CSN 71 6101 Projektovani silnic a délnic. V feSeném projektu je odstup od zpevnéné hrany komunikace
stanoven na 1,5 — 3 m, dle potieb a konfigurace terénu. Tento odstup je nutné respektovat.

. Ochrana a stabilizace

Perspektivni vyvoj vysadeb je hlavnim predpokladem efektivnosti, Uspésnosti navrzeného opatreni.

Z abiotickych faktor( je nejrizikovéjsi sucho a mechanické poskozeni odrostk( vétrem ¢&i namrazou.

Samostatné pak stoji jako nejvétsi hrozba poskozeni vandaly. Volba konkrétnich ochrannych prostfedk( vychazi
vzdy z lokalnich podminek daného stanovisté a ustalené sadovnické praxe (napt. Kolafik et al. 2003).
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Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace ¢. 111/28619

1. Technicka zprava

ALEJOVE / Uvazek: POP popruh nebo jiny vhodny
STROMKY s o’ N\ € — material (jutova paska), Sife min. 3 cm,
Q 5y O spojeni s kdly hfebem min. 2 cm.

N
4 Pricky z pulkulatiny o priméru min. 6 cm,
! e délce cca 50 cm, spojeni stavebnim hiebikem,
g na hornim konci

— s Vyvazovaci kiily: 3 ks, oloupané, s

| Zivotnosti min. 3 roky (vhodny material
dub, akat, pfipadné u jiného materialu
nutna impregnace spodni €asti), primér
min. 6 cm, délka 250 cm

Kminek ochranén rakosovou
(bambusovou) rohoii véetné upevnéni
min. 2 pruZnymi Uvazky, napf. jutovou
paskou. Lze pouiit i ochranny natér.

PoZadavky na material a sluzby na jednu stabilizaci a ochranu:

- Vyvazovaci kaly:

- 3 ks, oloupané, s zZivotnosti min. 3 roky (vhodny material dub, akat, pfipadné u jiného materialu
nutnda impregnace spodni ¢asti), primér min. 6 cm, délka 250 cm

- bude provedeno zatluéeni tfech stabiliza¢nich kdlG a jejich pevné spojeni vodorovnymi prickami
v urovni horniho konce kuall (3 ks). Kaly budou umistény do vysadbové jamy tak, aby nedoslo
k poskozeni koren(. Pricky budou z pulkulatiny o prdméru min. 6 cm, délce cca 50 cm a spojeny
stavebnim hrebikem.

- Uvazky:

-3 ks na 1 kminek: napf. POP popruh nebo jiny vhodny material (jutova paska), Sife min. 3 cm, spojeni
s kiily hiebikem. Uvazek musi byt proveden tak, aby rostliné byla zabezpedena poZadovana stabilita a
zaroven, aby Uvazek na kmeni plsobenim vétru na kmeni neprokluzoval.

- Ochrana kmene:

- rakosovd, bambusova nebo slaména rohoZ. RohoZ bude umisténa do urovné pod nasazenim koruny,
cca vyse 2 m. RohoZ bude fixovana dvéma pruznymi Uvazky (napfiklad jutové pasky), aby nedochazelo
k jejich zafezavani do povrchu kmene.

- lze vyuizit i natéry kment vapennym mlékem nebo pFipravky k tomu uréenymi.

-pred instalaci rohoZe bude svolan kontrolni den a bude provérena kvalita vysadbového materidlu —
predevsim neposkozenost kmink.

- u ovocnych stromU bude jako ochrana instalovano draténé svafované pletivo, které bude obepinat
vyvazovaci kily a bude na néj pevné pripevnéno hreby. Pletivo bude dosahovat do vyse nasazeni
korunky.

Soucdsti dodavky je priprava a doprava materiadlu véetné manipulace s nim.

Dale vlastni instalace na misté: pti instalaci nesmi byt poskozen ani deformovan korenovy systém
sadebniho materialu.

13

R—R




Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace ¢. 111/28619

1. Technicka zprava

o Uklid po realizaci

Po realizaci vysadeb probéhne uklid a urovnani ploch, tj. odstranéni odrezk(, zbytk(l, prebytecné zeminy, drnli
apod.

° Terminy pro provedeni opatreni:

Vysadba by méla probéhnout na jafe nebo na podzim. Konkrétni terminy vysadeb budou stanoveny tak, aby byly
zajiStény dobré ,startovaci“ podminky pro dalsi vyvoj vysadeb, tzn. zejména v zavislosti na aktudlnim vyvoji
pocasi. V pfipadé nepriznivého pribéhu pocasi v planovaném terminu (sucho, rychly nastup zimy apod.) proto
budou vysadby realizovany nebo dokonceny v nasledujicim vhodném terminu, v kazdém pripadé ne za mrazu a
do zamrzlé pldy.

Pfed vlastni vysadbou bude svolan kontrolni den a bude provedeno zhodnoceni kvality vysadbového
materialu.

2.2.4. Odstranéni naletu (SO4)

Odstranéni naletu bude provedeno na vymezenych plochach soucasné s kacenim. Soucasti odstranéni naletu
jsou tyto prace a takto jsou zahrnuty i pod polozku v polozkovém rozpoctu:

e Sestépkovani vétvi a kmenU a vyuZiti Stépky k mulcovani kolem strom(, prebytecnd hmota bude

zlikvidovana v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy, odvoz z lokality

e Uklid ploch a urovnani terénu
Terminy pro provedeni opatfeni:
Kaceni bude probihat v mimovegetacnim obdobi, v kazdém pfipadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kaceni prislusného spravniho organu.

2.2.5. Povysadbova péce (SO5)

Nutné je vzit na védomi, Ze vlastni vysadbou dfevin na stanovisté akce nekonci. Nasleduje dlouhodoby proces
tzv. povysadbové péce.

Povysadbova péce na novych vysadbach se provadi v nasledujicich letech v rozsahu nize uvedeném a soucasné
dle individudlnich potfeb kazdého jednotlivé vysazeného stromu. Provadi se s cilem zajisténi udrZitelnosti
projektu dle podminek dotace, ale pochopitelné predevsim s cilem zajisténi dlouhodobé perspektivy vysazenych
strom{. V rdmci rozpoctu je zahrnuta povysadbova péce po dobu prvnich 3 let od realizace vysadby.

Pravidla povysadbové péce vychazeji z pfislusnych Standard AOKP (SPPK A02 001:2013 Vysadba strom(, SPPK
€02005:2016 Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin, SPPK A02 002: 2015 Rez strom0).

Etapy péce o vysazené stromy lze rozdélit na péci:

. dokoncovaci,
. rozvojovou,
. udrZovaci.

DOKONCOVACI PECE — provadi se od vysadby do okamziku predani a prevzeti dila zadavatelem. Cilem je
dosadhnout ujmuti a stavu, ktery pfi navazujici péci zarucuje dalsi rdst a rozvoj vysazeného stromu. Druh, rozsah,
Cetnost a terminy praci se fidi zejména taxonem, velikosti, kvalitou a typem sazenice, zplsobem vysadby,
stanovistnimi a klimatickymi podminkami.

Dokoncovaci péce zahrnuje nasledujici ¢innosti:
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1. Technicka zprava

e Zdvlaha

vysadby. Zalivka musi byt dostatecnd, aby doslo k provlhéeni prokofenéné vrstvy plidy, mnozZstvi a intenzita se
musi pfizpGsobit druhu a mistu vysadby.
Zalivkova davka zavisi na mnoha okolnostech, zejména na:

- procentu ztraty korent drevin pfi vysadbé

- plidnimu typu a druhu stanovisté

- teploté vzduchu a pldy, intenzité proudéni vétrd

- mnoZstvi a rozloZeni atmosférickych srazek v case

- pfitomnosti mulce ¢i jiného padniho krytu

Orientafni mnoZstvi diavky vody pro jednu zalivku

Typ stromu | zaviahova davka
Spitak 60-80 cm 101
Spicak 80-125 cm 151
Spicdk 125-150 cm 201
Spicak 150-200 cm 301
Vysokokmen OK 8-10 cm 301
Vysokokmen OK 10-12 cm 45|
Vysokokmen OK 12-14 cm 601
Vysokokmen OK 14-16 cm 801
Vysokokmen OK 16-18 cm 1001
Vysokokmen OK 18-20 cm 1301
Vysokokmen OK 20-25 cm 1501
Vysokokmen OK 25-30 cm 2001

Intenzita zalivky by neméla v letnich mésicich u vzrostlych stroml na extrémnich stanovistich klesnout pod
opakovani 1x tydné. V suchych oblastech alespon jednou za 3-5 dni.

Vhodny je vétSinou cyklus 6-8 (optimalné 8-10) zalivek béhem prvniho vegetaéniho obdobi po vysadbé.
Cetnost zalivek ve druhém roce se sniZuje na 3-6.

Zalivka se provadi ruéné hadici. Nesmi se zalévat vodou pod tlakem, aby nedochazelo k vymyvani pady a
zhorSovani jejich fyzikdlnich vlastnosti. Zavlahové vaky jsou pro vysadby ve volné krajiné z estetického hlediska
nevhodné.

Voda pouzivana pro zalivku nesmi byt kontaminovana a musi odpovidat €SN 75 7143 — Jakost vody pro
zavlahu. Jeji kvalitu je tfeba pravidelné kontrolovat.

e Kontrola a doplriovdni mulce

Vrstva mulce jako plivodniho pokryvu novych vysadeb by neméla byt vyssi nez 7-10 cm (max. 15). Pokud by byla
pouZzita vyssi vrstva mulce, dfevina do ni mlze snadno prokorenit jemnymi kofinky a stava se tak vice nachylna
na teplotni, a pfedevsim vlihkostni zmény (zejména je nachylna na sucho). Mul¢ nesmi byt dlouhodobé pfihrnuty
ke kmeni, proto udrzujeme mulc¢ 10-15 cm od kofenového krcku.

Mul¢ se postupné rozklada, a proto je nutné ho v pravidelnych intervalech doplfiovat. Zpravidla je timto
intervalem 1 rok, pfipadné 2 roky, dle stanovistnich podminek.

e Kontrola kotveni, uvazki, ochrany proti okusu a jejich opravy

Nadzemni prvky kotveni je nutné pravidelné kontrolovat alespon 1x rocné. Bezprostfedné po zjisténi zavady je
nutné znicené ¢&i nefunkéni kotveni opravit. Kotveni a Uvazky nesmi zplsobovat skodu na vysadbé (zaskrceni,
mechanické odirani apod.).
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1. Technicka zprava

Kotveni ma svoji omezenou pUsobnost. Mélo by byt odstranéno pfiblizné po 2-3 letech, zaroven pouze tehdy, je-
li vysazeny strom samostatny, nevyZzadujici oporu a soucasné to dovoluji i okolni podminky (ponechani kotveni
se doporucuje na vyrazné klimaticky nepfiznivych stanovistich apod.).

Stinici rohoZe jsou obvykle odstranény po dvou letech, v opodstatnénych pripadech (napf. podél komunikaci
s chemickou zimni Udrzbou) je mozné je ponechat déle. Ochranu proti okusu, ohryzu a vytloukani je nutné
udrZovat co nejdéle (do doby, nez strom vytvofi hrubsi borku), zejména u citlivych taxond, jako jsou napfiklad
jabloné -Malus sp.

e Kypreni a odplevelovdni

Kypreni se provadi u vysadeb, které nebyly mulovany. Kypreni probihd po zalivce tak, aby doslo k rozruseni
pudniho Skraloupu, snadnéjsimu pristupu vzduchu do pUldy a k preruseni padni kapilarity vedouci k zadrzeni vody
v pudé. Kypreni je provadéno do hloubky 3 cm a to tak, aby nedoslo k poskozeni kofenového kréku a koren(
stromu ani pfipadnych podrostovych vysadeb.

Odplevelovanim se odstranuji nezadouci rostliny z prostoru vysadby. Péstované rostliny nejlépe rostou
v optimalnich pddnich, vihkostnich, teplotnich a svételnych podminkach. V pripadé zapleveleni vysadeb dochazi
ke stagnaci rlstu vysazeného jedince, pfipadné az k jeho degradaci. Zaplevelenim se vyznamné zpomaluje a
prodrazuje zaloZzeni funkéniho vegetaéniho prvku. Nejvétsi problémy délaji zpravidla plevele vytrvalé, vzristné,
Sirokolisté Ci ovijivé.

Odpleveleni probiha chemicky nebo mechanicky. K chemickému odpleveleni mohou byt pouZity jen k tomu tcelu
schvélené prostfedky — takové, které neohroZuji oSetfované stromy. Prfi aplikaci nesmi byt zasazeny ani
poskozeny zadné dalsi rostliny v okoli oSetfované dreviny. Pfipravky zaroven nesmi potfisnit kmeny stromd. O
vSech aplikacich musi byt vedeny zaznamy ve stavebnim deniku.

PFi mechanickém odpleveleni jsou nezadouci rostliny budto vytrhany, nebo je oddélena nadzemni ¢ast od korene
odkopnutim, pfipadné je plevel vyznut. Mechanické hubeni pleveld musi probihat pred jejich kvetenim. Vidy je
nutné postupovat opatrné, aby nedoslo k poskozeni korenového kréku nebo kotenli odplevelované dreviny ¢i
jejiho podrostu. Po odpleveleni je plevel odstranén z plochy.

e Vychovny fez korun mladych stromki

Intenzita vychovného fezu se fidi dle taxonu a individuaini potfebou jedince. Sou¢asné musi byt brany v tvahu
stanovistni poméry. Zplsob povedeni fezu se fidi pravidly, které je nutné dodrzovat (vice viz Standardy AOPK).

Vychovny fez bude u neovocnych drevin proveden 3. rok po vysadbé, pred predanim vysadeb investorovi. Dale
pak bude proveden 6. rok po vysadbé a dle konkrétni potreby dale po 3 -5 letech.

Pfed pfedanim stromi investorovi budou z korun stromi odstranény:
- vyhony konkurujici terminalu (vrcholovému vyhonu)

- strukturadlné nevhodné vétve (napr. s tlakovym vétveni, kfizici se apod.)
- vétve mechanicky poskozené nebo suché

- spodni patro/a vétvi za Gcelem postupného zvyseni nasazeni koruny

- nezadouci kmenové vymladky

Uprava koruny bude provedena citlivym prosvétlovanim, nikoliv kompletnim zakracenim vyhonii po obvodu.
Bude dbano na to, aby bylo dosaZzeno charakteristického tvaru koruny s jednotnou vyskou nasazeni korun v rdmci
aleje.

U ovocnych drevin bude provadén dle druhu:

- TreSen — vyZaduje vychovny fez do 3. roku po vysadbé

- Visen — vyZaduje vychovny fez do 3. -4. roku po vysadbé

- Jadroviny a slivon — vyZaduje vychovny fez do 5. -6. roku po vysadbé
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Rez v prvnim roce po vysadbé:

1. Technicka zprava
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a) po podzimni vysadbé na vnéjsi pupen  b) po podzimni vysadbé na vnitfni pupen  c) po jarni vysadbé

Rez v druhém roce po vysadbé:

Rez ve tretim roce po vysadbé:
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1. Technicka zprava

e Ochrana pfed chorobami a skidci

V pfipadé zjisténi napadeni chorobami ¢i skddci je nutné patogenni organismus identifikovat a podle druhu a
nebezpeclnosti zajistit adekvatni ochranna opatreni.

ROZVOJOVA PECE - probihd od okamziku piedani béhem faze odeznivani povysadbového $oku a po celou dobu
dalSiho rlistu stromu aZ po dosazeni ptiblizné 2/3 jeho finalni vysky.

Rozvojova péce spociva predevsim v nasledujicich opatfenich:
- pravidelna kontrola kotveni a jeho v¢asné odstranéni

- zalivka a pfipadné hnojeni

- péce o zavlahovou misu, kypreni a odplevelovani vysadeb

- vychovny fez korun mladych stromd

- oSetteni mechanickych poranéni

- ochrana pred chorobami a skddci

UDRZOVACI PECE — navazuje na péci rozvojovou a provadi se po cely zbytek Zivota stromu. Intenzita udrzovaci
péce je zavisla na kvalité dokoncovaci a rozvojové péce. Cim jsou dvé predchazejici faze péée intenzivnéjsi a
kvalitnéjsi, tim je udrZovaci péce méné treba.

Celkova doba udrzitelnosti projektu je 5 let od vysadby. Vramci tohoto obdobi bude i nadéle provadéna
povysadbova péce o vysazené dreviny.

Uhrady vydajd spojené s nahradou uhynulych vysadeb nebo opravami jejich ochran a stabilizaci, budou fe$eny
v ramci reklamacniho fizeni s dodavatelem. V pfipadé odcizeni ¢i poSkozeni vysadeb cizim zavinénim, je nutné
tuto skutecnost neprodlené po zjisténi oznamit investorovi.

3. Navrhy opatreni

Navrhovana opatreni jsou v souladu s vydanymi stanovisky dotéenych spravnich organd. V ramci provedeného
inzenyringu vyvstaly z doruc¢enych stanovisek nasledujici podminky:

s v

> Krajsky urad Libereckého kraje — Stanovisko k zaméru:
- bez pripominek

> Krajsky urad Libereckého kraje — Rozhodnuti o udéleni vyjimky ze ZCHD
- kaceni drevin bude realizovdano mimo hnizdni obdobi tzn. mimo obdobi od 1.4 do 1. 9. béZného roku
- na vzrostlych drevinach, které budou v izemi ponechany, budou v rGznych Usecich instalovany 4 ks hnizdnich
budek pro lejska Sedého
- spon vysazovanych drevin bude v misté mravenisté mravencl rodu Formica pfizplsoben tak, aby nemuselo
dojit k jeho transferu

» M&U Jilemnice — Koordinované zavazné stanovisko
- stavebnik je povinen oznamit zamér stavby Archeologickému Ustavu Akademie véd CR

» M&U Jilemnice — Rozhodnuti o povoleni kaceni
- kaceni bude provedeno v terminu do 31. 3. 2021, a dale od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022
- vysadba bude provedena do konce listopadu nasledujiciho roku (dle osazovaciho planu)
- povinna nasledna péce 5 let po vysadbé
- realizovana vysadba bude ohlasena organu ochrany pfirody
- AKTUALIZACE:
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1. Technicka zprava

rozhodl o zméné

vyrokové &asti rozhodnuti

ve vécl povoleni kaceni dievin rostoucich mimo les na pozemku p. p. €. 2242/2 v k. 0. Jilemnice vydané
pod znackou MUJI 201/2021/ZP — OPK R dne 22. 2. 2021 takto:

» Podminka ¢. 1 ve vyroku &. | se méni tak, Ze je prodlouZen termin pro provedeni kdceni. Podminka
nové zni nasledovné:
Kéceni bude provedeno v terminu po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti od 1. listopadu
do 31. bfezna béiného roku, nejpozdéji viak do konce roku 2024.*

x

* Podminka ¢. 3 ve vyroku & 1l se méni tak, Ze je prodlouZen termin pro provedeni nahradni
vysadby. Podminka nové zni nasledovné:

»Vysadba bude provedena do konce roku 2024.

» 0U MFi¢na — Rozhodnuti o povoleni kaceni
- kdceni bude provedeno v terminu do 31. 3. 2021, a dale od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022
- kdceni a veskeré prace s odstranénim strom0 provede Zadatel na svoje naklady
- kaceni bude provedeno tak, aby nedoslo k ohrozeni nebo poskozeni pozemkU ani zdravi osob
- vysadba bude provedena do konce listopadu nasledujiciho roku (dle osazovaciho planu)
- realizovana vysadba bude ohlasena organu ochrany pfirody

» Lesy CR - souhlas vlastnika
- bez pfipominek

3.1. Inventarizace stavaijici zelené celkem na komunikaci

Byla provedena detailni inventarizace a dendrologické posouzeni stavajici zelené, ktera zasahuje do silni¢nich
pozemkd. Byly vybrany a evidovany stromy a zapojené porosty, které maji charakter doprovodné zelené podél
komunikace anebo aleji. Na zdkladé takto provedené inventarizace a odborného zhodnoceni byly navrzeny
zasahy na jednotlivych vymezenych prvcich. Na zédkladé inventarizace bylo navrzeno odborné osetfeni stromu.

V inventarizacni tabulce (viz pfiloha 2.1) bylo navrZeno optimalni celkové reseni stavajicich jednotlivych strom(
a zapojenych porostld a tim i celych Usek( a takto zakresleno do mapovych pfiloh (2.5). Cilem projektu je
rekonstrukce alejového doprovodu podél komunikace ve vhodnych Usecich.

Veskeré navrhy byly provedeny v souladu s vysledky biologického posouzeni, viz pfilohy.

Inventarizovano celkem v feSeném Useku:
e 286 prvkd, z toho 251 ks stromU a 35 skupin zapojeného porostu

3.2. Reseni aktualnim projektem

Podrobné feseni je zpracovano v pfilohach €. 2.
Opatreni:
e (SO1 KACENI 30 ks stromii — jiZ provedeno, mimo PD)
Kdceni se v daném pripadé dotyka predevsim stdvajicich briz, které jiZz na stanovisti viditelné neprosperuji, nebo
je jejich perspektiva jen kratkodobd. Ke kdceni byly navrZeny stromy s rozsahlymi defekty (pr. vylomené kosterni

vétve, rozlomend tlakovd vétveni, rozsdhlé dutiny, apod.), ddle pak dreviny suché, pripadné dreviny s vyrazné
ustupujici vitalitou, jejichZ soucasny stav jiZ nelze zlepsit aplikaci odborného osetreni.
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1. Technicka zprava

Havarijni jedinci byly pokdceny z diivodu zajisténi provozni bezpecénosti na komunikaci jiz v ramci tvorby projektu,
do terminu 31. 3. 2022.

e SO2 OSETRENI 125 ks stromii
o Rezzdravotni

Obvodova redukce

Odstranéni vymladkd

Redukéni fez lokalni

Rez vychovny

O 0 O O

Alejové uUseky se stavajicimi stromy s dlouhodobou aZz dodasnou perspektivou, jsou navrzeny k odbornému
oSetrfeni. Ve vétsiné pripadd byly navrieny zdravotni fezy za U¢elem odstranéni suchych vétvi, vétvi zlomenych
a redukci ostatnich rGstovych defekt(, které se v korunach vyskytuji (kFiZici se vétve, vyvijejici se nestabilni ¢i
kodominantni vétveni, atd.). Obvodova redukce je navriena u dievin s drobnymi i rozsahlejSimi dutinami,
vyraznéjsim prosychanim periferie koruny apod. Vybrané perspektivni dfeviny vyZaduji casto kompletni odborny
zasah, ktery povede k prodlouZeni jejich Zivotaschopnosti a zaroven dojde k zajisténi dlouhodobého ristu na
stanovisti. Takto oSetfené dreviny budou soucasti provozné bezpecné silni¢ni zelené s dlouhodobou
perspektivou, pfirozené a zdraveé rostouci, nevyzZadujici rozsahlé zakroky v budoucnu.

Ostatni navrZena opatreni odpovidaji opatfenim stanovenym v celkové inventarizaci.

V ramci SO2 bude na 4 ks strom instalovana 1 hnizdni budka pro lejska Sedého.

Polobudka neboli ,,rehkovnik" je uréena pro rehka domaciho, lejska Sedého a konipase bilého. Budky se vyvésuji
ve vysi 3 - 6 m pod stfechy obytnych a hospodarskych budov, dale k cestam, na paseky, tedy tam, kde je dostatek
svétla. Budky se vyvésuji tak, aby odpoledni slunce nesvitilo pfimo do budky.

Rozméry: vyska — 22 cm, Sitka — 18 cm, hloubka — 18 cm, vnitfni rozmér dna — 14x14cm
Umisténi: 3 -6 m nad zemi
Material: masivni smrkové dievo
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1. Technicka zprava

Ukdzka polobudky pro lejska edého

e SO3 VYSADBA 155 ks

Soucasti projektu je navrh nové vysadby. Navrhované druhy zastupuje bfiza bélokora (Betula pendula) a jefab
ptaci (Sorbus aucuparia). Bfiza je navrhovana z dlvodu obnovy a navraceni krajiné bfezovou alej, ktera je zde
puvodni a jiZ je ve fazi postupného odumirani. Bfiza bude tvofit kosterni dfevinu a bude i nadale dominantnim
stromem predmétné aleje. Jako doplnék je navrZen jefab ptaci. Jedinci tohoto druhu se v feSené aleji vyskytuji
v malém poctu a na rozdil od jinych mist v ramci Libereckého kraje se jim na daném stanovisti dafi a prosperuji.
Jedna se o dfevinu domdci, stejné jako bfiza, navic nabizi potravu pro ptactvo. V kombinaci s bélokmennou bfizou
se Zlutymi listy jsou podzimni Cervené plody dokonalym kontrastem. Obé navriené dreviny patii k nasim
domdcim dfevinam, na daném misté prosperujicim.

Vyse uvedeny postup vysadby (viz kap. 2.2.3) uvadi technologie vysadby a péce jak o neovocné stromy, tak i pro
ovocné druhy strom(. Nutné je tedy aplikovat popis vysadby a nasledné péce dle daného druhu stromu —
v daném ptipadé neovocné.

Nova vysadba je navrZena predevsim jako dosazeni proluk stavajicich alejovych Usekd. Proluky pro umisténi
nahrnované vysadby jsou rozdilné dlouhé, vznikaji tedy i relativné dlouhé Useky tvofené pouze novou vysadbou.
Vysadba nekoliduje s vedenim inZenyrskych siti. Nové navrzenda vysadba ma za ucel doplnit stavajici fragmenty
aleje, a soucasné zajistit jeji zachovani a dlouhodobou existenci na dané lokalité. Vybér nahradni vysadby je
v neposledni fadé zaméren na rozsifeni pavodnich druhl strom( na lokalité. Alej na dané lokalité neni v dobrém
stavu a postupné ustupuje zemédélské ¢innosti, nebo nebyla s postupnym kacenim nahrazovéna.

Celkem bude vysazeno 155 ks stromu.

125 ks bfiza — jedna se o stromy k vysadbé, které byly navrzeny v ramci plvodni projektové dokumentace.
9 ks jefab — jedna se o stromy k vysadbé, které byly navrzeny v ramci pdvodni projektové dokumentace.

---R—R
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21 ks bfiza — jednd se o stromy k vysadbé, které byly v ramci fizeni o povoleni kdceni uloZeny jako nahradni
vysadba. Toto povoleni bylo feseno dodatecné, jiz po schvaleni plvodniho projetku, a to z divodu extrémné se
zhorsujicimu stavu stromd, vyskytu skodlivého hmyzu, ktery btizy na lokalité dlouhodobé likviduje. Tyto stromy
(21 ks bFiz) budou vysazeny za nize uvedené pokacené dreviny, resp. na pavodni misto vykaceného stromu.

Seznam dodatecéné kacenych stroma:

Cislo druh stav, pozn.
stromu
dle PD
240 bfiza - sucha
- mél byt pokacen jiz v ramci predeslého kaceni, patrné byl tedy i ke kaceni
jiz povoleny
8 jefab - Suchy, vyrazné poskozeny seci na bazi
- Na kmeni turisticka znacka...Ilze zachovat torzo se znackou
229 Briza - Sucha, napadeni dfevokaznym hmyzem, opad kdry
- Na kmeni turisticka znacka, strom vsak lépe pokacet komplet na parez
36 Bfiza - sucha
218 Briza - suchd, vyznamné poskozena seci na bazi
49 Bfiza - sucha
208 Bfiza - sucha, havarijni stav
95 Bfiza - drevina vyrazné vyklonéna nad komunikaci, snizena vitalita, ve 3 m nad
zemi rozsahlé mechanické poskozeni dopravou
182 Bfiza - sniZena vitalita, prosycha od terminalu
178 Briza - vyrazné vyklonéni kmene z pfirozené osy rustu, poskozeni baze, patrna
hniloba, riziko vyvraceni, havarijni stav
176 Bfiza - usychd od terminalu, napadeno skiidcem
175 Bfiza - usychd od terminalu, napadeno skiidcem
174 Bfiza - zcela suchy, torzo
106 Bfiza - sucha, napadeno skidcem
- nastromu turisticka znacka
107 Bfiza - suchy, na kmeni mechanické poskozeni od provozu, mnozstvi dfevokaznych
hub — bfezovnik obecny
110 Bfiza - sucha
- nakmeni turistické znacky, nutné vsak pokacet komplet
111 Briza - suchy, pfi bazi patrna hniloba
121 Bfiza - usychd od terminalu
163 Bfiza - suchd z 90%, vyskyt skiidce
130 Bfiza - sucha
135 Jasan - odumirajici, suchy z 95%
- na kmeni turistické znaceni

Celkova sumarizace vysadeb:

material charakteristika ks
bfiza bélokora Betula pendula ok 10— 12 cm, rozvétveny, s balem 146
jefab ptaci Fraxinus excelsior ok 10 - 12 cm, rozvétveny, s balem 9

Vysadby budou umistény v navrzenych usecich a dle umisténi v zakresu ve vysadbovém planu (viz pfilohy),
spon odpovida priblizné 10 m. V usecich, kde se jedna o dosazeni mezi stavajici dfeviny, bude nova vysadba
umisténa vidy do stfredu mezery mezi stavajici stromy.
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V ptipadé dodatecné ulozené ndhradni vysadby 21 ks bfiz, bude jeji umisténi feSeno v ramci vymezeného
useku individualné. Pfesné vytycené vysadeb bude provedeno v ramci kontrolniho dne za (casti investora,
dozoru a zhotovitele.

Pfed provedenim vysadeb bude v kazdém pfipadé odsouhlaseno piesné rozmisténi za ucasti investora nebo
jeho zastupce.

Zaroven je tfeba respektovat stanovenou vodorovnou vzdalenost od zpevnéné hrany komunikace, danou u
jednotlivych stromt v pfehledu vysadeb viz pfiloha €. 2.6. Ta ¢€ini 1,5 — 3 m od zpevnéné hrany komunikace dle
potieb a konfigurace terénu. Umisténi dievin je navrzeno za pfikop, kde pfikop neni, je umisténi navrzeno bud’

v linii stavajicich stromd, pfipadné za ni, dle pfedepsané vzdalenosti. DFeviny nesmi byt vysazeny do pfikopu.

Soucasné je nutné respektovat veskera omezeni pro umisténi vysadby, ktera jsou soucasti vysadbového planu.

e SO4 ODSTRANENI NALETU 29 ks
V ramci projektu bylo navrZeno odstranéni zapojeného porostu. Porost je navrZen k odstranéni pouze v mistech,
kde bude nahrazen novou alejovou vysadbou. Useky, které nejsou vhodné pro novou vysadbu, nebo konfigurace
terénu Ci jina omezeni nedovoluji umistit nové alejové stromy, bude porost zachova bez zasahu.

e SO5 POVYSADBOVA PECE 3 roky po vysadbé/5 let udrzitelnost projektu

V rémci projektu je kladen ddraz na spravné zaloZeni aleje a peclivost provedeni povysadbové péce. Ta je
nepostradatelnou a zasadni soucasti celkové obnovy aleje a jeji dlsledné provadéni je podstatou pro
dlouhodobou a kvalitni silni¢ni zeleri na lokalité. Povysadbova péce bude provadéna v souladu s technickou
zpravou (viz kap. 2.2.5).

Navrhy opatfeni byly zpracovany v souladu s vysledky biologického posouzeni, viz pFilohy.
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4. Prilohy

1. Zakres fesené oblasti
1.1 Do zakladni mapy 1: 50 000
1.2 Do KN —1: 10 000

2. Komunikace - feSeni

2.1. Inventarizacni tabulka s navrhem opatreni

2.2. Fotodokumentace

2.3. Katastralni situace — prehled dotéenych pozemka
2.3.1. Vypisy z KN

2.4. Klad listd do mapy 1: 10 000

2.5. Vykres opatreni
2.5.1 Vykres opatieni do KN - 1: 1 500
2.5.2 Vykres opatreni do KN a leteckého snimku —1: 1 500
2.5.3 Osazovaci plan do KN a leteckého snimku

2.6. Prehled vysadeb (tab.)

3. Dalsi souhrnné prilohy
3.1. Rozpocet
3.2. Vykaz vymér
3.3. Biologické posouzeni
3.4. Zakresy a vyjadreni relevantnich spravcu siti
3.5. Harmonogram praci

4. Dokladova cast

24

1. Technicka zprava




