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1. Uvod

V technické zpravé jsou uvedeny metodické pristupy reseni projektu ve vsech jeho ¢astech — kaceni, osetreni,
vysadby a povysadbova péce. Dale pak jsou konkrétné uvedeny jednotlivé parametry opatfeni a jejich
sumarizace. V pfilohach jsou uvedeny vykresové ¢asti a rozpocty.

2. Metodika — obecné platné zasady a podminky realizace projektu
Normy a standardy, které musi byt dodrZzeny v rdmci provadénych praci:

CSN 83 9011 Technologie vegetaénich Gprav v krajiné — Prace s pddou

CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9041 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Technicko-biologické zpUsoby stabilizace terénu

CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udriovaci péce o vegetaéni prvky
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné — Ochrana strom0, porostdl a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich

CSN 46 4902 Viypéstky okrasnych dievin — Spoleénd a zakladni ustanoveni

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

Rez strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 002:2015)

Vysadba stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 001:2013)

Hodnoceni stavu strom(, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A01 001:2018)

Kaceni stromd, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 005:2018)

Bezpednostni vazby a ostatni stabiliza¢ni systémy, Rada A, Arboristické standardy (SPPK A02 004:2019)

Funkéni vysadby ovocnych dievin v zemédélské krajiné, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 003:2016)
Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin, Rada C, USES a krajinotvorné prvky, (SPPK C02 005:2016)

2.1. Inventarizace a hodnoceni stromu

Inventarizace a hodnoceni strom(l vychazelo ze standardd AOPK €R SPPK A001:2018 Hodnoceni strom(l. V ramci
inventarizace byl kazdy prvek (strom, zapojeny porost...) oznacen jedine¢nym Cislem, které odpovida zakresu
v mapovych pfilohach. Jednotlivé Gdaje inventarizace byly pofizeny v obdobi od 4/2021 do 6/2022.

Ziskané informace jsou uvedeny v inventarizacni tabulce, viz ptilohy. Lokalizace prvk{ byla provedena kombinaci
pouZziti zaméreni GPS a odméreni vzdalenosti od polohové znamych a stabilnich bodU (zejména zpevnéna hrana
komunikace). Presto vzhledem k méritku zakres jsou mozné drobné odchylky. V kazdém pfipadé by vsak
umisténi prvkl dle zakres(, jejich vzajemného umisténi a charakteristik, mélo byt bezproblémové v terénu
rozpoznatelné, tim spiSe, Ze se jedna o liniové stromoradi. Jednotlivé body a plochy jsou zndzornény v pfislusnych
mapovych pfilohach.

Popis atributd, pouZitych pro inventarizaci, v poradi dle inventarizacnich tabulek, platnych pro stromy a naletové

plochy:

Poradové cislo
Soucasti inventarizaci a rozpoct(, jako Cislo poradové

ID Stromu, Cislo
Udaj pro propojeni v nastrojich GIS

Taxon Ces.
Urceni druhu hodnoceného stromu

Taxon lat.
Urceni druhu hodnoceného stromu latinsky
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Obvod
Obvod kmene v cm ve vysce 130 cm nad zemi

DHB 2-5
Obvody dalsich kmen

Priimér
Priimér kmene v cm ve vycetni vySce 130 cm nad zemi (v pfipadé vicekmenu pouze nejvétsiho kmene)

Vyska
Vyska stromu, méreno vyskomérem NIKON Forestry 550

Vyska nasazeni koruny
Vzdalenost v metrech nasazeni koruny od zemé, tedy mezi patou kmene a mistem, kde zacina hlavni objem vétvi
a asimilacnich organu

Primér koruny
Prdimér koruny v metrech

Plocha skupiny
Souvisla plocha porostu, vy$ka nad 1 m, pramér kminkd do 10 cm, v m?

Plocha stromu
Piepocet priimér koruny x vyska stromu, v m?

Fyziologické stari
Fyziologické stafi stromu v kategorii
1. Vysadba neaklimatizovana
Vysadba aklimatizovana v obdobi dynamického rlistu
Mlady strom s rozméry témér dospélého
Dospély strom
Senescentni strom s odumirajici korunou

vk wn

Perspektiva

Odhad perspektivy stromu na zakladé zdravotniho stavu a vitality
1. Dlouhodoba
2. Docasna
3. Bez perspektivy, k odstranéni

Stabilita
Odhad stability na zadkladé defektd vétveni, infikace kmene, dutin a trhlin vkmenové nebo korunové ¢asti,
naruseni koren systému, z hlediska vyvraceni pouze vizudlné patrné defekty. Odolnost proti vyvratu, zlomu
0. Bezsymptomd
1. Vyborna azdobra
2. ZhorSena - mirné naruseni statiky (vyvijejici se staticky vyznamné defekty malého rozsahu, bez akutniho
vlivu na stabilitu hlavnich nosnych ¢asti)
3. Vyrazné zhorSena - vyznamné naruseni stability — nutna kontrola, pfip. sanace (pfitomnost staticky
vyznamnych defektl vétsiho rozsahu, ¢asto vyZadujici stabilizaéni zasah)
4. Silné narusend - pfritomnost staticky vyznamnych defektd vétsiho rozsahu ¢i soubéh defektl vyrazné
snizujici stabilitu jedince, riziko padu kosternich vétvi, rozsahly defekt
5. Havarijni stav — akutni riziko selhani bez moznosti stabilizace, rozpadajici se kmen nebo koruna
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Zdravotni stav
Zhodnoceni zdravotniho stavu, hledisko mechanického poskozeni stromu, vazba na provozni bezpeénost stromu,
mechanického poskozeni nosnych prvk(, dutiny a odumfelé vétve, houby, ristové defekty, pfiznaky plastifikace
nosnych prvki

0. Vyborny

1. Dobry (defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosnych prvkd)

2. ZhorSeny (naruseni zasadniho charakteru, ¢asto vyzadujici stabilizacni zasah)

3. Vyrazné zhorseny (soubéh defektl ¢i poskozeni sniZujici perspektivu hodnoceného jedince, vyzaduje

stabilizacni zasah)
4. Silné naruseny (soubéh defektl ¢i poskozeni vyrazné snizujici perspektivu hodnoceného jedince)
5. Havarijni (akutni riziko rozpadu), pfipadné rozpadly jedinec

Vitalita
Popis Zivotaschopnosti — dynamika pribéhu fyziologickych funkci, zhor$eni mlze byt zplsobeno nevhodnym
stanovistém, skldci, okolni porost. defoliace koruny, zmény formy vétevnich struktur, vyvoj sekundarnich
vyhon,

0. Vyborna

1. Mirné snizena
2. Zretelné snizend — stagnace rlstu, koruna zacina prosychat
3. Vyrazné snizend — dynamické prosychani koruny, Ustup koruny, odumirani vrsku koruny
4. Zbytkova (vétsi ¢ast koruny odumreld)
5. Suchy strom
Poznamka

Upresnéni stavu stromu. V pfipadé kaceni je uveden dlivod kaceni.

Osetieni:

Rezy zaklddaci:
e RZK - tez zapéstovani koruny
e RK-rtez komparativni (srovnavaci)
e RV -fezvychovny

Rezy udriovaci:
e RZ-zdravotnifez (k eliminaci a prevenci vzniku a mozZnosti selhani mechanickych poskozeni, ristovych
defektl a defektl vzniklych plsobenim patogend), u Spatné vitality, zdravotniho stavu a provozni
bezpecnosti
e RB-—bezpecnostnitez - (zajisténi provozni bezpecnosti v okoli stromu) nefesi komplexni statické poméry
stromu
e RL-redukéni fezy lokalni:
o SP—lokdlni redukce smérem k prekdzce s uvedenim zaméru fezu
o LR-lokdlIni redukce z dlivodu stabilizace s uvedenim zaméru fezu
o PV -—JUprava prajezdného a prichoziho profilu

e OV - odstranéni vymladkd

Rezy stabilizaéni:
e RO -redukce obvodova s uvedenim rozsahu redukce
e SSK - stabilizace sekundarni koruny s uvedenim rozsahu redukce
e RS -—fezsesazovaci s uvedenim rozsahu redukce

Rezy tvarovaci:
e RT—-HL-Feznahlavu
e RT-CP-tez na Cipek
e RT-2ZP-rtezzivych plotl a stén
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Vazby:
e |nstalace vazby — VD (dynamicka), VS (statickd), H (horni), D (dolni), pocet lan

Kdceni:
e K-—kaceni
e  Kpov — kaceni na povoleni dle zdkona o ochrané pfirody a krajiny ¢. 114/1992 Sb.
V pripadé kaceni je rozliSovano kaceni
e volné
e postupné
o svolnou dopadovou plochou
o s prekdzkou v dopadové plose

Ovocné stromy:
e (O-RZ-tez ovocnych dfevin zdravotni
e  O-RP - priklest ovocnych drevin
e 0-0V - odstranéni vlk( a vymladk( podnoZ ovocnych dfevin
e (0O-RZH —tez ovocnych dievin zmlazovaci hluboky

Kefové porosty:
e K-RK - fez komparativni (srovnavaci)
e K-RV —tez vychovny
e  K-RP - priklest (prosvétlovani)
e  K-RZ-—tez sesazovaci (zmlazovani)
e  K-RT-—tez tvarovaci

Technologie
Doporucena technologie oSetfeni nebo zasahu

Poznamka k provedeni
Pfipadné upresnéni pozadavk( na realizaci

Naléhavost
Urceni naléhavosti opatfeni v kategorii
0. Akutnis rizikem prodleni
1. Silné naléhavé — do 1 roku
2. Stfedné naléhavé —do 2 let
3. Slabé naléhavé —do 5 let

Doporucena nasledna opatieni
Je definovana dalsi potfeba zdsahi nebo sledovani stavu na reakci stromu po provedeném osetieni. Toto je
zejména relevantni u nasledujicich typ( opatfeni:

e Rez vychovny

e Obvodova redukce koruny

e Sesazeni obvodové koruny

e Sesazovaci fez

e Reznahlavu

e Rez popoustéci

e Rez Zivych plotd a stén

Vlastnictvi
Dale v ramci inventarizace byly zjiStény vlastnické poméry — katastralni Gzemi, parcelni Cislo, vlastnik, adresa.

Veskeré zjisténé vlastnosti stromu byly zjistény vizualné ze zemé a jsou platné v obdobi zpracovani projektu. Je
tfeba mit na mysli, Ze stav stromd se mlzZe v ¢ase ménit diky jednak skrytym defektim, které nebo jejichZ
symptomy nebylo mozné timto zpUsobem zjistit, a dale jednak diky klimatickym podminkam. Proto je tfeba v péci
o stromy a zejména pak v oblasti provozni bezpecnosti jednat dle skutecného stavu a hrozeb.

8
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Na zakladé provedenych inventarizaci byla navrzena konkrétni opatfeni na osetreni a vysadby v predmétnych
usecich tak, jak je uvedeno v kap. 3.

2.2. Postup pfi realizaci opatieni:

V této kapitole jsou popsany nezbytné zasady pro provedeni jednotlivych definovanych praci. Prace budou
provadény odbornou zahradnickou/arboristickou firmou. V ramci provadéni praci je tfeba dodrzovat pfislusné
predpisy bezpeénosti prace. Prace budou provadény striktné v souladu s vydanymi Standardy AOPK CR, jsou-li
pro danou problematiku vyddny. V pfipadé praci provadénych v blizkosti vymezenych siti je tfeba dbat ohled na
tyto sité. U nadzemnich siti je tfeba provadét osetreni a kaceni takovym zplisobem, aby nedoslo k poskozeni
tohoto majetku. V pfipadé vyskytu siti podzemnich budou vysadby umistény s ohledem na tyto sité tak, aby
nebyly poskozeny. Pfehledny zékres a vyjadreni relevantnich spravcu siti je uveden v pfiloze.

2.2.1. Kdceni (S01) — JIZ PRODEDENO, MIMO PD

Stromy uvedené ke kdceni jsou stromy odumirajici ¢i suché, provozné nebezpecné a stromy bez perspektivy. Jde o
stromy, které do budoucna nemohou plnohodnotné plnit svou funkci a stromy, které soucasné po jejich odkdceni
uvolni prostor pro plnohodnotnéjsi rist okolnich stromi a alejové dosadby. Konkrétni divody ke kdceni
jednotlivych stromd je soucdsti inventarizacni tabulky (priloha 2.1).

Kdceni je treba provddét s ohledem na frekventovanost lokalit, tzn., Ze je tfeba omezit silnic¢ni dopravu v resenych
usecich a volny pohyb osob v dostatec¢né vzddlenosti od kdcenych stromd, a to kombinaci vyznacenim v terénu,
dopravnim znacenim a min. 1-2 pracovniky.

Veskery materidal vznikly kdcenim a odstrariovanim urcenych stromu bude odpovidajicim ekologickym zplsobem
zlikvidovdn v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy a z lokality kompletné odvezen. Prebytecnd Stépka, kterd
nebude vyuZita napr. k mulcovdni nové vysadby, bude z lokality také odvezena. V ramci realizace je nutné v co
nejvétsi mife vyuZivat pozemky investora, veskeré zdsahy a naruseni okolnich pozemku je vZdy nutné uvést do
plvodniho stavu.

Soucdsti poloZky kdceni budou tedy provedeny ndsledné tyto prdce a tyto prdce jsou soucdsti kalkulované ceny:

e Kdceni— Feznd plocha bude vedena tésné nad zemi

e QOdstranéni vymladkd stromu

e Veskerd doprava a presuny

e Rozfezdni kmenu a silnych vétvi na 1 aZ 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly
byt manipulovdny rucné) nebo do hmotnosti cca 30 kg a jejich odvoz z lokality

e Sestépkovdni vétvi a slabsich kmeni pod 7 cm, stépku mozné vyuZit k mulcovani kolem stromu a pri
ndsledné vysadbe, pripadnd prebytecnd hmota bude odvezena zmista a zlikvidovdna v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy a na zodpovédnost zhotovitele

e Veskerd pripadnd dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu
v mistech dotcenych realizaci, dodrZeni bezpecnosti prdce a s tim spojend administrace

e Urovndani terénu a uklid ploch

Kdceni bude provedeno na vybranych stromech, zndzornénych v mapovém podkladu, viz prilohy. Stromy ke kdceni
jsou oznaceny Kpov (kdceni na povoleni). Pred zapocetim kdceni bude vZdy proveden kontrolni den.

Terminy pro provedeni opatreni:

Kdceni bude probihat v mimovegetacnim obdobi, v kazdém pripadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kdceni prislusného spravniho orgdnu.

---R—R
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2.2.2. O3etieni (SO2)

Provedeni o$etiovani strom(l se fidi detailné dle vydanych Standard(, konkrétné Rez stromd, Rada A, Arboristické
standardy (SPPK A02 002:2015).

V ramci oSetfovani vytypovanych strom( budou provedeny nasledujici zasahy:

Zdravotni fez (RZ): zahrnuje bezpecnostni fez (viz bod vyse), doplnény o odstranéni vétvi strukturalné
nevhodnych (kodominantni vyhony, sekundarni vyhony vzristajici do koruny, kfiZici se vétve apod.), s tlakovymi
vidlicemi ¢i jinak narusenym vétvenim, vitalitné oslabenych, nevhodnych z hlediska architektury koruny. Dale
vétvi infikovanych ¢&i napadenych 3kiddci, rizikovych z hlediska provozni bezpecnosti. Charakteristicky habitus
dreviny musi zGstat zachovan, nesmi dojit k odstranéni vice nez 20 % objemu asimilaéniho aparatu. Souéasti fezu
je odstranéni vymladku (viz nize).

Optimalni je provadét fezy v obdobi plné vegetace, nedodrzeni terminu vSak neni chybou.

Redukce obvodova (RO): Cilem fezu je stabilizace stromu zmensenim naporové plochy koruny a snizenim jejiho
tézisté. Nejvice se zakracuji vétve v horni ¢asti koruny a smérem dolli se délka zkraceni zmensuje. Optimalini
obdobi pro provedeni fezu je obdobi vegetacniho klidu. Nutno sledovat v dalSich letech reakci stromu na
provedené opatreni.

Lokalni redukce z dGivodu stabilizace (RLLR): cilem fezu je redukce koruny z diivodu snizeni nezadouciho zatizeni
stromu a zvy$eni jeho stability. ReSenymi parametry jsou predeviim symetrizace koruny, odlehéeni vétvi
vyénivajicich z habitu, pfip. vétvi u nichZ existuje riziko pretiZeni, dale redukce ¢i odstrafiovani vétvi s rlstovymi
defekty (napf. tlakovymi vidlicemi) a redukce vyznamné poskozenych kosternich vétvi s rizikem selhani. Potlaceni
vétvi musi byt provedeno podstatnym zplsobem, aby byl naplnén efekt Ffezu. Nezadouci vyhony se redukuji
nejcastéji o 1/3 az % délky. Optimalni dobou provedeni je kdykoliv béhem roku, nejéastéji v soubéhu s nékterym
ze strukturalnich zasahl (RB, RZ).

Redukéni fez — tprava prujezdného profilu (RLPV): Uprava prijezdniho profilu se pro silnice lll. tfidy a mistni
komunikace rychlostni a sbérné provadi do vysky 5 m. Cilem je redukce koruny do poZadované vyse, aby
nedochazelo k moZznému kontaktu s projizdéjicimi vozy.

Redukéni fez — lokalni redukce smérem k prekaice (RLSP): Cilem fezu je stranova redukce koruny ve sméru
k definované prekazce. Jednd se o odstrariovani ¢i redukce vétvi, které zasahuji v nezddoucim sméru (pf. kolize
s vedenim inZenyrskych siti, s objektem). Termin pro provedeni je kdykoliv béhem roku, nejéastéji v soubéhu
s jinym opattfenim (RZ, RB).

Rez vychovny (RV): podpoieni tvaru koruny typického pro dany druh za Géelem vytvoreni zdravé, vitalni, funkéni
a stabilni koruny. Odstranovany jsou nevhodné vétve (napr. s tlakovym vétvenim, vyristajici v pfeslenech, vétve
mechanicky poskozené, rostouci smérem k prekazice apod.). Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dfeviny rostouci
v blizkosti komunikace, pUjde i o postupné zvySovani nasazeni koruny pro dosaZzeni potfebného prichoziho
profilu, ktery je 4,5 m. Opakovani zdsahu je vhodné provést po 2-3 letech, rozsah bude odpovidat vidy
skute¢nému stavu stromd.

Odstranéni vymladkd (OV): odstranéni vymladkl pafezovych a kofenovych. Je automatickou soucasti
oSetfovanych strom0 a provadi se dle individualni potfeby jedinc(. Lze provadét béhem celého roku.

Vazby dynamické horni (VDH): jsou dimenzovany pro zachyceni razl pti dynamickych pohybech koruny. Umistuiji
se vyhradné v horni poloviné jisténé casti stromu, optimalni vyska instalace je ve 2/3 této vzdélenosti (v
opodstatnénych pfipadech i nize). Kmenové objimky neni vhodné umistovat do uzkych vétveni, kde je
pravdépodobné jejich zarlstani. Kmenové objimky musi byt vhodné vyskové fixovany, zpravidla na bo¢ni vyhon.
Délka vazby a jeji lokalizace musi byt zvolena tak, aby v pfipadé odlomeni jisténého vrcholu nedoslo k zasazeni
cile padu.

Instalace dynamickych vazeb bude provedena v souladu s Arboristickymi standardy a dale dle technického
listu nebo navodi k pouziti daného typu vazby. V pfipadé vyuiiti jinych systéma vazeb, nez béiné uZivanych
(viz vy€et v Arboristickych standardech), bude postup vidy pfedem konzultovan s investorem a dozorem.
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Osetreni bude provedeno na vybranych stromech a porostech, poZadavky na oSetfeni jsou uvedeny v
inventarizacni tabulce a v rozpoctu.
Soucasti polozky osetfeni budou tedy provedeny nasledné tyto prace a tyto prace jsou soucasti kalkulované
ceny:
e Jednotlivé fezy
e Veskera doprava a presuny
e Rozfezani silnych vétvi na 1 aZ 1,5m délky (dle tloustky kmene tak, aby jednotlivé kusy mohly byt
manipulovany ru¢né), nebo do hmotnosti 30 kg
e odvoz z lokality veskeré drevni hmoty
e Sestépkovani vétvi a slabsich kmenl pod 7 cm, nasledné vyufZiti Stepky k muléovani kolem strom( a pfi
nasledné vysadbé. Prebytecna hmota bude zlikvidovana v souladu s prislusnymi pravnimi predpisy a
odvezena z lokality
e Veskerd pripadna dopravni znaceni a zajisténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu
v mistech dotcenych realizaci, dodrZzeni bezpecnosti prace a s tim spojena administrativa
e Urovnani terénu a uklid ploch

Terminy pro provedeni opatfeni:

Optimalni obdobi pro provedeni osetfeni strom( je vazané na technologickou skupinu fez( dle pravidel
Arboristickych standard( — Rez strom(, a zaroveri na pfipadné specifické podminky osetieni popsané v
inventariza¢ni tabulce.

2.2.3. Vysadby (SO3)

Provedeni vysadeb se fidi detailné pfislusSnymi Standardy AOPK. Veskeré nasledné uvedené préce a Cinnosti jsou
soucasti polozkového rozpoctu a jsou zapocitany do kalkulované ceny.

) Sadebni material

Pro vysadby budou pouZity stromy s poZadovanym obvodem kminku nebo vyskou, I. kvalitativni tfida. Stromy
budou mit prabézny terminal, vétveni bude typické pro dany druh, bez poSkozenych vétvi, kofenovy bal bude
neposkozeny a soudrzny. Vysadbovy material bude kvalitni, bez znamek napadeni chorobami ¢i skdci.

PFi ndkupu rostlinného materialu budou dodrzeny specifikace uvedené v projektu —rod, druh a kultivar, velikost
vypéstku. Dfeviny by mély byt vysazeny co nejdfive od doby jejich prevezeni ze skolky, pokud mozno ihned.

Kvalita sadebniho materialu by méla odpovidat pozadavkam normy €SN 48 2115 platné v dobé realizace, pficems
v ramci hodnoceni standardu budou sledovany min. nasledujici parametry:

- tloustka kotenového krcku

- vyska nadzemni ¢asti

- maximalni vék

- nepfipustné deformace korenového systému

- pomér objemu kofenového systému k nadzemni ¢asti.

V pfipadé vsech druhi dfevin je Zadouci poZadovat od dodavatele doklad prokazujici plivod reprodukéniho,
resp. sadebniho materialu.

Pro vysadby nebudou pouZity Zadné geograficky neplvodni druhy ¢i kfizenci. Pfed vlastni vysadbou bude
svolan kontrolni den a bude provedeno zhodnoceni kvality vysadbového materialu.

. Vysadbové jamy

Pro vysadbové jamy plati, Ze Sife vysadbové jamy by méla byt min 1,5x vétsi, nez kofenovy bal dfeviny, ¢emuz je
treba konkrétni jamy prizpUsobit. Hloubka jamy by neméla presahnout velikost balu nebo kofenového systému
sazenice. Dno jamy by mélo byt upraveno tak, aby nedoslo k naslednému poklesu kofenového kréku vysazeného
stromu. Stény i dno jadmy budou zdrsnény.
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Dle druhu navrZeného sortimentu se obecné jedna vétsinou o jamy nasledujicich rozméra:
e poloodrostky — sadebni material, kontejner, vyska 51 — 120 cm, vysadba manudlnég,
e jamka min. 50 cm x 50 cm x 35 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti;

e odrostky — sadebni materidl sbalem, vyska 151 — 250 cm, vysadba manualné, jamka min.
60 cm x 60 cm x 45 cm (nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e alejové stromy—s obvodem kmene nad 10 cm, vysadba manualné, jamka min. 70 cm x 70 cm x 50 cm
(nutno optimalizovat podle sadby), zaliti

e ovocné stromy — rozméry odpovidajici rozmérdm kofenového systému, min. 0,7 m (pradmeér ¢i hrana
jamy), hloubka 0,4 m, zalivka

Ve vysadbovych jamach bude provedena vyména pldy z 50% a nahrazena substratem (tyka se pouze vysadby
v intravilanu). Tento substrat bude tvofit ornice s vétSim mnozZstvi organickych latek a bez plevele.

V ptipadé zjisténi nevhodnych stanovistnich podminek pfi vykopu jamy, bude umisténi dfevin konzultovano
s dozorem a investorem.

° Provedeni vysadeb

Pfi vysadbé bude odstranén veskery obalovy materidl, mliZe zUstat pouze juta. Hloubka vysadby se musi
prizpUsobit druhu drevin. Se stromy s balem neni mozné manipulovat za kmen, ale pouze za bal.

Zalivka jako soucast vysadby se provadi do oteviené jamy.

Koreny ¢i kofenové baly budou obsypany zeminou a uhutnény z ddvodu vytladeni vzduchovych kapes a
naslednému vysouseni kofend. Sadebni materidl je tfeba vysadit trochu vyse z dlvodu nasledného sedani
zeminy. Nasledné bude dosypana zemina.

Kapacita zavlahové misy musi byt nejméné 10 | ve stfedné tézkych a tézkych pddéach a 20 | v lehkych pudach.
Muléovaci vrstva o tloustce cca 8-10 cm (mulé by nemél byt v pfimém kontaktu s kmenem) bude provedena
z organickych materiald — kdra, dfevni Stépka.

V ramci provedeni vysadeb bude proveden komparativni fez nebo fez ovocnych stroml na korunku, véetné
pfipadnych vychovnych zasahi, viz Standard AOPK Rez stromi/Standard AOPK Péce o funkéni vysadby
ovocnych dfevin.

Cilem komparativniho fezu je vytvofit podminky pro dosazeni funkéni rovnovahy kofenového systému a

asimila¢niho aparatu. P¥i fezu odstrafiujeme prednostné vétve a vyhony poskozené, prednostné odstraniujeme
celé vyhony, zakracujeme jen v odlivodnénych pfipadech. Zasadni je podpora role terminalniho vyhonu.

° Umisténi vysadeb

Vysadby budou provedeny v mistech urcenych projektovou dokumentaci, konkrétné znazornénych v mapovém
podkladu v ptilohach. Kazdy sazeny strom je oznacen svym jedinecnym Cislem, jeho pfesnd specifikace je
uvedena v prilohach k vysadbam a odpovida cislu uvedeném v mapovém zakresu. Spon vysazovanych drevin je
10 m (konkrétné uvedeno ve vykresové ¢asti). Odchylky se vyskytuji v misté vysadby, kde novymi stromy dochazi
k doplnéni stavajicich stromu. V takovémto pfipadé se nova vysadba umistuje napt. doprostied mezi dvé stavajici
dreviny, vedle stavajiciho parezu, apod. Pfesné umisténi bude definovano pred zahajenim vysadeb pfimo
v terénu za uUcasti investora.

Umisténi vysadeb podél komunikaci vyplyva z poZzadavkd uvedenych ve standardech Vysadba strom( a odpovida
normé CSN 71 6101 Projektovani silnic a délnic. V feSeném projektu je odstup od zpevnéné hrany komunikace
stanoven na 2-3,5 m, dle potieb a konfigurace terénu. Nikdy nebude nova vysadba umistovana pred linii
stavajicich dfevin, nebo do pfikopu.
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° Ochrana a stabilizace

1. Technicka zprava

Perspektivni vyvoj vysadeb je hlavnim predpokladem efektivnosti a Uspésnosti navrzeného opatieni.

ALEJOVE ; Uvazek: POP popruh nebo jiny vhodny
STROMKY g \€ — material (jutova paska), $ife min. 3 cm,
© § 0O spojeni s kaly hfebem min. 2 cm.
N\ ) sl

délce cca 50 cm, spojeni stavebnim hiebikem,

\ 4 Pricky z puikuiatiny o priméru min. 6 cm,
e na hornim konci

—_— Vyvazovaci kily: 3 ks, oloupané, s
Zivotnosti min. 3 roky (vhodny material
dub, akat, pfipadné u jiného materidlu

nutna impregnace spodni Easti), primér
min. 6 cm, délka 250 cm

Kminek ochranén rakosovou

(bambusovou) rohoii véetné upevnéni

} | min. 2 pruznymi Uvazky, napf. jutovou
ol N F | péskou. Lze pouiit i ochranny natér.

Pozadavky na material a sluzby na jednu stabilizaci a ochranu:

- Vyvazovaci kaly:
- 3 ks, oloupané, s Zivotnosti min. 3 roky (vhodny material dub, akat, pfipadné u jiného materialu

nutna impregnace spodni ¢asti), primér min. 6 cm, délka 250 cm

- bude provedeno zatluceni tfech stabilizacnich kdlG a jejich pevné spojeni vodorovnymi prickami
v urovni horniho konce kuall (3 ks). Kaly budou umistény do vysadbové jamy tak, aby nedoslo
k poskozeni korenl. PFicky budou z pudlkulatiny o prdméru min. 6 cm, délce cca 50 cm a spojeny
stavebnim hrebikem.

- Uvazky:

-3 ks na 1 kminek: napf. POP popruh nebo jiny vhodny material (jutova paska), Site min. 3 cm, spojeni
s kiily hiebikem. Uvazek musi byt proveden tak, aby rostliné byla zabezpedena poZadovana stabilita a
zaroveni, aby Uvazek na kmeni plsobenim vétru na kmeni neprokluzoval.

- Ochrana kmene:

- rakosovd, bambusova nebo slaména rohoz. RohoZ bude umisténa do urovné pod nasazenim koruny,
cca vySe 2 m. Rohoz bude fixovana dvéma pruznymi Uvazky (napfiklad jutové pasky), aby nedochazelo
k jejich zafezavani do povrchu kmene.

- lze vyuzit i natéry kment vapennym mlékem nebo pfipravky k tomu uréenymi.

-pred instalaci rohoZe bude svolan kontrolni den a bude provérena kvalita vysadbového materialu —
predevsim neposkozenost kmink.

- u ovocnych stromU bude jako ochrana instalovano draténé svarované pletivo, které bude obepinat
vyvazovaci kily a bude na néj pevné pripevnéno hreby. Pletivo bude dosahovat do vyse nasazeni
korunky.
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e Soucasti dodavky je priprava a doprava materialu véetné manipulace s nim.
e Dale vlastni instalace na misté: pfi instalaci nesmi byt poskozen ani deformovan kofenovy systém

sadebniho materialu.

o Uklid po realizaci

Po realizaci vysadeb probéhne uklid a urovnani ploch, tj. odstranéni odrezk(, zbytkl, prebytecné zeminy, drn(
apod.

° Terminy pro provedeni opatreni:

Vysadba by méla probéhnout na jare nebo na podzim. Konkrétni terminy vysadeb budou stanoveny tak, aby byly
zajiStény dobré ,startovaci“ podminky pro dalsi vyvoj vysadeb, tzn. zejména v zdvislosti na aktudlnim vyvoji
pocasi. V pripadé nepriznivého pribéhu pocasi v planovaném terminu (sucho, rychly nastup zimy apod.) proto
budou vysadby realizovany nebo dokonéeny v nasledujicim vhodném terminu, v kazdém pripadé ne za mrazu a
do zamrzlé pldy.

2.2.4. Odstranéni naletu (SO4)

Odstranéni naletu (ON) bude provedeno na vymezenych plochich soudasné s kacenim. Soucasti odstranéni
naletu jsou tyto prace a takto jsou zahrnuty i pod polozku v polozkovém rozpoctu:

e Likvidace nadzemni Cast zapojeného porostu a podzemni c¢asti (dle specifikace vrozpoctu a
inventarizacni tabulce) bude provedena v celé vymezené plose

e  Sestépkovani vétvi a kmenQ a vyuZiti Stépky k mulovani kolem stromd, prebytecnd hmota bude
zlikvidovana v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy, odvoz z lokality, v¢. kofen(

e Veskera doprava a presuny ploch

e Uklid ploch a urovnani terénu

Terminy pro provedeni opatfeni:
Kaceni bude probihat v mimovegetacnim obdobi, v kazdém pfipadé mimo obdobi hnizdéni, dle podminek
rozhodnuti o povoleni kaceni pfislusného spravniho organu.

2.2.5. Povysadbova péce (SO5)

Nutné je vzit na védomi, Ze vlastni vysadbou dfevin na stanovisté akce nekonci. Nasleduje dlouhodoby proces
tzv. povysadbové péce.

Povysadbova péce na novych vysadbdch se provadi v nasledujicich letech v rozsahu nize uvedeném a soucasné
dle individudlnich potfeb kazdého jednotlivé vysazeného stromu. Provadi se s cilem zajisténi udrZitelnosti
projektu dle podminek dotace, ale pochopitelné predevsim s cilem zajisténi dlouhodobé perspektivy vysazenych
strom(. V ramci rozpoctu je zahrnuta povysadbova péce po dobu prvnich 3 let od realizace vysadby.

Pravidla povysadbové péce vychazeji z pfislusnych Standard( AOKP (SPPK A02 001:2013 Vysadba strom(, SPPK
€02005:2016 Péce o funkéni vysadby ovocnych dievin, SPPK A02 002: 2015 Rez strom0).

Etapy péce o vysazené stromy lze rozdélit na péci:

. dokoncovaci,
. rozvojovou,
. udrZovaci.
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DOKONCOVACI PECE — provadi se od vysadby do okamziku preddni a prevzeti dila zadavatelem. Cilem je
dosahnout ujmuti a stavu, ktery pfi navazujici péci zarucuje dalsi rdst a rozvoj vysazeného stromu. Druh, rozsah,
Cetnost a terminy praci se fidi zejména taxonem, velikosti, kvalitou a typem sazenice, zplsobem vysadby,
stanovistnimi a klimatickymi podminkami.

Dokoncovaci péce zahrnuje nasledujici ¢innosti:

e Zdvlaha

vysadby. Zélivka musi byt dostatecnd, aby doslo k provlhéeni prokofenéné vrstvy plidy, mnozZstvi a intenzita se
musi pfizpUGsobit druhu a mistu vysadby.
Zalivkova davka zavisi na mnoha okolnostech, zejména na:

- procentu ztraty korenl drevin pfi vysadbé

- pldnimu typu a druhu stanovisté

- teploté vzduchu a pudy, intenzité proudéni vétrd

- mnoZstvi a rozloZeni atmosférickych srazek v case

- pfitomnosti mulée ¢i jiného padniho krytu

Orientafni mnoZstvi diavky vody pro jednu zalivku

Typ stromu | zaviahova davka
Spitak 60-80 cm 101
Spicak 80-125 cm 151
Spicdk 125-150 cm 201
Spicak 150-200 cm 301
Vysokokmen OK 8-10 cm 301
Vysokokmen OK 10-12 cm 45|
Vysokokmen OK 12-14 cm 601
Vysokokmen OK 14-16 cm 801
Vysokokmen OK 16-18 cm 1001
Vysokokmen OK 18-20 cm 1301
Vysokokmen OK 20-25 cm 1501
Vysokokmen OK 25-30 cm 2001

Intenzita zalivky by neméla v letnich mésicich u vzrostlych strom{ na extrémnich stanovistich klesnout pod
opakovani 1x tydné. V suchych oblastech alespon jednou za 3-5 dni.

Vhodny je vétSinou cyklus 6-8 (optimalné 8-10) zalivek béhem prvniho vegetaéniho obdobi po vysadbé.
Cetnost zélivek ve druhém roce se sniZuje na 3—6.

Zalivka se provadi rucné hadici. Nesmi se zalévat vodou pod tlakem, aby nedochazelo k vymyvani pady a
zhorsovani jejich fyzikalnich vlastnosti. Zavlahové vaky jsou pro vysadby ve volné krajiné z estetického hlediska
nevhodné.

Voda pouzivana pro zalivku nesmi byt kontaminovana a musi odpovidat €SN 75 7143 — Jakost vody pro
zavlahu. Jeji kvalitu je tfeba pravidelné kontrolovat.

e Kontrola a doplriovdni mulcée

Vrstva mulce jako plvodniho pokryvu novych vysadeb by neméla byt vyssi nez 7-10 cm (max. 15). Pokud by byla
pouZzita vyssi vrstva mulce, dfevina do ni mGzZe snadno prokofenit jemnymi kofinky a stava se tak vice nachylna
na teplotni, a pfedevsim vlhkostni zmény (zejména je nachylna na sucho). Mulé¢ nesmi byt dlouhodobé pfihrnuty
ke kmeni, proto udrzujeme mulc¢ 10-15 cm od kofenového krcku.

15




Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace ¢. 111/27814 1. Technicka zprava

Mul¢ se postupné rozklada, a proto je nutné ho v pravidelnych intervalech doplriovat. Zpravidla je timto
intervalem 1 rok, ptripadné 2 roky, dle stanovistnich podminek.

e Kontrola kotveni, dvazkii, ochrany proti okusu a jejich opravy

Nadzemni prvky kotveni je nutné pravidelné kontrolovat alespon 1x ro¢né. Bezprostfedné po zjisténi zavady je
nutné znicené ¢&i nefunkéni kotveni opravit. Kotveni a Uvazky nesmi zplsobovat skodu na vysadbé (zaskrceni,
mechanické odirani apod.).

Kotveni ma svoji omezenou pUsobnost. Mélo by byt odstranéno pfiblizné po 2-3 letech, zarover pouze tehdy, je-
li vysazeny strom samostatny, nevyzadujici oporu a soucasné to dovoluji i okolni podminky (ponechani kotveni
se doporucuje na vyrazné klimaticky nepfiznivych stanovistich apod.).

Stinici rohoZe jsou obvykle odstranény po dvou letech, v opodstatnénych pripadech (napf. podél komunikaci
s chemickou zimni Udrzbou) je mozné je ponechat déle. Ochranu proti okusu, ohryzu a vytloukani je nutné
udrZovat co nejdéle (do doby, nez strom vytvofi hrubsi borku), zejména u citlivych taxond, jako jsou napfiklad
jabloné -Malus sp.

e Kypreni a odplevelovdni

Kypreni se provadi u vysadeb, které nebyly mulovany. Kypreni probihd po zalivce tak, aby doslo k rozruseni
pldniho Skraloupu, snadnéjSimu ptistupu vzduchu do pudy a k preruseni padni kapilarity vedouci k zadrzeni vody
v pldé. Kypreni je provadéno do hloubky 3 cm a to tak, aby nedoslo k poskozeni kofenového kréku a koren(
stromu ani pfipadnych podrostovych vysadeb.

Odplevelovanim se odstranuji nezadouci rostliny z prostoru vysadby. Péstované rostliny nejlépe rostou
v optimalnich pddnich, vihkostnich, teplotnich a svételnych podminkach. V pfipadé zapleveleni vysadeb dochazi
ke stagnaci rlstu vysazeného jedince, pfipadné az k jeho degradaci. Zaplevelenim se vyznamné zpomaluje a
prodrazuje zaloZzeni funkéniho vegetaéniho prvku. Nejvétsi problémy délaji zpravidla plevele vytrvalé, vzristné,
Sirokolisté Ci ovijivé.

Odpleveleni probiha chemicky nebo mechanicky. K chemickému odpleveleni mohou byt pouZity jen k tomu tcelu
schvalené prostredky — takové, které neohroZuji oSetfované stromy. Pfi aplikaci nesmi byt zasaZeny ani
poskozeny zadné dalsi rostliny v okoli oSetfované dreviny. Pfipravky zarover nesmi potfisnit kmeny stromd. O
vsech aplikacich musi byt vedeny zaznamy ve stavebnim deniku.

PFi mechanickém odpleveleni jsou nezadouci rostliny budto vytrhdny, nebo je oddélena nadzemni ¢ast od korene
odkopnutim, pfipadné je plevel vyznut. Mechanické hubeni plevelld musi probihat pred jejich kvetenim. Vidy je
nutné postupovat opatrné, aby nedoslo k poskozeni korenového kréku nebo kotenl odplevelované dreviny ¢i
jejiho podrostu. Po odpleveleni je plevel odstranén z plochy.

e Vychovny fez korun mladych stromki

Intenzita vychovného fezu se fidi dle taxonu a individuaini potfebou jedince. Sou¢asné musi byt brany v tvahu
stanovistni poméry. Zplsob povedeni fezu se fidi pravidly, které je nutné dodrZovat (vice viz Standardy AOPK).

Vychovny fez bude u neovocnych drevin proveden 3. rok po vysadbé, pred predanim vysadeb investorovi. Dale
pak bude proveden 6. rok po vysadbé a dle konkrétni potreby dale po 3 -5 letech.

Pfed pifedanim stromu investorovi budou z korun strom odstranény:
- vyhony konkurujici terminalu (vrcholovému vyhonu)

- strukturadlné nevhodné vétve (napr. s tlakovym vétveni, kfizici se apod.)
- vétve mechanicky poskozené nebo suché

- spodni patro/a vétvi za Gcelem postupného zvyseni nasazeni koruny

- nezadouci kmenové vymladky
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Péce o korunu neovocné dreviny
Uprava koruny bude provedena citlivym prosvétlovanim, nikoliv kompletnim zakracenim vyhont po obvodu.
Bude dbano na to, aby bylo dosaZeno charakteristického tvaru koruny s jednotnou vyskou nasazeni korun v rdmci

aleje.

U ovocnych drevin bude provadén dle druhu:

- TresSen — vyZaduje vychovny fez do 3. roku po vysadbé

- Visen — vyZzaduje vychovny fez do 3. -4. roku po vysadbé

- Jadroviny a slivon — vyZaduje vychovny fez do 5. -6. roku po vysadbé

Rez v prvnim roce po vysadbé:

O

01-03m

a) po podzimni vysadbé na vnéjsi pupen  b) po podzimni vysadbé na vnitini pupen  c) po jarni vysadbé
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Rez v druhém roce po vysadbé Rez ve tretim roce po vysadbé

e Ochrana pfed chorobami a skidci

V pfipadé zjisténi napadeni chorobami ¢i skddci je nutné patogenni organismus identifikovat a podle druhu a
nebezpecénosti zajistit adekvatni ochranna opatreni.

ROZVOJOVA PECE — probihad od okamziku piredani béhem faze odeznivani povysadbového $oku a po celou dobu
dalSiho rlistu stromu aZ po dosazeni ptiblizné 2/3 jeho finalni vysky.

Rozvojova péce spociva predevsim v nasledujicich opatfenich:
- pravidelna kontrola kotveni a jeho v¢asné odstranéni

- zalivka a pfipadné hnojeni

- péce o zavlahovou misu, kypreni a odplevelovani vysadeb

- vychovny fez korun mladych stromd

- oSetteni mechanickych poranéni

- ochrana pred chorobami a skddci

UDRZOVACI PECE — navazuje na péci rozvojovou a provadi se po cely zbytek Zivota stromu. Intenzita udrzovaci
péce je zavisla na kvalité dokoncovaci a rozvojové péce. Cim jsou dvé predchazejici faze péée intenzivnéjsi a
kvalitnéjsi, tim je udrZovaci péce méné treba.

Celkova doba udrzitelnosti projektu je 5 let od vysadby. Vramci tohoto obdobi bude i nadéle provadéna

povysadbova péce o vysazené dreviny.

Uhrady vydajd spojené s nahradou uhynulych vysadeb nebo opravami jejich ochran a stabilizaci, budou fedeny
v ramci reklamacniho fizeni s dodavatelem. V pfipadé odcizeni ¢i poskozeni vysadeb cizim zavinénim, je nutné
tuto skutecnost neprodlené po zjisténi oznamit investorovi.

18




Rekonstrukce vybranych aleji Libereckého kraje — komunikace ¢. 111/27814 1. Technicka zprava

3. Navrhy opatreni

3.1. Inventarizace stavaijici zelené celkem na komunikaci

Byla provedena detailni inventarizace a dendrologické posouzeni stavajici zelené, ktera zasahuje do silni¢nich
pozemkd. Byly vybrany a evidovany stromy a zapojené porosty, které maji charakter aleje nebo doprovodné
zelené podél komunikace. Na zakladé takto provedené inventarizace a odborného zhodnoceni byly navrZeny
zasahy na jednotlivych vymezenych prvcich. Na zédkladé inventarizace bylo navrzeno odborné osetfeni stromu.

V inventarizacni tabulce (viz pfiloha 2.1) bylo navrzeno optimalni celkové feseni stavajicich jednotlivych strom
a zapojenych porostld a tim i celych Usek( a takto zakresleno do mapovych pfiloh (2.5). Cilem projektu je
rekonstrukce alejového doprovodu podél komunikace ve vhodnych Usecich.

Veskeré navrhy byly provedeny v souladu s vysledky biologického posouzeni, vedenim inZenyrskych siti,

souhlasem vlastniki dotéenych pozemku a vyjadienim pfislusnych spravnich organt.

Inventarizovano celkem v feSeném useku:
e 324 prvkd, z toho 319 ks strom(l a 5 skupin zapojeného porostu

3.2. Reseni aktualnim projektem

Podrobné feseni je zpracovano v prilohach €. 2.

Opatreni:
e SO1-KACENI 94 ks stromii - JIZ PROVEDENO, MIMO PD

Kdceni se v daném pripadé dotykd predevsim odumirajicich ¢i odumrelych stromd, nejcastéji jasand. Tyto stromy
na stanovisti neprosperuji, jejich perspektiva jen krdtkodobd. Konkrétné v pripadé jasani dochdzi k velmi
ndhlému a rychlému odumirdni. Ddle byly ke kdceni navrZeny stromy s rozsahlymi defekty (pr. vylomené kosterni
vétve, rozlomend tlakovd vétveni, rozsahlé dutiny apod.), a stromy, jejichZ soucasny stav jiZ nelze zlepsit aplikaci
odborného osetreni. Detaily odivodnéni kdceni jednotlivych stromu jsou soucdsti kompletni inventarizace
(priloha 2.1).

e SO2- OSETRENI 221 ks stromii
o Rezzdravotni (RZ)

Obvodova redukce (RO)

Odstranéni vymladkd (OV)

Reduk¢ni fezy lokalni (RLPV, RLSP, RLLR)

Rez vychovny (RV)

Instalace bezpecnosti vazby (VDH)

O O O O O

Alejové stromy s dlouhodobou az docasnou perspektivou jsou navrieny k odbornému osSetfeni. Ve vétsiné
pfipadl byly navrZeny zdravotni fezy za ucelem odstranéni suchych vétvi, vétvi zlomenych a redukci Castych
rastovych defektl, které se v korunach vyskytuji (kfiZici se vétve, vyvijejici se nestabilni ¢i kodominantni vétveni
atd.). Obvodova redukce je navrzena u drevin s drobnymi i rozsahlejSimi dutinami, vyraznéjsim prosychanim
periferie ¢i termindlni ¢asti koruny apod. Dreviny s vyvinutym tlakovym vétvenim, ktera se misty v korunach
vyskytuji a byla zhodnocena jako nestabilni, budou osazena bezpecnostni vazbou. Vybrané perspektivni dieviny
vyZaduji ¢asto kompletni odborny zasah, ktery povede k prodlouZeni jejich Zivotaschopnosti a zaroven dojde
k zajisténi dlouhodobého a provozné bezpeéného rlstu na stanovisti. Takto oSetfené dfeviny budou soudasti
provozné bezpecné silni¢ni zelené s dlouhodobou perspektivou, pfirozené a zdravé rostouci, nevyzadujici
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rozsahlé zakroky v budoucnu. Ostatni navriena opatfeni odpovidaji opatfenim stanovenym v celkové
inventarizaci.

e SO3-VYSADBA 36 ks

Soucasti projektu je navrh nové vysadby. Navrhované druhy zastupuji dva druhy javord, a to javor mléc a javor
horsky a lipu (kombinace srd¢ité a velkolisté dle aktualni dostupnosti). Vysadba téchto druh( je na misté vhodna,
javory, jiz jsou soucasti aleje a na misté prosperuji, lipou bude nahrazen problematicky jasan (trpi suchem
zasolenim, chorobami). Zaroven se jedna o domaci dreviny.

Prostor pro vysadbu je zde vyrazné omezeny. Na casti aleje jiz byly nové stromky vysazeny v minulych letech.
Vysadba je zde omezena existenci inZenyrskych siti, navazujiciho zapojeného porostu, vystavbou i konfiguraci
terénu.

VysSe uvedeny postup vysadby (viz kap. 2.2.3) uvadi technologie vysadby a péce jak o neovocné stromy, tak i pro
ovocné druhy stromU. Nutné je tedy aplikovat popis vysadby a nasledné péce dle daného druhu stromu —
v daném pfipadé neovocné.

Nova vysadba je navriena predevsim jako dosazeni proluky stavajiciho alejového Useku a jako nadhrada za
pokacené dreviny. Vysadba zde nekoliduje s vedenim inZenyrskych siti ani jinym omezeni, jako jsou napftiklad
vjezdy na pole ¢i propustky. Nové navrZend vysadba ma za ucel doplnit nové a stavajici proluky aleje. Vybér
nahradni vysadby je v neposledni fadé zaméren na rozsiteni plvodnich druhd strom( na lokalité.

Postup vysadeb bude proveden dle popisu vysadby (viz kap. 2.2.3).

material charakteristika ks
javor mléc Acer platanoides obvod kminku 12-14 cm (alejovy strom), s balem 12
javor horsky Acer pseudoplatanus obvod kminku 12-14 cm (alejovy strom), s balem 12
lipa srdcita/velkolista | Tilia cordata/plataphyllos | obvod kminku 12-14 cm (alejovy strom), s balem 12

Vysadby budou umistény v navrzeném Useku, dle umisténi v zakresu ve vysadbovém planu (viz pfilohy), spon
odpovida priblizné 10 m.
Pfed provedenim vysadeb bude v kazdém pfipadé odsouhlaseno piesné rozmisténi za ucasti investora nebo

jeho zastupce.

Zaroven je tfeba respektovat stanovenou vodorovnou vzdalenost od zpevnéné hrany komunikace, danou u
jednotlivych stromu v pfehledu vysadeb viz pfiloha €. 2.6. Ta €ini 2-3,5 m od zpevnéné hrany komunikace dle
potieb a konfigurace terénu. Umisténi difevin je navrzeno za pfikop, kde pfikop neni, je umisténi navrzeno bud’
v linii stavajicich stromd, pfipadné za ni, dle pfedepsané vzdalenosti. DFeviny nesmi byt vysazeny do pfikopu.

Soucasné je nutné respektovat veskera omezeni pro umisténi vysadby, ktera jsou soucasti vysadbového planu.

e SO4 - ODSTRANENI NALETU 5 ks

V ramci projektu bylo navrZeno odstranéni zapojeného porostu. Porost je navrzen k odstranéni v mistech, kde
bude nahrazen novou alejovou vysadbou. Useky, které nejsou vhodné pro novou vysadbu, nebo konfigurace
terénu ¢i jind omezeni nedovoluji umistit nové alejové stromy, bude porost zachovdn bez zasahu, pfipadné
odstranén z prljezdného profilu komunikace v ramci Gdrzby.
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e SO5- POVYSADBOVA PECE 3 roky po vysadbé/5 let udritelnost projektu

Povysadbova péce bude provadéna v souladu s technickou zpravou. Podrobné je popsana v kapitole 2.2.5.

e  SO6 — OSETRENI, zapéstovani 53 ks strom{ pfirozené rostoucich uréenych k zapéstovani
V PD oznaceno €. 333 az €.385 — v priibéhu celého useku

Objekt byl do projektu pfidan, na zakladé uloZenych podminek v rdmci rozhodnuti o dodateéném povoleni
kaceni. Podminkou rozhodnuti je nahradit pokacené stromy zapéstovanim stavajicich naletovych drevin.

V terénu bylo v ramci jara 2025 reflexni paskou vybrano 53 ks potencidlné vhodnych drevin k zapéstovani. U
vybranych drevin je nezbytné provést nasledujici ¢innosti:

e QOdstranéni okolnich konkurencnich naletll do min. vzdalenosti 3 m od kmene stromu tak, aby
nedoslo k poskozeni vybranych jedincl

e Vybrané dreviny budou ofezany dle individualni potfeby — zdravotni fez, vychovny fez, zvyseni
nasazeni korun

e Veskery material vznikly kdcenim a odstranovdnim urcenych stromd bude odpovidajicim
ekologickym zplsobem zlikvidovan v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a z lokality kompletné
odvezen. Prebytecna Stépka, kterd nebude vyuzita napt. k mul¢ovani nové vysadby, bude z lokality
také odvezena. V ramci realizace je nutné v co nejvétsi mire vyuzivat pozemky investora, veskeré
zasahy a naruseni okolnich pozemkd je vidy nutné uvést do plvodniho stavu.

e Veskera doprava a presuny

e Veskera pfipadna dopravni znaceni a zajisSténi omezeni, zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu
v mistech dotcenych realizaci, dodrZeni bezpecnosti prace a s tim spojena administrace

e Urovnani terénu a uklid ploch

Plochy likvidace naletll budou pfedem konzultovany v ramci kontrolniho dne za Ucasti investora.
U zapéstovanych drevin se neplanuje provadéni nasledné péce.
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4. Prilohy

1. Zakres feSené oblasti
1.1 Do zakladni mapy 1: 50 000
1.2 Do KN, ORTO —1: 10 000

2. Komunikace - feSeni

2.1. Inventarizacni tabulka s navrhem opatreni

2.2. Fotodokumentace

2.3. Katastralni situace — prehled dotéenych pozemkd
2.3.1. Vypisy z KN

2.4. Klad listd

2.5. Vykres opatreni
2.5.1 Vykres opatreni do KN - 1: 1 500
2.5.2 Vykres opatreni do KN a leteckého snimku —1: 1 500
2.5.3 Osazovaci plan do KN
2.5.4 Osazovaci plan do KN a leteckého snimku

2.6. Prehled vysadeb (tab.)

3. Dalsi souhrnné prilohy
3.1. Rozpocet
3.2. Vykaz vymér
3.3. Biologické posouzeni
3.4. Prehled dotéenych spravcu siti, vyjadreni a zakres siti
3.5. Harmonogram

4. Dokladova cast
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