
Planowany rozmiar prac

Pakiet: PAKIET NR 3

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 525,00

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 83,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 172,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 21 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na powierzchni, bez
znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 6,05

5 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 52,61

6 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 14,70

7 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 66,47

8 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 133,78

9 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 5,00

10 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 5,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

11 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 1,00

12 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 13,21

13 132 CP-W Czyszczenia późne HA 2,70

14 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,10

15 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 16,00

16 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 44,00

17 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 16,00

18 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00

19 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 5,00

20 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 45,00

21 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 363,00

22 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 8,00

23 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 35,00

24 204 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 18,00

25 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 30,00

26 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 2,00

27 212 GODZ MC8 Prace wykonywane ciągnikiem z przyczepą samozaładowczą H 20,00

28 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 0,75

29 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 27,00

30 911 GOPP PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 8,00

31 914 GOPP NOC Prace godzinowe w porze nocnej H 12,00

32 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 3,00
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