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Bursztynowo 12-04-1-01-33    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,27 5,3 132 CP-W

Bursztynowo 12-04-1-01-33    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,40 37,12 132 CP-W

Bursztynowo 12-04-1-01-34    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,04 20,43 132 CP-W

Bursztynowo 12-04-1-01-34    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,56 24,13 132 CP-W

Bursztynowo 12-04-1-01-44    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,07 132 CP-W

Bursztynowo 12-04-1-01-44    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,99 30,78 132 CP-W

Bursztynowo 12-04-1-01-62    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  4,28 66,19 132 CP-W

Czersk Świecki 12-04-1-02-99    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,34 36,19 132 CP-W

CW
Bursztynowo 12-04-1-01-63    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,48 31,28 128 CW-W

Bursztynowo 12-04-1-01-63    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,41 8,66 128 CW-W

H-POZ
Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Bursztynowo 12-04-1-01-14    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20 - 21 WPOD-BN

Bursztynowo 12-04-1-01-17    -b   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  67,00 30,22 18 PORZ-STOS

Bursztynowo 12-04-1-01-30    -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20 - 21 WPOD-BN

Bursztynowo 12-04-1-01-43    -d   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  31,00 13,98 18 PORZ-STOS

Bursztynowo 12-04-1-01-48    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,52 - 21 WPOD-BN

Bursztynowo 12-04-1-01-48    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70 - 21 WPOD-BN

Bursztynowo 12-04-1-01-6     -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30 - 21 WPOD-BN

Bursztynowo 12-04-1-01-6     -f   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30 - 21 WPOD-BN

Bursztynowo 12-04-1-01-79    -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  55,00 24,81 18 PORZ-STOS

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -98 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,02 - 21 WPOD-BN

Kotówka 12-04-1-04-96    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,15 - 21 WPOD-BN

NAT-WPG

Bursztynowo 12-04-1-01-17    -b   -99 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  5,40 3,25 74 WYK-PASCP

Bursztynowo 12-04-1-01-79    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,12 1,66 78 WYK-P5GCP

Bursztynowo 12-04-1-01-79    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  4,40 2,65 74 WYK-PASCP

ODN-GLEB Bursztynowo 12-04-1-01-43    -d   -99 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  2,52 1,52 74 WYK-PASCP

ODN-ZRB

Bursztynowo 12-04-1-01-15    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,76 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-15    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  12,17 220,62 102 SADZ 1R

Bursztynowo 12-04-1-01-15    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,59 35,11 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-15    -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,17 0,27 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-15    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,59 0,29 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,79 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  21,92 397,37 102 SADZ 1R

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,87 85,47 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,92 0,48 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,87 0,7 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-3     -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  38,53 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-3     -c   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  34,92 633,03 102 SADZ 1R

Bursztynowo 12-04-1-01-3     -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,61 79,72 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-3     -c   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  34,92 0,77 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-3     -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,61 0,65 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,15 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,75 4,73 106 SAD-BRYŁ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 8,83 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,52 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,26 14,25 106 SAD-BRYŁ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,26 5,74 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -03 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,26 0,05 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,51 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,01 132,49 106 SAD-BRYŁ
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Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,50 55,21 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,45 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,02 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,93 43,7 106 SAD-BRYŁ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,09 24,07 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,09 0,2 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -05 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,84 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -05 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,67 73,59 106 SAD-BRYŁ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -05 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,17 25,84 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -05 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,17 0,21 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,49 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,37 27,56 106 SAD-BRYŁ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,12 24,73 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 0,2 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,29 - 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  22,25 403,35 102 SADZ 1R

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,04 67,14 103 SADZ WIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,25 0,49 111 DOW-SADZ

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,04 0,55 111 DOW-SADZ

PIEL

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,00 234 123 KOSZ UA

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 124 KOSZ UB

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZS
Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,70 - 151 K GRODZEŃ

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  37,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Bursztynowo 12-04-1-01-15    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-15    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-15    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-3     -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-3     -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-3     -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -05 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -05 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  10,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  10,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP
P-INNE

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Bursztynowo 12-04-1-01-14    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

2/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-PASYS

Bursztynowo 12-04-1-01-14    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-1     -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-29    -d   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-44    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-44    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-44    -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-44    -s   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-45    -b   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-45    -c   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-46    -b   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -a   -02 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-47    -b   -02 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-49    -a   -04 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-50    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-59    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-61    -a   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-61    -b   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-62    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bursztynowo 12-04-1-01-79    -d   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ
Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 - 172 CZYSZ-BUD

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IB

Bursztynowo 12-04-1-01-6     -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  272,00 14,05 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-6     -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  272,00 34,61 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-6     -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  648,00 33,05 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-6     -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  648,00 81,68 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  989,00 43,89 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-7     -b   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  989,00 117,77 2 CWD-D

POZ-P

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  20,00 - 212 GODZ MC8

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR
Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  27,00 3,08 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,22 2 CWD-D

PTP
Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  33,00 3,84 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,38 2 CWD-D

PTW
Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  6,00 1,07 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00 1,25 2 CWD-D

TPP

Bursztynowo 12-04-1-01-16    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 10,17 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-16    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 15,88 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-16    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 11,44 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-16    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 17,24 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-21    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00 24,76 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-21    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 49,65 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Bursztynowo 12-04-1-01-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 26,19 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 40,75 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 22,89 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 43,2 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-95    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 42,16 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-95    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 54,6 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-95    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,95 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-95    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,72 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-95    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00 42,6 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-95    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00 53,56 2 CWD-D

TWP

Bursztynowo 12-04-1-01-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 36,96 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,22 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 85,7 2 CWD-D

Bursztynowo 12-04-1-01-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 16,36 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Bursztynowo 12-04-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23
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