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Bedlenki 12-04-2-07-319   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 9,67 132 CP-W

Bedlenki 12-04-2-07-330   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,04 31,55 132 CP-W

Bedlenki 12-04-2-07-335   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 8,98 132 CP-W

Bedlenki 12-04-2-07-335   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 2,9 132 CP-W

Bedlenki 12-04-2-07-341   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,14 2,65 132 CP-W

Bedlenki 12-04-2-07-341   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,32 4,95 132 CP-W

CW Bedlenki 12-04-2-07-319   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,78 16,48 128 CW-W

H-POZ
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Bedlenki 12-04-2-07-284   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51 18 PORZ-STOS

Bedlenki 12-04-2-07-285   -g   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1 18 PORZ-STOS

Bedlenki 12-04-2-07-311   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,68 - 21 WPOD-BN

Bedlenki 12-04-2-07-312   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Bedlenki 12-04-2-07-315   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Bedlenki 12-04-2-07-318   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,28 - 21 WPOD-BN

Bedlenki 12-04-2-07-327   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,42 - 21 WPOD-BN

Bedlenki 12-04-2-07-327   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,09 - 21 WPOD-BN

Bedlenki 12-04-2-07-332   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,83 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Bedlenki 12-04-2-07-284   -d   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  0,50 9,14 64 PRZ-PAS

Bedlenki 12-04-2-07-284   -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,50 9,8 54 WYK-PASR

Bedlenki 12-04-2-07-284   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,00 5,59 77 WYK-POGCZ

Bedlenki 12-04-2-07-285   -g   -99 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  0,25 4,57 64 PRZ-PAS

Bedlenki 12-04-2-07-285   -g   -99 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00 9,17 65 PRZ-TALSA

Bedlenki 12-04-2-07-285   -g   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,25 4,9 54 WYK-PASR

Bedlenki 12-04-2-07-285   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,00 3,73 77 WYK-POGCZ

Bedlenki 12-04-2-07-285   -g   -99 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00 14,46 58 WYK-TAL40

Bedlenki 12-04-2-07-326   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,95 4,32 77 WYK-POGCZ

ODN-POR

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,60 2,82 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,00 - 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,80 49,19 106 SAD-BRYŁ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,00 51,26 106 SAD-BRYŁ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40 7,25 102 SADZ 1R

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,80 216,42 103 SADZ WIEL

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,60 1,56 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,80 0,89 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,1 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,10 - 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  5,80 105,14 102 SADZ 1R

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 6,63 103 SADZ WIEL

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,80 0,47 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 111 DOW-SADZ

PIEL

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  20,00 393 123 KOSZ UA

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  26,00 892 124 KOSZ UB

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PIEL-POZ Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

POPR

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,70 0,41 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 - 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,70 95,12 105 SADZ POP

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,70 0,07 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 111 DOW-SADZ
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Bedlenki 12-04-2-07-274   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 - 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-274   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40 4,63 107 POP-BRYŁ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,39 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 - 111 DOW-SADZ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,60 18,52 107 POP-BRYŁ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,60 41,13 105 SADZ POP

Bedlenki 12-04-2-07-313   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,22 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  6,25 114,23 64 PRZ-PAS

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00 18,33 65 PRZ-TALSA

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  1,00 19,61 54 WYK-PASR

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00 14,46 58 WYK-TAL40

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  1,00 20,98 59 WYK-TAL60

OCHRL

O-BOBRY
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  1,00 - 142 ZAB SIAT

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,40 - 142 ZAB SIAT

O-GRODZN

Bedlenki 12-04-2-07-308   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,30 - 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-308   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,50 81,13 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-308   -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,50 - 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-308   -r   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,50 93,62 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-308   -w   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,70 - 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-308   -w   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 43,69 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-313   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,90 - 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-313   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,50 56,17 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-313   -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,44 - 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-313   -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 27,46 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,20 - 145 GRODZ-SRN

Bedlenki 12-04-2-07-313   -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,00 137,3 145 GRODZ-SRN

O-GRODZS
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  27,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Bedlenki 12-04-2-07-284   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Bedlenki 12-04-2-07-284   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-284   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-285   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Bedlenki 12-04-2-07-285   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-285   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-285   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bedlenki 12-04-2-07-285   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-285   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-320   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Bedlenki 12-04-2-07-320   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-320   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-326   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-331   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bedlenki 12-04-2-07-331   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bedlenki 12-04-2-07-331   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNG Bedlenki 12-04-2-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  10,00 6,79 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Bedlenki 12-04-2-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  4,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP P-INNE
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8
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P-PASYS

Bedlenki 12-04-2-07-285   -d   -01 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Bedlenki 12-04-2-07-285   -d   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-308   -k   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Bedlenki 12-04-2-07-308   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-315   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-315   -j   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Bedlenki 12-04-2-07-315   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-316   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-317   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-317   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-322   -a   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-323   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-323   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-327   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 6,1 902 PPOŻ-PORZ

Bedlenki 12-04-2-07-327   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-329   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-335   -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-341A  -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 1,36 902 PPOŻ-PORZ

Bedlenki 12-04-2-07-341A  -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-341A  -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-341A  -x   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-341   -w   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 3,84 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-316   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 902 PPOŻ-PORZ

Bedlenki 12-04-2-07-341   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  6,00 - 909 GOPP RH8

Bedlenki 12-04-2-07-341   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 4,29 902 PPOŻ-PORZ

Bedlenki 12-04-2-07-341   -t   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,34 3,84 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  45,00 - 172 CZYSZ-BUD

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  15,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG

Bedlenki 12-04-2-07-275   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-275   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-275   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Bedlenki 12-04-2-07-275   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-275   -c   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  0,38 0,38 124 KOSZ UB

Bedlenki 12-04-2-07-306   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-306   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-306   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Bedlenki 12-04-2-07-306   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-311   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-311   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-311   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 201 GODZ RH23

Bedlenki 12-04-2-07-311   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-311   -b   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  0,15 0,15 124 KOSZ UB

Bedlenki 12-04-2-07-311   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-311   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-311   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Bedlenki 12-04-2-07-311   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-311   -d   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  0,50 0,5 124 KOSZ UB

Bedlenki 12-04-2-07-313   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 151 K GRODZEŃ
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OP-GATRG

Bedlenki 12-04-2-07-313   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-313   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Bedlenki 12-04-2-07-313   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-313   -b   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  0,30 0,3 124 KOSZ UB

Bedlenki 12-04-2-07-316   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-316   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-316   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

Bedlenki 12-04-2-07-316   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Bedlenki 12-04-2-07-316   -b   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  0,20 20 124 KOSZ UB

OP-POZ
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 201 GODZ RH23

OP-REZERW
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 201 GODZ RH23

OP-SCHRNN Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

POZ

IB

Bedlenki 12-04-2-07-311   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  444,00 22,97 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-311   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  444,00 59,93 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-327   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,98 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-327   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,97 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-327   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,45 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-327   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-332   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,84 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-332   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22 2 CWD-D

IIIA

Bedlenki 12-04-2-07-312   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00 11,32 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-312   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,23 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-312   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00 28,18 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,36 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-315   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,11 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-315   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,77 2 CWD-D

POZ-P

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  20,00 - 212 GODZ MC8

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

PR
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  50,00 6,89 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,43 2 CWD-D

PTP

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 27,5 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 35,55 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 1,84 2 CWD-D

PTW
Bedlenki 12-04-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  50,00 7,06 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,23 2 CWD-D

TPP

Bedlenki 12-04-2-07-271   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  649,00 58,47 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-271   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  649,00 108,17 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-272   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  824,00 75,7 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-272   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  824,00 138,79 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-306   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00 24,65 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-306   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00 53,18 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-306   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  340,00 31,81 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-306   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  340,00 57,44 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-315   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 24,73 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-315   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,04 2 CWD-D
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Bedlenki 12-04-2-07-315   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 42,67 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-315   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-321   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 21,29 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-321   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 33,53 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-321   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00 32,43 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-321   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00 61,6 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-330   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 4,89 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-330   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,39 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-341   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00 1 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-341   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00 1,45 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-341   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  11,00 1,33 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-341   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 2 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-341   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,9 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-341   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,92 2 CWD-D

TWP
Bedlenki 12-04-2-07-312   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  55,00 8,65 2 CWD-D

Bedlenki 12-04-2-07-312   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,54 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Bedlenki 12-04-2-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  155,00 - 204 GODZ RU23
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