Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Bedlenki	12-04-2-07-319 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	9,67	132	CP-W
		Bedlenki	12-04-2-07-330 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,04	31,55	132	CP-W
		Bedlenki	12-04-2-07-335 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	8,98	132	CP-W
		Bedlenki	12-04-2-07-335 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,16	2,9	132	CP-W
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,14	2,65	132	CP-W
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,32	4,95	132	CP-W
	CW	Bedlenki	12-04-2-07-319 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,78	16,48	128	CW-W
	H-POZ	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
	MA-PORZ	Bedlenki	12-04-2-07-284 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -g -99	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	100,00	45,1	18	PORZ-STOS
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,68	-	21	WPOD-BN
		Bedlenki	12-04-2-07-312 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Bedlenki	12-04-2-07-318 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,28	-	21	WPOD-BN
		Bedlenki	12-04-2-07-327 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,42	-	21	WPOD-BN
		Bedlenki	12-04-2-07-327 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,09	-	21	WPOD-BN
		Bedlenki	12-04-2-07-332 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,83	-	21	WPOD-BN
	ODN-GLEB	Bedlenki	12-04-2-07-284 -d -00	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,50	9,14	64	PRZ-PAS
		Bedlenki	12-04-2-07-284 -d -00	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,50	9,8	54	WYK-PASR
		Bedlenki	12-04-2-07-284 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	9,00	5,59	77	WYK-POGCZ
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -g -99	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	0,25	4,57	64	PRZ-PAS
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -g -99	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	1,00	9,17	65	PRZ-TALSA
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -g -99	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	0,25	4,9	54	WYK-PASR
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -g -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,00	3,73	77	WYK-POGCZ
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -g -99	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	14,46	58	WYK-TAL40
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -i -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	6,95	4,32	77	WYK-POGCZ
	ODN-POR	Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,60	2,82	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,00	-	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,80	49,19	106	SAD-BRYŁ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	6,00	51,26	106	SAD-BRYŁ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	7,25	102	SADZ 1R
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,80	216,42	103	SADZ WIEL
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	0,05	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,16	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,60	1,56	111	DOW-SADZ
	PBD-ODNRB	Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,80	0,89	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	0,1	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,10	-	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	5,80	105,14	102	SADZ 1R
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,30	6,63	103	SADZ WIEL
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,80	0,47	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,05	111	DOW-SADZ
	PIEL	Bedlenki	12-04-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	20,00	393	123	KOSZ UA
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	26,00	892	124	KOSZ UB
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
	POPR	Bedlenki	12-04-2-07- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,70	0,41	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	0,39	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,70	-	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	3,70	95,12	105	SADZ POP
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZAŁ-2IP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	1,70	0,07	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	Bedlenki	12-04-2-07-274 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,40	-	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-274 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	0,40	4,63	107	POP-BRYŁ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	0,39	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,20	-	111	DOW-SADZ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	1	TSZT	1,60	18,52	107	POP-BRYŁ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,60	41,13	105	SADZ POP
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,22	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	Bedlenki	12-04-2-07- - -	PRZ-PAS	Przekopanie gleby na pasach	1	KMTR	6,25	114,23	64	PRZ-PAS
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	2,00	18,33	65	PRZ-TALSA
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	1	KMTR	1,00	19,61	54	WYK-PASR
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	1	TSZT	1,00	14,46	58	WYK-TAL40
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	1	TSZT	1,00	20,98	59	WYK-TAL60
OCHRL	O-BOBRY	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ IZS	Godz. transp.ind. zab. siatką	-----	H	1,00	-	142	ZAB SIAT
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZAB SIAT	Indyw. zabezpieczanie siatką	-----	TSZT	0,40	-	142	ZAB SIAT
	O-GRODZN	Bedlenki	12-04-2-07-308 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,30	-	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-308 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	6,50	81,13	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-308 -r -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,50	-	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-308 -r -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	7,50	93,62	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-308 -w -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,70	-	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-308 -w -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	3,50	43,69	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,90	-	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	4,50	56,17	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	0,44	-	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	2,20	27,46	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,20	-	145	GRODZ-SRN
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	1	HM	11,00	137,3	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZS	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	27,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Bedlenki	12-04-2-07-284 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-284 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-284 -c -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -c -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -c -99	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-320 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-320 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-320 -h -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-331 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-331 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUŁ-RYJ
		Bedlenki	12-04-2-07-331 -g -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	158	PUŁ-RYJ
	O-POZ	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGND	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNG	Bedlenki	12-04-2-07- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	10,00	6,79	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNŚ	Bedlenki	12-04-2-07- - -	SZUK-OWA2	Jes.poszuk.metodą dwóch drzew	1	SZT	4,00	-	164	SZUK-OWA2
	O-SMIECI	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-INNE	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PASYS	Bedlenki	12-04-2-07-285 -d -01	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Bedlenki	12-04-2-07-285 -d -01	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-308 -k -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Bedlenki	12-04-2-07-308 -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -h -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -j -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-316 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-317 -f -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-317 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-322 -a -99	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-323 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-323 -m -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-327 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,54	6,1	902	PPOŻ-PORZ
		Bedlenki	12-04-2-07-327 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-329 -a -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-335 -p -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-341A -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,12	1,36	902	PPOŻ-PORZ
		Bedlenki	12-04-2-07-341A -k -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-341A -l -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-341A -x -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -w -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	3,84	902	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	25,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-316 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,90	10,17	902	PPOŻ-PORZ
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -g -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	6,00	-	909	GOPP RH8
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,38	4,29	902	PPOŻ-PORZ
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -t -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,34	3,84	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	10,00	-	914	GOPP NOC
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	15,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Bedlenki	12-04-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	45,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	NAPR-BUD	naprawa budek lęgowych i sch.n	-----	SZT	15,00	-	171	NAPR-BUD
	OP-GATRG	Bedlenki	12-04-2-07-275 -c -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-275 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07-275 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Bedlenki	12-04-2-07-275 -c -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-275 -c -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	0,38	0,38	124	KOSZ UB
		Bedlenki	12-04-2-07-306 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-306 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07-306 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Bedlenki	12-04-2-07-306 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -b -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	0,15	0,15	124	KOSZ UB
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -d -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	0,50	0,5	124	KOSZ UB
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR		Bedlenki	12-04-2-07-313 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-313 -b -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	0,30	0,3	124	KOSZ UB
	OP-GATRG	Bedlenki	12-04-2-07-316 -b -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-316 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07-316 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		Bedlenki	12-04-2-07-316 -b -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Bedlenki	12-04-2-07-316 -b -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	3	HA	0,20	20	124	KOSZ UB
	OP-POZ	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
	OP-REZERW	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	201	GODZ RH23
	OP-SCHRNN	Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
POZ	IB	Bedlenki	12-04-2-07-311 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	444,00	22,97	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-311 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	444,00	59,93	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-327 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,98	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-327 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,97	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-327 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,45	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-327 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-332 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,84	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-332 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
	IIIA	Bedlenki	12-04-2-07-312 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	247,00	11,32	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-312 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,23	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-312 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	247,00	28,18	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-312 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,36	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,11	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,77	2	CWD-D
	POZ-P	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	20,00	-	212	GODZ MC8
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Bedlenki	12-04-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,89	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	9,43	2	CWD-D
	PTP	Bedlenki	12-04-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	27,5	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	35,55	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	1,84	2	CWD-D
	PTW	Bedlenki	12-04-2-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	7,06	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,23	2	CWD-D
	TPP	Bedlenki	12-04-2-07-271 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	649,00	58,47	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-271 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	649,00	108,17	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-272 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	824,00	75,7	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-272 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	824,00	138,79	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-306 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	261,00	24,65	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-306 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	261,00	53,18	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-306 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	31,81	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-306 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	57,44	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	222,00	24,73	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,04	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 12

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bedlenki	12-04-2-07-315 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	222,00	42,67	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-315 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-321 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00	21,29	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-321 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00	33,53	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-321 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	315,00	32,43	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-321 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	315,00	61,6	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-330 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	4,89	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-330 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	7,39	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	9,00	1	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	9,00	1,45	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -t -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	11,00	1,33	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -t -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	11,00	2	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -w -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	8,9	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-341 -w -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	12,92	2	CWD-D
	TWP	Bedlenki	12-04-2-07-312 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	8,65	2	CWD-D
		Bedlenki	12-04-2-07-312 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	10,54	2	CWD-D
UTRZ	UT-TURYST	Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	211	GODZ MH23
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		Bedlenki	12-04-2-07- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	155,00	-	204	GODZ RU23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.