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HOD

CP

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,40 16,01 132 CP-W

Terespol 12-04-2-14-341B  -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,72 28,82 132 CP-W

Terespol 12-04-2-14-347   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,74 21,62 132 CP-W

Terespol 12-04-2-14-351   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,95 55,28 132 CP-W

Terespol 12-04-2-14-365   -h   -99 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,32 65,77 132 CP-W

Terespol 12-04-2-14-365   -i   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,78 22,11 132 CP-W

Terespol 12-04-2-14-376   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,22 62,93 132 CP-W

CW Terespol 12-04-2-14-366   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,62 37,27 128 CW-W

MA-PORZ

Terespol 12-04-2-14-349   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,45 - 21 WPOD-BN

Terespol 12-04-2-14-357   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,58 - 21 WPOD-BN

Terespol 12-04-2-14-375   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,35 - 21 WPOD-BN

Terespol 12-04-2-14-379A  -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,49 - 21 WPOD-BN

Terespol 12-04-2-14-379   -w   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,17 - 21 WPOD-BN

Terespol 12-04-2-14-379   -y   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,64 - 21 WPOD-BN

ODN-ZŁOŻ

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,30 - 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20 10,25 106 SAD-BRYŁ

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,60 29 102 SADZ 1R

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,50 99,38 103 SADZ WIEL

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,60 0,04 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 0,81 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-341B  -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,80 - 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-341B  -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Terespol 12-04-2-14-341B  -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20 10,25 106 SAD-BRYŁ

Terespol 12-04-2-14-341B  -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,60 101,59 103 SADZ WIEL

Terespol 12-04-2-14-341B  -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 0,83 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,59 - 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,00 31,53 106 SAD-BRYŁ

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  20,59 373,26 102 SADZ 1R

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 103 SADZ WIEL

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,59 0,45 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-361   -b   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,69 - 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-361   -b   -98 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  28,39 514,65 102 SADZ 1R

Terespol 12-04-2-14-361   -b   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,30 50,79 103 SADZ WIEL

Terespol 12-04-2-14-361   -b   -98 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  28,39 0,62 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-361   -b   -98 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 0,42 111 DOW-SADZ

PIEL

Terespol 12-04-2-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  10,00 196 123 KOSZ UA

Terespol 12-04-2-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  35,00 1 197 124 KOSZ UB

Terespol 12-04-2-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Terespol 12-04-2-14-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102,83 105 SADZ POP

Terespol 12-04-2-14-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,00 0,13 111 DOW-SADZ

Terespol 12-04-2-14-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,98 - 145 GRODZ-SRN

Terespol 12-04-2-14-341B  -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,94 124,07 145 GRODZ-SRN

Terespol 12-04-2-14-341B  -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,51 - 145 GRODZ-SRN

Terespol 12-04-2-14-341B  -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,57 94,49 145 GRODZ-SRN

O-GRODZS
Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,90 - 151 K GRODZEŃ

Terespol 12-04-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  19,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Terespol 12-04-2-14-354   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Terespol 12-04-2-14-361   -b   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8
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OCHRL

O-KONTRU
Terespol 12-04-2-14-361   -b   -98 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Terespol 12-04-2-14-361   -b   -98 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Terespol 12-04-2-14-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  3,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Terespol 12-04-2-14-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  10,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INNE
Terespol 12-04-2-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Terespol 12-04-2-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Terespol 12-04-2-14-340   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-340   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-340   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-341C  -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-347   -g   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-348A  -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-348A  -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-359   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-359   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-360   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-360   -k   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-360   -l   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-360   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-360   -w   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-360   -x   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-360   -y   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-365   -h   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-367   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-368   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,11 1,24 902 PPOŻ-PORZ

Terespol 12-04-2-14-368   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,11 1,24 902 PPOŻ-PORZ

Terespol 12-04-2-14-369   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-369   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-369   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-369   -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-369   -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-370   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-370   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-371   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-371   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

Terespol 12-04-2-14-372   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 902 PPOŻ-PORZ

Terespol 12-04-2-14-372   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-372   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-372   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-373   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-373   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,28 3,16 902 PPOŻ-PORZ

Terespol 12-04-2-14-373   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-373   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-383   -h   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Terespol 12-04-2-14-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  3,00 - 911 GOPP PILA

Terespol 12-04-2-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8

Terespol 12-04-2-14-359   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 902 PPOŻ-PORZ

Terespol 12-04-2-14-371   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,43 4,86 902 PPOŻ-PORZ

Terespol 12-04-2-14-373   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Terespol 12-04-2-14-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8
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OCHRP
P-POŻAR

Terespol 12-04-2-14-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Terespol 12-04-2-14-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  2,00 - 911 GOPP PILA

Terespol 12-04-2-14-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Terespol 12-04-2-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Terespol 12-04-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  60,00 - 172 CZYSZ-BUD

Terespol 12-04-2-14-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IB

Terespol 12-04-2-14-349   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  968,00 69,93 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-349   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  968,00 155,68 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-357   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,34 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-357   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,77 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-379A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 29,52 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-379A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,72 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-379   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,76 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-379   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,74 2 CWD-D

POZ-P

Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  20,00 - 212 GODZ MC8

Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR
Terespol 12-04-2-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  80,00 10,44 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 15,63 2 CWD-D

PTP
Terespol 12-04-2-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  275,00 41,41 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 61,69 2 CWD-D

PTW
Terespol 12-04-2-14-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  50,00 6,44 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,76 2 CWD-D

TPP

Terespol 12-04-2-14-340   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 15,74 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-340   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 27,67 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-343   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 8,3 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-343   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 14,04 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-343   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 22,75 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-343   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 41,34 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-361   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 8,38 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-361   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 13,74 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-362   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 34,86 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-362   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,09 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-363   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 5,74 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-363   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 6,37 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-365   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 9,98 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-365   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 15,06 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-366   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 2,95 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-366   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,55 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-366   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 9,42 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-366   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 14,26 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-366   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 7,34 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-366   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 11,44 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-376   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  333,00 31,77 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-376   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00 59,64 2 CWD-D

TWP Terespol 12-04-2-14-350   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 13,06 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Terespol 12-04-2-14-350   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 17,45 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-354   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 135,11 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-354   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 24,46 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-360   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 9,83 2 CWD-D

Terespol 12-04-2-14-360   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 13 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Terespol 12-04-2-14-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23
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