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HOD

CP

Rulewo 12-04-1-06-233   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,21 50,89 132 CP-W

Rulewo 12-04-1-06-233   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,67 38,46 132 CP-W

Rulewo 12-04-1-06-236   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 37,9 132 CP-W

Rulewo 12-04-1-06-246   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,57 36,12 132 CP-W

Rulewo 12-04-1-06-270   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 58,03 132 CP-W

Rulewo 12-04-1-06-281   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,39 32,01 132 CP-W

Rulewo 12-04-1-06-281   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 10,7 132 CP-W

MA-PORZ

Rulewo 12-04-1-06-245   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Rulewo 12-04-1-06-245   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Rulewo 12-04-1-06-286   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,66 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB

Rulewo 12-04-1-06-245   -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,63 12,35 54 WYK-PASR

Rulewo 12-04-1-06-245   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  4,76 93,34 54 WYK-PASR

Rulewo 12-04-1-06-245   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,10 6,89 77 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Rulewo 12-04-1-06-264   -g   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,56 - 111 DOW-SADZ

Rulewo 12-04-1-06-264   -g   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  24,74 448,49 102 SADZ 1R

Rulewo 12-04-1-06-264   -g   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 103 SADZ WIEL

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,79 - 111 DOW-SADZ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  8,84 160,25 102 SADZ 1R

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95 20,98 103 SADZ WIEL

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,56 - 111 DOW-SADZ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -03 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,61 174,21 102 SADZ 1R

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95 20,98 103 SADZ WIEL

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -05 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,58 - 111 DOW-SADZ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -05 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  10,63 192,7 102 SADZ 1R

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -05 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95 20,98 103 SADZ WIEL

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -06 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,86 - 111 DOW-SADZ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -06 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,91 49,88 106 SAD-BRYŁ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -06 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,95 20,98 103 SADZ WIEL

PIEL

Rulewo 12-04-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Rulewo 12-04-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,00 784 124 KOSZ UB

Rulewo 12-04-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 110 125 KOSZ UC

PIEL-POZ Rulewo 12-04-1-06-224   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  125,00 - 202 GODZ PILA

OCHRL

O-GRODZR

Kotówka 12-04-1-04-252   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,30 - 150 GRODZ-DEM

Kotówka 12-04-1-04-252   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,00 2,14 150 GRODZ-DEM

Rulewo 12-04-1-06-234   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,63 - 150 GRODZ-DEM

Rulewo 12-04-1-06-234   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,12 4,55 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Rulewo 12-04-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Rulewo 12-04-1-06-264   -g   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Rulewo 12-04-1-06-264   -g   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-264   -g   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -05 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -05 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -06 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -06 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Rulewo 12-04-1-06-275   -c   -06 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

1/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-PROGND Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Rulewo 12-04-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  6,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Rulewo 12-04-1-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  10,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INNE
Rulewo 12-04-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYN
Kotówka 12-04-1-04-241   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 902 PPOŻ-PORZ

Rulewo 12-04-1-06-297   -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 5,99 902 PPOŻ-PORZ

P-PASYS

Kotówka 12-04-1-04-241   -a   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-241   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-250   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-250   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-251   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-252   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-252   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-252   -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-240   -h   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-242   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-243   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-244   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-244   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-245   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-246   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-246   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-247   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-248   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-249   -g   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-253   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-254   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-254   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-254   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-257   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-258   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-258   -c   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-258   -d   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-259   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-264   -g   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-282   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-283   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-283   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-283   -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-301   -g   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-301   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

Rulewo 12-04-1-06-273   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,94 10,62 902 PPOŻ-PORZ

Rulewo 12-04-1-06-273   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,12 12,65 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Rulewo 12-04-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ IB Rulewo 12-04-1-06-239   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  626,00 36,37 2 CWD-D
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POZ

IB Rulewo 12-04-1-06-239   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  626,00 84,76 2 CWD-D

POZ-P

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  20,00 - 212 GODZ MC8

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

PR
Rulewo 12-04-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  42,00 5,09 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 9,24 2 CWD-D

PTP
Rulewo 12-04-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  40,00 4,32 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,55 2 CWD-D

PTW
Rulewo 12-04-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  25,00 3,76 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,45 2 CWD-D

TPP

Kotówka 12-04-1-04-165   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00 21,38 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-165   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00 37,98 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-165   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 11,78 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-165   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 19,75 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-250   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 1,99 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-250   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 2,97 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-250   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,28 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-250   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 6,63 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-251   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 6,74 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-251   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 11,14 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-251   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 1,9 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 2,89 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-251   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 17,24 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-251   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 34,53 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-252   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,79 2 CWD-D

Kotówka 12-04-1-04-252   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,54 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-226   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 5,85 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-226   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,47 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-226   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 17,73 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-226   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 18,75 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-230   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 11,73 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-230   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 10,5 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-230   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00 48,53 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-230   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00 56,33 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-232   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  216,00 32,24 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-232   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 41,32 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-233   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 14,82 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-233   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 16,23 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-262   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 6,2 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-262   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,28 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-273   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,85 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-273   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,13 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-273   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 11,27 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-273   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 19,26 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Rulewo 12-04-1-06-273   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  318,00 31,04 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-273   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00 58,07 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-273   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 7,62 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-273   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 10,38 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-284   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 8,97 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-284   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 12,63 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-284   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 13,57 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-284   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 19,72 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-284   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 9,48 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-284   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 14,25 2 CWD-D

TWP

Rulewo 12-04-1-06-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 267,8 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 44,76 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,45 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,88 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-238   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 20,42 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-238   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 23,94 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-238   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00 36,96 2 CWD-D

Rulewo 12-04-1-06-238   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00 39,7 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Rulewo 12-04-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23
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