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CP

Dąbrowa 12-04-1-03-191   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 29,02 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-191   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 27,4 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,43 44,06 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-212   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 6,22 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-214   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,27 41,16 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-215   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,14 26,25 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-223   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,55 12,67 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-295   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,90 13,92 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-295   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,87 13,46 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-298   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,07 1,37 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-298   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,62 9,59 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-298   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 18,86 132 CP-W

Dąbrowa 12-04-1-03-303   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 33,55 132 CP-W

CW
Dąbrowa 12-04-1-03-191   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,36 12,85 128 CW-W

Dąbrowa 12-04-1-03-202   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 51,5 128 CW-W

H-POZ
Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ
Kotówka 12-04-1-04-177   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,45 - 21 WPOD-BN

Kotówka 12-04-1-04-177   -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,45 - 21 WPOD-BN

ODN-ZŁOŻ

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,04 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,73 57,5 106 SAD-BRYŁ

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,67 257,72 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,39 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,15 19,86 106 SAD-BRYŁ

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,24 5,3 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -g   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,50 1,96 78 WYK-P5GCP

Dąbrowa 12-04-1-03-193   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,98 0,98 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-04-1-03-193   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,28 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-04-1-03-193   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,28 72,44 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-04-1-03-193   -c   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,88 2,26 78 WYK-P5GCP

Dąbrowa 12-04-1-03-193   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,25 3,03 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-04-1-03-193   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,05 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-04-1-03-193   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,05 221,94 103 SADZ WIEL

ODN-ZRB

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,17 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  12,33 223,52 102 SADZ 1R

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,84 18,55 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,52 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,01 163,33 102 SADZ 1R

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,51 77,51 103 SADZ WIEL

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,79 - 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,77 13,96 102 SADZ 1R

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,44 103 SADZ WIEL

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,54 0,04 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -02 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,23 0,03 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,35 - 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,50 47,3 106 SAD-BRYŁ

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,13 2,36 102 SADZ 1R

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,72 15,9 103 SADZ WIEL

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,50 0,61 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,13 0,02 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,27 0,04 111 DOW-SADZ
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Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 0,08 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,12 - 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  14,58 264,31 102 SADZ 1R

Kotówka 12-04-1-04-178   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,54 11,93 103 SADZ WIEL

Kotówka 12-04-1-04-178   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,68 1,03 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,90 0,24 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 0,03 111 DOW-SADZ

Kotówka 12-04-1-04-178   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,29 0,05 111 DOW-SADZ

PIEL

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 293 123 KOSZ UA

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 648 124 KOSZ UB

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PIEL-POZ

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  26,00 - 202 GODZ PILA

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  26,00 - 202 GODZ PILA

Dąbrowa 12-04-1-03-204   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  61,00 - 202 GODZ PILA

OCHRL

O-GRODZR

Dąbrowa 12-04-1-03-194   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,62 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 12-04-1-03-194   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,08 4,46 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 12-04-1-03-194   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,77 - 150 GRODZ-DEM

Dąbrowa 12-04-1-03-194   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,25 19,83 150 GRODZ-DEM

Kotówka 12-04-1-04-175   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,47 - 150 GRODZ-DEM

Kotówka 12-04-1-04-175   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,90 10,51 150 GRODZ-DEM

Kotówka 12-04-1-04-175   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,20 - 150 GRODZ-DEM

Kotówka 12-04-1-04-175   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,65 1,39 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  34,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 12-04-1-03-192   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbrowa 12-04-1-03-222   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  9,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  10,00 - 165 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INNE
Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYN Dąbrowa 12-04-1-03-299   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 2,03 902 PPOŻ-PORZ

P-PASYS

Dąbrowa 12-04-1-03-185   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-185   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-189   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,40 27,11 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-04-1-03-193   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-194   -b   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-194   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-195   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 9,15 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-04-1-03-195   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-04-1-03-196   -b   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-197   -a   -03 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-197   -a   -98 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-197   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8
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P-PASYS

Dąbrowa 12-04-1-03-198   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 9,15 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-204   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-204   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-204   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,35 15,25 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-04-1-03-204   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-204   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-205   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-209   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-210   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-210   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-211   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-211   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-260   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-260   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-260   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-269   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-295   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-295   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-295   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-298   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-298   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-300   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-300   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-300   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-177   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-178   -a   -04 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-178   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kotówka 12-04-1-04-179   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  40,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-04-1-03-188   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,80 20,33 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-GATRG Dąbrowa 12-04-1-03-191   -h   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  0,30 0,3 123 KOSZ UA

OP-POZ
Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 201 GODZ RH23

OP-SCHRNN Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

POZ

IB
Dąbrowa 12-04-1-03-293   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  964,00 49,13 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-293   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  964,00 112,91 2 CWD-D

POZ-P

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  20,00 - 212 GODZ MC8

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

PR
Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  85,00 9,98 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 15,69 2 CWD-D

PTP Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 7,79 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PTP Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 12,07 2 CWD-D

PTW
Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  25,00 3,17 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,6 2 CWD-D

TPP

Czersk Świecki 12-04-1-02-183   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,71 2 CWD-D

Czersk Świecki 12-04-1-02-183   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,31 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-188   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 18,27 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-188   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 31,27 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-188   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 17 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-188   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 31,45 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-195   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 8,24 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-195   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 12,66 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-195   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 28,74 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-195   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 24,92 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00 21,18 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,09 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00 38,37 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,77 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00 20,1 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 34,86 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 10,3 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-200   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 16,26 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-217   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 18,17 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-217   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 29,26 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-217   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 13,6 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-217   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 21,88 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-217   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 14,08 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-217   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 19,59 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-218   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00 40,65 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-218   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00 64,69 2 CWD-D

TWP

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,19 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,5 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 50,35 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,64 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 22,68 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-199   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 21,89 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 56,69 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,68 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 34,13 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,71 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-211   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 8,8 2 CWD-D

Dąbrowa 12-04-1-03-211   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,58 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Dąbrowa 12-04-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 204 GODZ RU23
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