
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Bojanowo 12-04-2-08-28    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,97 60,41 132 CP-W

Bzowo 12-04-2-09-117A  -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,05 12,83 132 CP-W

Bzowo 12-04-2-09-117   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,66 20,28 132 CP-W

Bzowo 12-04-2-09-78    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,44 29,81 132 CP-W

Bzowo 12-04-2-09-78    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,57 19,18 132 CP-W

H-POZ
Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Bojanowo 12-04-2-08-4     -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,95 - 21 WPOD-BN

Bzowo 12-04-2-09-2     -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,83 - 21 WPOD-BN

Bzowo 12-04-2-09-36    -n   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,54 - 21 WPOD-BN

Bzowo 12-04-2-09-51    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,13 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB Bojanowo 12-04-2-08-4     -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  5,94 3,72 73 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,64 - 111 DOW-SADZ

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  13,00 235,66 102 SADZ 1R

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,64 36,22 103 SADZ WIEL

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,00 1,05 111 DOW-SADZ

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,64 0,3 111 DOW-SADZ

Bojanowo 12-04-2-08-4     -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,40 - 111 DOW-SADZ

Bojanowo 12-04-2-08-4     -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,40 141,34 103 SADZ WIEL

Bojanowo 12-04-2-08-4     -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,40 1,16 111 DOW-SADZ

PIEL

Bzowo 12-04-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117 123 KOSZ UA

Bzowo 12-04-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 511 124 KOSZ UB

Bzowo 12-04-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 - 111 DOW-SADZ

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10 28,28 105 SADZ POP

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 0,2 111 DOW-SADZ

Bzowo 12-04-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Bzowo 12-04-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,00 102,83 105 SADZ POP

Bzowo 12-04-2-09-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,47 111 DOW-SADZ

Bzowo 12-04-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,34 - 145 GRODZ-SRN

Bojanowo 12-04-2-08-12    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  16,70 208,45 145 GRODZ-SRN

Bojanowo 12-04-2-08-4     -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Bojanowo 12-04-2-08-4     -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,20 64,91 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Bzowo 12-04-2-09-100   -d   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,27 - 150 GRODZ-DEM

Bzowo 12-04-2-09-100   -d   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,90 1,93 150 GRODZ-DEM

Bzowo 12-04-2-09-158   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,41 - 150 GRODZ-DEM

Bzowo 12-04-2-09-158   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,35 2,89 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Bzowo 12-04-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Bojanowo 12-04-2-08-29    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Bojanowo 12-04-2-08-29    -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bojanowo 12-04-2-08-29    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Bzowo 12-04-2-09-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  5,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE
Bzowo 12-04-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Bzowo 12-04-2-09-121   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Bzowo 12-04-2-09-121   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bzowo 12-04-2-09-158   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8
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OCHRP

P-PASYS Bzowo 12-04-2-09-18    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

Bzowo 12-04-2-09-121   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Bzowo 12-04-2-09-14    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 902 PPOŻ-PORZ

Bzowo 12-04-2-09-14    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 902 PPOŻ-PORZ

Bzowo 12-04-2-09-158   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 902 PPOŻ-PORZ

Bzowo 12-04-2-09-19    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 902 PPOŻ-PORZ

Bzowo 12-04-2-09-48    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 902 PPOŻ-PORZ

Bzowo 12-04-2-09-48    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  30,00 - 914 GOPP NOC

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IB
Bzowo 12-04-2-09-51    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  794,00 43,41 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-51    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  794,00 96,45 2 CWD-D

IIIA

Bojanowo 12-04-2-08-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00 20,23 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,63 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 38,38 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 2,93 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-2     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 60,77 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-2     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 10,36 2 CWD-D

POZ-P

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  15,00 - 212 GODZ MC8

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Bzowo 12-04-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

PR
Bzowo 12-04-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  85,00 8,49 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,65 2 CWD-D

PTP
Bzowo 12-04-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  90,00 10,33 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 18,02 2 CWD-D

PTW
Bzowo 12-04-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  40,00 4,71 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8 2 CWD-D

TPP

Bzowo 12-04-2-09-121   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,62 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-121   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,08 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 8,44 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,19 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 13,97 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,4 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,16 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 6,98 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 6,23 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,42 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 3,42 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 18,17 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 5,27 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,52 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 6,66 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 9,8 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-158   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 11,94 2 CWD-D
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Bzowo 12-04-2-09-158   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 17,12 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 9,72 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 14,82 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-17    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 9,79 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-17    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,67 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-17    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 17,66 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-17    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,05 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-17    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 11,94 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-17    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 20,87 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-18    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 8,97 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-18    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 16,48 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-19    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 9,9 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-19    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 17,94 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-19    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 6,21 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-19    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 9,4 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-20    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 10,09 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-20    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,68 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-35    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 10,71 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-35    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 18,55 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-35    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 4,28 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-35    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,3 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-35    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,18 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-35    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,26 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-36    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,64 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-36    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,95 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-36    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 8,1 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-36    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 11,83 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-36    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 8,48 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-36    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 13,79 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,89 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,04 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-48    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 4,62 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-48    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,34 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-48    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,22 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-48    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,5 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-48    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 34,25 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-48    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,2 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 5,98 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 22,62 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 8,59 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,78 2 CWD-D

TWP

Bojanowo 12-04-2-08-24    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 41,15 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-24    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,09 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-120   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-120   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,31 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,34 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,86 2 CWD-D
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Dział Grupa
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Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Bzowo 12-04-2-09-14    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 25,56 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-14    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,39 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-53    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,28 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-53    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,08 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-53    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,3 2 CWD-D

Bzowo 12-04-2-09-53    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,28 2 CWD-D
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