
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Bojanowo 12-04-2-08-25    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,20 32,74 132 CP-W

Bojanowo 12-04-2-08-6     -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,59 53,43 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-128   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,29 9,26 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-128   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,16 30,36 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-136   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,66 38,19 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-138   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 5,5 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-138   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,16 49,7 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-143   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 3,61 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-144   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 17,62 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-162   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,36 8,25 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-162   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,25 74,78 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-163   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 5,73 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-163   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,27 52,23 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-164   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 9,4 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-164   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,62 37,27 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-180   -p   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 5,73 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-180   -p   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,26 52 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-181   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 5,73 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-181   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,25 51,77 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-184   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,13 2,98 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-184   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,17 26,92 132 CP-W

Mniszek 12-04-2-12-198   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,76 17,49 132 CP-W

CW

Bojanowo 12-04-2-08-25    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,40 35,72 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-127   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,07 1,04 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-140   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,11 1,64 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-142   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,37 5,51 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-180   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,07 1,04 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-180   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,21 3,13 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,19 2,83 128 CW-W

H-POZ
Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Bojanowo 12-04-2-08-6     -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,48 - 21 WPOD-BN

Mniszek 12-04-2-12-142   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,52 - 21 WPOD-BN

Mniszek 12-04-2-12-160   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,82 - 21 WPOD-BN

Mniszek 12-04-2-12-185A  -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,83 - 21 WPOD-BN

ODN-GLEB Bojanowo 12-04-2-08-6     -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,00 1,88 73 WYK-PA5CZ

ODN-LUK

Mniszek 12-04-2-12-165A  -s   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,25 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-165A  -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,04 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-165A  -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,32 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-165A  -s   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,20 21,75 102 SADZ 1R

Mniszek 12-04-2-12-165A  -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,12 2,65 103 SADZ WIEL

Mniszek 12-04-2-12-165A  -s   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,94 0,59 73 WYK-PA5CZ

Mniszek 12-04-2-12-165A  -s   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 0,15 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-165A  -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,12 0,17 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,11 0,04 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,23 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,12 20,3 102 SADZ 1R

Mniszek 12-04-2-12-185A  -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,11 2,43 103 SADZ WIEL

Mniszek 12-04-2-12-185A  -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,87 0,55 73 WYK-PA5CZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,12 0,09 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,11 0,02 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,37 - 111 DOW-SADZ

Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  13,30 241,1 102 SADZ 1R

Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,07 23,63 103 SADZ WIEL
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Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,30 1,69 111 DOW-SADZ

Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,07 0,19 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,44 0,07 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,32 0,28 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,04 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,88 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,76 31,91 102 SADZ 1R

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,12 2,65 103 SADZ WIEL

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,44 0,04 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,32 0,17 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-196   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,65 0,25 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 0,38 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,16 1,04 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,63 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,47 62,9 102 SADZ 1R

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,16 69,79 103 SADZ WIEL

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,65 0,13 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,82 0,23 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,16 0,57 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,25 0,19 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,38 0,29 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,46 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,03 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,63 47,68 102 SADZ 1R

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 103 SADZ WIEL

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,25 0,1 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,38 0,18 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Mniszek 12-04-2-12-126   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,82 0,6 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-126   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,76 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-126   -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  9,94 180,19 102 SADZ 1R

Mniszek 12-04-2-12-126   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,82 40,19 103 SADZ WIEL

Mniszek 12-04-2-12-126   -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,94 0,22 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-126   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,82 0,33 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,86 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,88 68,61 106 SAD-BRYŁ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,00 18,13 102 SADZ 1R

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,98 87,89 103 SADZ WIEL

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 0,13 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,98 0,72 111 DOW-SADZ

PIEL

Mniszek 12-04-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Mniszek 12-04-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 852 124 KOSZ UB

Mniszek 12-04-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Bojanowo 12-04-2-08-26    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 - 111 DOW-SADZ

Bojanowo 12-04-2-08-26    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10 28,28 105 SADZ POP

Bojanowo 12-04-2-08-26    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 0,2 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,45 62,98 105 SADZ POP

Mniszek 12-04-2-12-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 0,12 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Mniszek 12-04-2-12-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,00 1,25 73 WYK-PA5CZ

Mniszek 12-04-2-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00 28,91 58 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,36 - 145 GRODZ-SRN
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Bojanowo 12-04-2-08-13    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  16,80 209,7 145 GRODZ-SRN

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,56 - 145 GRODZ-SRN

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,80 34,95 145 GRODZ-SRN

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 145 GRODZ-SRN

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,49 - 145 GRODZ-SRN

Mniszek 12-04-2-12-197   -j   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,45 30,58 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Mniszek 12-04-2-12-106A  -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,22 - 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-106A  -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,75 1,61 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-125   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,21 - 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-125   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,70 1,5 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-138   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,91 - 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-138   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,05 6,54 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-139   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,08 - 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-139   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,60 7,72 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-180   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,60 - 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-180   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,00 4,29 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-181   -j   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,24 - 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-181   -j   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,80 1,72 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Mniszek 12-04-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Mniszek 12-04-2-12-139   -n   -98 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-139   -n   -98 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-139   -n   -98 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-141   -a   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-141   -a   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-141   -a   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-141   -a   -04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-141   -a   -04 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-141   -a   -04 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-141   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-141   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-141   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-141   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-141   -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-141   -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-180   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-180   -r   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-180   -r   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-181   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-181   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-181   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-181   -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-181   -j   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-181   -j   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-185A  -n   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Mniszek 12-04-2-12-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  9,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP P-INNE Mniszek 12-04-2-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8
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OCHRP

P-INNE Mniszek 12-04-2-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Bojanowo 12-04-2-08-101   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-25    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-25    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-26    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-33    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-44    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-58    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-58    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-58    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-61    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-61    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-80    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-81    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-81    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-81    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Bojanowo 12-04-2-08-81    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Mniszek 12-04-2-12-162   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 0 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-184   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Mniszek 12-04-2-12-184   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Mniszek 12-04-2-12-198   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 5,42 902 PPOŻ-PORZ

P-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

Mniszek 12-04-2-12-127   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 5,99 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-127   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,28 3,16 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-143   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,47 5,31 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-160   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-160   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,87 9,83 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-160   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 2,03 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-160   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-160   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-160   -m   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 1,58 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-165   -r   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 2,15 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-183   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Mniszek 12-04-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Mniszek 12-04-2-12-122   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 429,00 54,32 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-122   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,97 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-122   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 429,00 212,22 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-122   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,45 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-180   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  513,00 23,26 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,78 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-180   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  513,00 59,36 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,03 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-185A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,85 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-185A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

IIIA

Bojanowo 12-04-2-08-6     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 8,14 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,52 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-6     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 14,4 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,72 2 CWD-D
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Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  20,00 - 212 GODZ MC8

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

PR

Mniszek 12-04-2-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 0,75 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,18 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,71 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,73 2 CWD-D

PTP

Mniszek 12-04-2-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,38 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,99 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,47 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,61 2 CWD-D

PTW
Mniszek 12-04-2-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  19,00 1,33 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,15 2 CWD-D

TPP

Bojanowo 12-04-2-08-101   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 16,43 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-101   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 30,74 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 31,23 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 55,58 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 5,27 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,62 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-123   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,5 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-123   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,66 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-123   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00 23,13 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-123   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 31,78 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-123   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 19,67 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-123   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 25,46 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 36,04 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 5,82 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 4,48 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-34A   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,91 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-45    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 5,7 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-45    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 8,8 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  457,00 42,06 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  457,00 76,35 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-82    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 8,24 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-82    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,3 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-85    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00 13,62 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-85    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 22,84 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-126   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,47 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-126   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,54 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00 26,43 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00 50,92 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  797,00 55,86 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,27 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  797,00 119,37 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-127   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  463,00 59,71 2 CWD-D
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Mniszek 12-04-2-12-127   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  463,00 82,09 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-128   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 7,17 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-128   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 12,79 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-136   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00 21,7 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-136   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00 52,87 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00 29,53 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,02 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 53,23 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-159   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00 13,23 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,21 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-159   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00 35,43 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 14,66 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,38 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 22,97 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,82 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 7,12 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,67 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 14,45 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 2,32 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 4,78 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 7,58 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,68 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 14,36 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 15,7 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,01 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 29 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 13 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,69 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 24,88 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-183   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,55 2 CWD-D

TWP

Bojanowo 12-04-2-08-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,62 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,57 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 48,88 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,03 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 48,68 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-26    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,04 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-44    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 35,83 2 CWD-D

Bojanowo 12-04-2-08-44    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,78 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 9,15 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,8 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 12,18 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,9 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 3,33 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4 2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Mniszek 12-04-2-12-160   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 3,7 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-160   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,84 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-165   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00 0,72 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-165   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00 0,94 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-180   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 17,91 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-180   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 22,43 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-180   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 20,77 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-180   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 21,31 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-199   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,42 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-199   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,45 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 33,92 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,27 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Mniszek 12-04-2-12-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 204 GODZ RU23
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