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Taszewo 12-04-2-13-107   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,13 16,82 132 CP-W

Taszewo 12-04-2-13-154   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 6,62 132 CP-W

Taszewo 12-04-2-13-177   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,74 11,01 132 CP-W

Taszewo 12-04-2-13-65    -z   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,22 33,04 132 CP-W

Taszewo 12-04-2-13-67    -i   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,33 34,68 132 CP-W

Taszewo 12-04-2-13-67    -o   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,06 15,78 132 CP-W

Taszewo 12-04-2-13-68    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,80 15,12 132 CP-W

Taszewo 12-04-2-13-86    -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,10 31,25 132 CP-W

CW

Mniszek 12-04-2-12-107A  -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 7,44 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-146   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 6,92 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-146   -c   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 3,42 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-146   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 6,41 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-146   -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 2,53 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-146   -g   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,28 4,17 128 CW-W

Mniszek 12-04-2-12-146   -g   -03 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 4,02 128 CW-W

Taszewo 12-04-2-13-65    -ax  -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,30 19,35 128 CW-W

Taszewo 12-04-2-13-65    -dx  -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,15 17,12 128 CW-W

Taszewo 12-04-2-13-68    -c   -03 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 7,4 128 CW-W

Taszewo 12-04-2-13-68    -c   -03 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,13 46,58 128 CW-W

H-POZ
Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

LUK-WPG

Taszewo 12-04-2-13-110A  -r   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,63 0,4 73 WYK-PA5CZ

Taszewo 12-04-2-13-116   -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,56 0,35 73 WYK-PA5CZ

Taszewo 12-04-2-13-133   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,56 0,98 73 WYK-PA5CZ

Taszewo 12-04-2-13-152   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,75 0,47 73 WYK-PA5CZ

MA-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-109   -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,59 - 21 WPOD-BN

Mniszek 12-04-2-12-129   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,29 - 21 WPOD-BN

Taszewo 12-04-2-13-133C  -t   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,92 - 21 WPOD-BN

Taszewo 12-04-2-13-168   -f   -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,49 - 21 WPOD-BN

Taszewo 12-04-2-13-177   -o   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,02 - 21 WPOD-BN

Taszewo 12-04-2-13-65    -y   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,43 - 21 WPOD-BN

Taszewo 12-04-2-13-70    -r   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,84 - 21 WPOD-BN

Taszewo 12-04-2-13-91    -t   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,02 - 21 WPOD-BN

Taszewo 12-04-2-13-95    -p   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,98 - 21 WPOD-BN

ODN-ZŁOŻ

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 0,3 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,41 0,13 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,72 - 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,31 60 102 SADZ 1R

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,41 9,05 103 SADZ WIEL

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,87 0,04 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,44 0,18 111 DOW-SADZ

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,41 0,07 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,99 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,43 9,02 106 SAD-BRYŁ

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  7,26 131,61 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30 28,71 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,96 0,56 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,24 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,35 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  11,35 205,75 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 44,17 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,35 0,92 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,72 - 111 DOW-SADZ
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Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  11,72 212,46 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 22,08 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,72 0,95 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,79 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  24,59 445,77 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 4,42 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,24 1,8 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,35 0,3 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,31 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,19 57,83 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,12 2,65 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,19 0,41 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,44 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  6,94 125,81 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 11,04 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,94 0,56 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,16 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  12,56 227,69 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-91    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60 13,25 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-91    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,56 1,02 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,11 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,80 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  5,50 99,7 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-91    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 6,63 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-91    -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,50 0,45 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-91    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,11 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,14 45,02 106 SAD-BRYŁ

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  8,97 162,61 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,67 0,08 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,30 0,67 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-95    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,21 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-95    -p   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  6,81 123,45 102 SADZ 1R

Taszewo 12-04-2-13-95    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 8,83 103 SADZ WIEL

Taszewo 12-04-2-13-95    -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,81 0,55 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-95    -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,07 111 DOW-SADZ

PIEL

Taszewo 12-04-2-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  16,00 313 123 KOSZ UA

Taszewo 12-04-2-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 124 KOSZ UB

Taszewo 12-04-2-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

PIEL-POZ Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

POPR

Taszewo 12-04-2-13-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 51,41 105 SADZ POP

Taszewo 12-04-2-13-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00 18,33 65 PRZ-TALSA

Taszewo 12-04-2-13-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00 28,91 58 WYK-TAL40

Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,50 0,07 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-94    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-94    -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 25,71 105 SADZ POP

Taszewo 12-04-2-13-94    -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-94    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Taszewo 12-04-2-13-94    -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00 25,71 105 SADZ POP
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POPR Taszewo 12-04-2-13-94    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Taszewo 12-04-2-13-68    -h   -02 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,00 9,17 65 PRZ-TALSA

Taszewo 12-04-2-13-68    -h   -02 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,00 14,46 58 WYK-TAL40

Taszewo 12-04-2-13-90    -k   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  2,00 18,33 65 PRZ-TALSA

Taszewo 12-04-2-13-90    -k   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  2,00 28,91 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,78 - 145 GRODZ-SRN

Taszewo 12-04-2-13-175   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,90 48,68 145 GRODZ-SRN

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,44 - 145 GRODZ-SRN

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 27,46 145 GRODZ-SRN

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  0,86 - 145 GRODZ-SRN

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,30 53,67 145 GRODZ-SRN

Taszewo 12-04-2-13-95    -p   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,52 - 145 GRODZ-SRN

Taszewo 12-04-2-13-95    -p   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,60 94,86 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Mniszek 12-04-2-12-166A  -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,15 - 150 GRODZ-DEM

Mniszek 12-04-2-12-166A  -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  0,50 1,07 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-113   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,62 - 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-113   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,08 4,46 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-170   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,70 - 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-170   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,00 19,3 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,05 - 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,84 14,66 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-173   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,40 - 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-173   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,65 9,97 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-93    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,34 - 150 GRODZ-DEM

Taszewo 12-04-2-13-93    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,14 2,44 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Taszewo 12-04-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-108   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-166A  -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Mniszek 12-04-2-12-166A  -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Mniszek 12-04-2-12-166A  -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-170   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-171   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-174   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-175   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-91    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-91    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-91    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-91    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-91    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Taszewo 12-04-2-13-91    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-91    -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8
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O-KONTRU
Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Taszewo 12-04-2-13-92    -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGND Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Taszewo 12-04-2-13-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  11,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM
Taszewo 12-04-2-13-167   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Taszewo 12-04-2-13-167   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

OCHRP

P-INNE
Taszewo 12-04-2-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Taszewo 12-04-2-13-115   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-115   -d   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-115   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-115   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Taszewo 12-04-2-13-115   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Taszewo 12-04-2-13-115   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-115   -l   -01 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 902 PPOŻ-PORZ

Taszewo 12-04-2-13-116   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 7,46 902 PPOŻ-PORZ

Taszewo 12-04-2-13-116   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Taszewo 12-04-2-13-116   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-116   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-116   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-116   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Taszewo 12-04-2-13-116   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-133B  -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 2,49 902 PPOŻ-PORZ

Taszewo 12-04-2-13-133C  -r   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-133C  -t   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-133C  -y   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-90    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-90    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-90    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-90    -k   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-91    -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-91    -r   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-129   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-146   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 902 PPOŻ-PORZ

Mniszek 12-04-2-12-146   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

Taszewo 12-04-2-13-90    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 2,94 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  10,00 - 914 GOPP NOC

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 - 170 ZAW-BUD

OP-SCHRNN Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

POZ

IB
Taszewo 12-04-2-13-70    -r   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  577,00 26,63 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -r   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  577,00 70,59 2 CWD-D

POZ-P

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  20,00 - 212 GODZ MC8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8
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Taszewo 12-04-2-13-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  80,00 10,32 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 14,63 2 CWD-D

PTP
Taszewo 12-04-2-13-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  170,00 25,8 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 32,46 2 CWD-D

PTW
Taszewo 12-04-2-13-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  30,00 2,24 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,13 2 CWD-D

TPP

Mniszek 12-04-2-12-129   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 7,48 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-129   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 11,85 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  171,00 13,69 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 23,58 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-146   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 9,73 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 18,29 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 12,49 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 20,04 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 9,19 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 13,78 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 20,1 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 31,88 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,68 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,24 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 7,72 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 10,81 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 9,71 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110B  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 15,57 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-151   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 17,77 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-151   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 30,66 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 11,93 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 21,55 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 9,03 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 15,95 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 9,48 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 16,29 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 21,39 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 32,28 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 7,28 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 10,23 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 14,72 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-152   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 22,5 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,41 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,07 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00 20,61 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00 34,37 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00 18,27 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-177   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00 34,31 2 CWD-D

5/9



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: PAKIET NR 9

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Taszewo 12-04-2-13-63    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 8,59 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-63    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 14,18 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,74 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,79 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 3,09 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-64    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 4,03 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,51 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,97 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,37 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,15 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 13,13 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 24,36 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 18,98 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-70    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 33,42 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 4,23 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,05 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  288,00 38,58 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00 57,55 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 10,76 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 12,24 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 7,33 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 13,07 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-95    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  11,00 1,21 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 1,91 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-95    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  262,00 29,27 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  262,00 45,91 2 CWD-D

TWP

Mniszek 12-04-2-12-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 69,88 2 CWD-D

Mniszek 12-04-2-12-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 13,26 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 4,88 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,65 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 37,55 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-110A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,81 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-111   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,64 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-111   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,8 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-150   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,34 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,3 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-150   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 11,7 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-150   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 13,39 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 21,76 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 27,06 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,68 2 CWD-D

Taszewo 12-04-2-13-71    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,54 2 CWD-D

UTRZ
UT-TURYST

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Taszewo 12-04-2-13-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23
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