Pakiet: PAKIET NR 1

_— Grupeg . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny akt. | Rok zatozenia CZan‘:IOS-CI Wersja planu uprawy
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
Bursztynowo 12-04-1-01-2  -i -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,9
Bursztynowo 12-04-1-01-3 -c -02 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 5,4
Bursztynowo 12-04-1-01-4 d -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 3,62
Bursztynowo 12-04-1-01-4 -h -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 0,05
Bursztynowo 12-04-1-01-5 -d -02 T 2023[ODN-ZRB wykonane 3,64
Bursztynowo 12-04-1-01-7 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,29
Bursztynowo 12-04-1-01-7 -b -02 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 3,4
Bursztynowo 12-04-1-01-15 -k -00 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 1,85
Bursztynowo 12-04-1-01-15 - -00 T 2023[ODN-LUK wykonane 0,18
Bursztynowo 12-04-1-01-15 -n -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 1,7
Bursztynowo 12-04-1-01-17 _-h -00 T 2023 [ODN-LUK wykonane 0,08
Bursztynowo 12-04-1-01-18 -d -01 T 2026|ODN-ZRB wykonane 4
Bursztynowo 12-04-1-01-29 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,99
Bursztynowo 12-04-1-01-29 -d -02 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 4
Bursztynowo 12-04-1-01-31  -c -01 T 2026(ODN-ZRB wykonane 3,9
Bursztynowo 12-04-1-01-32 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 5,6
Bursztynowo 12-04-1-01-34 -h -01 T 2026{ODN-ZRB wykonane 2,61
Bursztynowo 12-04-1-01-34 -i -01 T 2026|ODN-ZRB wykonane 0,5
Bursztynowo 12-04-1-01-35 -a -00 T 2023|ODN-Zt0Z  [wykonane 1,28
Bursztynowo 12-04-1-01-43 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,9
Bursztynowo 12-04-1-01-43 -d -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 2,05
Bursztynowo 12-04-1-01-44 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,47
Bursztynowo 12-04-1-01-45 -b -01 T 2023[ODN-ZRB wykonane 0,9
Bursztynowo 12-04-1-01-45 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,09
Bursztynowo 12-04-1-01-46 -b -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 4
Bursztynowo 12-04-1-01-47 -a -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 3,15
Bursztynowo 12-04-1-01-47 -a -02 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 0,16
Bursztynowo 12-04-1-01-47 -a -03 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 0,42
Bursztynowo 12-04-1-01-47 -b -01 T 2025|ODN-ZRB wykonane 0,63
Bursztynowo 12-04-1-01-47 -b -02 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 3,42
Bursztynowo 12-04-1-01-49 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,96
Bursztynowo 12-04-1-01-49 -a -04 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 1,1
Bursztynowo 12-04-1-01-49 -a -05 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 1,96
Bursztynowo 12-04-1-01-49 -b -01 T 2027|ODN-ZRB prowizorium 0,76
Bursztynowo 12-04-1-01-50 -g -01 T 2024|ODN-Zt0Z [wykonane 1,13
Bursztynowo 12-04-1-01-59 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,46
Bursztynowo 12-04-1-01-59 -c -02 T 2022(ODN-ZRB wykonane 0,17




Bursztynowo 12-04-1-01-59 -d_-00 T 2022[ODN-ZRB __ |wykonane 1,11
Bursztynowo 12-04-1-01-60 -b -01 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,17
Bursztynowo 12-04-1-01-60 -h -01 T 2024[ODN-ZRB __|wykonane 3,9
Bursztynowo 12-04-1-01-63 -i -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 3
Bursztynowo 12-04-1-01-64 -b_-01 T 2022[ODN-Z£OZ  |wykonane 0,99
Bursztynowo 12-04-1-01-65 -c -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,3
Bursztynowo 12-04-1-01-65 -f -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 2,57
Bursztynowo 12-04-1-01-66 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 5,96
Bursztynowo 12-04-1-01-78 -a -01 T 2026|ODN-ZRB wykonane 4
Bursztynowo 12-04-1-01-83 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 4
Kotéwka 12-04-1-04-93 -a_-03 T 2024[ODN-ZRB __ |wykonane 2,22
Kotéwka 12-04-1-04-94 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,5
Kotéwka 12-04-1-04-96 -a_-00 T 2022[ODN-ZRB __ |wykonane 1,78
Kotéwka 12-04-1-04-96 _-b_-01 T 2022[ODN-ZRB __ |wykonane 1,5
Kotéwka 12-04-1-04-96 -f -01 T 2022|ODN-ZRB ___ |wykonane 0,33
Czersk Swiecki 12-04-1-02-100 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,81




