Pakiet: PAKIET NR 1

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Bursztynowo	12-04-1-01-2 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,9
Bursztynowo	12-04-1-01-3 -c -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	5,4
Bursztynowo	12-04-1-01-4 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,62
Bursztynowo	12-04-1-01-4 -h -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,05
Bursztynowo	12-04-1-01-5 -d -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,64
Bursztynowo	12-04-1-01-7 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,29
Bursztynowo	12-04-1-01-7 -b -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,4
Bursztynowo	12-04-1-01-15 -k -00	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,85
Bursztynowo	12-04-1-01-15 -l -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,18
Bursztynowo	12-04-1-01-15 -n -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,7
Bursztynowo	12-04-1-01-17 -h -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,08
Bursztynowo	12-04-1-01-18 -d -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	4
Bursztynowo	12-04-1-01-29 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,99
Bursztynowo	12-04-1-01-29 -d -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	4
Bursztynowo	12-04-1-01-31 -c -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	3,9
Bursztynowo	12-04-1-01-32 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	5,6
Bursztynowo	12-04-1-01-34 -h -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	2,61
Bursztynowo	12-04-1-01-34 -i -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Bursztynowo	12-04-1-01-35 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,28
Bursztynowo	12-04-1-01-43 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,9
Bursztynowo	12-04-1-01-43 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,05
Bursztynowo	12-04-1-01-44 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,47
Bursztynowo	12-04-1-01-45 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,9
Bursztynowo	12-04-1-01-45 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,09
Bursztynowo	12-04-1-01-46 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	4
Bursztynowo	12-04-1-01-47 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,15
Bursztynowo	12-04-1-01-47 -a -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	0,16
Bursztynowo	12-04-1-01-47 -a -03	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	0,42
Bursztynowo	12-04-1-01-47 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,63
Bursztynowo	12-04-1-01-47 -b -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,42
Bursztynowo	12-04-1-01-49 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,96
Bursztynowo	12-04-1-01-49 -a -04	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,1
Bursztynowo	12-04-1-01-49 -a -05	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,96
Bursztynowo	12-04-1-01-49 -b -01	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	0,76
Bursztynowo	12-04-1-01-50 -g -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13
Bursztynowo	12-04-1-01-59 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,46
Bursztynowo	12-04-1-01-59 -c -02	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,17

Bursztynowo	12-04-1-01-59 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,11
Bursztynowo	12-04-1-01-60 -b -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,17
Bursztynowo	12-04-1-01-60 -h -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,9
Bursztynowo	12-04-1-01-63 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3
Bursztynowo	12-04-1-01-64 -b -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,99
Bursztynowo	12-04-1-01-65 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,3
Bursztynowo	12-04-1-01-65 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,57
Bursztynowo	12-04-1-01-66 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	5,96
Bursztynowo	12-04-1-01-78 -a -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	4
Bursztynowo	12-04-1-01-83 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4
Kotówka	12-04-1-04-93 -a -03	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Kotówka	12-04-1-04-94 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,5
Kotówka	12-04-1-04-96 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,78
Kotówka	12-04-1-04-96 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,5
Kotówka	12-04-1-04-96 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,33
Czersk Świecki	12-04-1-02-100 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,81