Pakiet: PAKIET NR 12

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Bedlenki	12-04-2-07-272 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,07
Bedlenki	12-04-2-07-272 -d -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,12
Bedlenki	12-04-2-07-272 -g -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	2,1
Bedlenki	12-04-2-07-273 -g -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	1,37
Bedlenki	12-04-2-07-274 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Bedlenki	12-04-2-07-275 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,9
Bedlenki	12-04-2-07-275 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,42
Bedlenki	12-04-2-07-275 -h -00	T	2024	ODN-IIP	wykonane	1,1
Bedlenki	12-04-2-07-283 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Bedlenki	12-04-2-07-284 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,34
Bedlenki	12-04-2-07-285 -c -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Bedlenki	12-04-2-07-285 -c -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Bedlenki	12-04-2-07-285 -d -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,93
Bedlenki	12-04-2-07-285 -d -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,87
Bedlenki	12-04-2-07-306 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,41
Bedlenki	12-04-2-07-308 -i -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,7
Bedlenki	12-04-2-07-308 -j -00	T	2022	ODN-POR	wykonane	0,04
Bedlenki	12-04-2-07-308 -k -00	T	2026	ODN-POR	wykonane	1,25
Bedlenki	12-04-2-07-308 -l -00	T	2026	ODN-POR	wykonane	0,37
Bedlenki	12-04-2-07-308 -m -00	T	2026	ODN-POR	wykonane	0,42
Bedlenki	12-04-2-07-308 -r -00	T	2026	ODN-POR	wykonane	1,27
Bedlenki	12-04-2-07-308 -s -00	T	2026	ODN-POR	plan zasadn.	0,44
Bedlenki	12-04-2-07-308 -t -00	T	2026	ODN-POR	plan zasadn.	1,41
Bedlenki	12-04-2-07-308 -w -00	T	2026	ODN-POR	wykonane	0,64
Bedlenki	12-04-2-07-311 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Bedlenki	12-04-2-07-312 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Bedlenki	12-04-2-07-312 -b -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,13
Bedlenki	12-04-2-07-312 -i -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,15
Bedlenki	12-04-2-07-313 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,96
Bedlenki	12-04-2-07-313 -k -00	T	2026	ODN-POR	wykonane	1,04
Bedlenki	12-04-2-07-313 -l -00	T	2026	ODN-POR	wykonane	0,53
Bedlenki	12-04-2-07-313 -m -00	T	2027	ODN-POR	prowizorium	3,27
Bedlenki	12-04-2-07-314 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Bedlenki	12-04-2-07-315 -j -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,35
Bedlenki	12-04-2-07-316 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55
Bedlenki	12-04-2-07-319 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Bedlenki	12-04-2-07-319 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,05

Bedlenki	12-04-2-07-319 -h -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,43
Bedlenki	12-04-2-07-320 -h -00	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	5,18
Bedlenki	12-04-2-07-321 -r -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,32
Bedlenki	12-04-2-07-321 -t -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	2,89
Bedlenki	12-04-2-07-321 -z -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,8
Bedlenki	12-04-2-07-322 -a -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35
Bedlenki	12-04-2-07-322 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,18
Bedlenki	12-04-2-07-322 -g -00	T	2024	ODN-IIP	wykonane	3,62
Bedlenki	12-04-2-07-323 -f -00	T	2024	ODN-IIP	wykonane	1,78
Bedlenki	12-04-2-07-326 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Bedlenki	12-04-2-07-326 -h -00	T	2027	PBD-ODNRB	prowizorium	0,83
Bedlenki	12-04-2-07-327 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,18
Bedlenki	12-04-2-07-328 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Bedlenki	12-04-2-07-329 -g -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Bedlenki	12-04-2-07-331 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,07
Bedlenki	12-04-2-07-331 -h -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	3
Bedlenki	12-04-2-07-331 -l -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,38
Bedlenki	12-04-2-07-341A -y -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,1