Pakiet: PAKIET NR 2

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Kwiatki	12-04-1-05-8 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,55
Kwiatki	12-04-1-05-8 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,29
Kwiatki	12-04-1-05-10 -d -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Kwiatki	12-04-1-05-10 -h -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,65
Kwiatki	12-04-1-05-13 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,34
Kwiatki	12-04-1-05-13 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Kwiatki	12-04-1-05-13 -l -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,5
Kwiatki	12-04-1-05-22 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,73
Kwiatki	12-04-1-05-22 -f -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,71
Kwiatki	12-04-1-05-22 -f -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Kwiatki	12-04-1-05-23 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,7
Kwiatki	12-04-1-05-26 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,94
Kwiatki	12-04-1-05-26 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,34
Kwiatki	12-04-1-05-26 -f -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,28
Kwiatki	12-04-1-05-27 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,47
Kwiatki	12-04-1-05-27 -a -02	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Kwiatki	12-04-1-05-27 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,07
Kwiatki	12-04-1-05-36 -d -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,2
Kwiatki	12-04-1-05-39 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4
Kwiatki	12-04-1-05-40 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,85
Kwiatki	12-04-1-05-41 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,66
Kwiatki	12-04-1-05-41 -a -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,69
Kwiatki	12-04-1-05-41 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,32
Kwiatki	12-04-1-05-41 -b -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,31
Kwiatki	12-04-1-05-42 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,97
Kwiatki	12-04-1-05-51 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,83
Kwiatki	12-04-1-05-52 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	4
Kwiatki	12-04-1-05-53 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Kwiatki	12-04-1-05-53 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,59
Kwiatki	12-04-1-05-57 -d -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	2,85
Kwiatki	12-04-1-05-58 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,64
Kwiatki	12-04-1-05-69 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Kwiatki	12-04-1-05-71 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,85
Kwiatki	12-04-1-05-74 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Kwiatki	12-04-1-05-75 -a -02	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Kwiatki	12-04-1-05-89 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,88
Kwiatki	12-04-1-05-90 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,87

Kwiatki	12-04-1-05-91 -c -00	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	0,82
Kwiatki	12-04-1-05-91 -h -00	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,44
Kwiatki	12-04-1-05-92 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,69
Czersk Świecki	12-04-1-02-102 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,44
Czersk Świecki	12-04-1-02-105 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,19
Czersk Świecki	12-04-1-02-105 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,55
Czersk Świecki	12-04-1-02-117 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,72
Czersk Świecki	12-04-1-02-117 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,34
Czersk Świecki	12-04-1-02-117 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,89
Czersk Świecki	12-04-1-02-119 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,01