
Leśnictwo Adres leśny
akt.
adr.

Rok założenia 
uprawy

Grupa 
czynności
(założenie 
uprawy)

Wersja planu
powierzchnia 

uprawy
(ha)

Kwiatki 12-04-1-05-8     -c   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,55

Kwiatki 12-04-1-05-8     -d   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,29

Kwiatki 12-04-1-05-10    -d   -02 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,3

Kwiatki 12-04-1-05-10    -h   -02 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,65

Kwiatki 12-04-1-05-13    -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,34

Kwiatki 12-04-1-05-13    -k   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,45

Kwiatki 12-04-1-05-13    -l   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,5

Kwiatki 12-04-1-05-22    -c   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,73

Kwiatki 12-04-1-05-22    -f   -01 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,71

Kwiatki 12-04-1-05-22    -f   -99 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,16

Kwiatki 12-04-1-05-23    -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,7

Kwiatki 12-04-1-05-26    -b   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,94

Kwiatki 12-04-1-05-26    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,34

Kwiatki 12-04-1-05-26    -f   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,28

Kwiatki 12-04-1-05-27    -a   -01 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,47

Kwiatki 12-04-1-05-27    -a   -02 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,34

Kwiatki 12-04-1-05-27    -c   -00 T 2025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,07

Kwiatki 12-04-1-05-36    -d   -00 T 2023 ODN-LUK wykonane 0,2

Kwiatki 12-04-1-05-39    -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 4

Kwiatki 12-04-1-05-40    -c   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,85

Kwiatki 12-04-1-05-41    -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,66

Kwiatki 12-04-1-05-41    -a   -02 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,69

Kwiatki 12-04-1-05-41    -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,32

Kwiatki 12-04-1-05-41    -b   -02 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,31

Kwiatki 12-04-1-05-42    -i   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,97

Kwiatki 12-04-1-05-51    -d   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,83

Kwiatki 12-04-1-05-52    -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 4

Kwiatki 12-04-1-05-53    -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,8

Kwiatki 12-04-1-05-53    -d   -00 T 2023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,59

Kwiatki 12-04-1-05-57    -d   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,85

Kwiatki 12-04-1-05-58    -c   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,64

Kwiatki 12-04-1-05-69    -c   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,7

Kwiatki 12-04-1-05-71    -f   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,85

Kwiatki 12-04-1-05-74    -j   -00 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,4

Kwiatki 12-04-1-05-75    -a   -02 T 2024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,4

Kwiatki 12-04-1-05-89    -g   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,88

Kwiatki 12-04-1-05-90    -b   -00 T 2026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,87

Pakiet: PAKIET NR 2



Kwiatki 12-04-1-05-91    -c   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 0,82

Kwiatki 12-04-1-05-91    -h   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,44

Kwiatki 12-04-1-05-92    -a   -00 T 2022 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,69

Czersk Świecki 12-04-1-02-102   -c   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,44

Czersk Świecki 12-04-1-02-105   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,19

Czersk Świecki 12-04-1-02-105   -b   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,55

Czersk Świecki 12-04-1-02-117   -f   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,72

Czersk Świecki 12-04-1-02-117   -g   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,34

Czersk Świecki 12-04-1-02-117   -j   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,89

Czersk Świecki 12-04-1-02-119   -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,01


