Pakiet: PAKIET NR 3

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Kotówka	12-04-1-04-107 -b -03	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	5,8
Kotówka	12-04-1-04-108 -c -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,86
Kotówka	12-04-1-04-109 -b -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Kotówka	12-04-1-04-109 -b -03	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,95
Kotówka	12-04-1-04-110 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,95
Kotówka	12-04-1-04-122 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,75
Kotówka	12-04-1-04-122 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,34
Kotówka	12-04-1-04-122 -g -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,9
Kotówka	12-04-1-04-123 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,27
Kotówka	12-04-1-04-123 -i -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,26
Kotówka	12-04-1-04-126 -a -99	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1,49
Kotówka	12-04-1-04-126 -b -02	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	2,11
Kotówka	12-04-1-04-127 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3
Kotówka	12-04-1-04-139 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	5,42
Kotówka	12-04-1-04-142 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	5,1
Kotówka	12-04-1-04-142 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,9
Kotówka	12-04-1-04-152 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Kotówka	12-04-1-04-152 -m -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,28
Kotówka	12-04-1-04-156 -d -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	3,6
Kotówka	12-04-1-04-157 -g -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,76
Kotówka	12-04-1-04-166 -k -00	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,9
Kotówka	12-04-1-04-167 -a -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,65
Kotówka	12-04-1-04-167 -a -03	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,7
Kotówka	12-04-1-04-167 -g -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,71
Kotówka	12-04-1-04-167 -g -03	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,49
Kotówka	12-04-1-04-168 -a -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	2,28
Kotówka	12-04-1-04-169 -f -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Czersk Świecki	12-04-1-02-128 -d -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,27
Czersk Świecki	12-04-1-02-128 -d -03	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,57
Czersk Świecki	12-04-1-02-129 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Czersk Świecki	12-04-1-02-130 -d -02	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	5,98
Czersk Świecki	12-04-1-02-133 -a -04	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,27
Czersk Świecki	12-04-1-02-133 -k -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	0,73
Czersk Świecki	12-04-1-02-135 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Czersk Świecki	12-04-1-02-143 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	4,25
Czersk Świecki	12-04-1-02-143 -a -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4,48
Czersk Świecki	12-04-1-02-143 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,75

Czersk Świecki	12-04-1-02-144 -c -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	4,3
Czersk Świecki	12-04-1-02-144 -d -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1
Czersk Świecki	12-04-1-02-147 -g -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,45
Czersk Świecki	12-04-1-02-148 -b -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1,95
Czersk Świecki	12-04-1-02-149 -b -01	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,13
Czersk Świecki	12-04-1-02-150 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,83
Czersk Świecki	12-04-1-02-159 -c -04	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,56
Czersk Świecki	12-04-1-02-159 -d -04	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,13
Czersk Świecki	12-04-1-02-160 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,65
Czersk Świecki	12-04-1-02-160 -c -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,61
Czersk Świecki	12-04-1-02-160 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,35
Czersk Świecki	12-04-1-02-160 -d -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,3
Czersk Świecki	12-04-1-02-162 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,12
Czersk Świecki	12-04-1-02-162 -f -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,75
Czersk Świecki	12-04-1-02-162 -h -99	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	2,2
Czersk Świecki	12-04-1-02-170 -b -02	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	3,14
Czersk Świecki	12-04-1-02-170 -b -03	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	3,07
Czersk Świecki	12-04-1-02-171 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Czersk Świecki	12-04-1-02-171 -a -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,15
Czersk Świecki	12-04-1-02-171 -g -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,85
Czersk Świecki	12-04-1-02-173 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,53