Pakiet: PAKIET NR 4

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Kotówka	12-04-1-04-231 -d -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	2,35
Kotówka	12-04-1-04-231 -d -02	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	2,59
Kotówka	12-04-1-04-231 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,5
Rulewo	12-04-1-06-233 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
Rulewo	12-04-1-06-234 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,68
Rulewo	12-04-1-06-234 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,35
Rulewo	12-04-1-06-236 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Rulewo	12-04-1-06-236 -m -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,2
Rulewo	12-04-1-06-242 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48
Rulewo	12-04-1-06-242 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Rulewo	12-04-1-06-242 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,61
Rulewo	12-04-1-06-244 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,4
Rulewo	12-04-1-06-244 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4,36
Rulewo	12-04-1-06-245 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,97
Rulewo	12-04-1-06-246 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,52
Kotówka	12-04-1-04-250 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,93
Kotówka	12-04-1-04-251 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,95
Kotówka	12-04-1-04-252 -l -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,7
Rulewo	12-04-1-06-254 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Rulewo	12-04-1-06-256 -m -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,8
Rulewo	12-04-1-06-257 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,7
Rulewo	12-04-1-06-257 -c -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	4,3
Rulewo	12-04-1-06-257 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Rulewo	12-04-1-06-257 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,84
Rulewo	12-04-1-06-257 -k -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,84
Rulewo	12-04-1-06-258 -b -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,08
Rulewo	12-04-1-06-258 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,27
Rulewo	12-04-1-06-258 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,88
Rulewo	12-04-1-06-259 -g -03	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,17
Rulewo	12-04-1-06-261 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Rulewo	12-04-1-06-261 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,83
Rulewo	12-04-1-06-262 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,3
Rulewo	12-04-1-06-262 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Rulewo	12-04-1-06-264 -b -00	T	2024	ODN-IIP	wykonane	2
Rulewo	12-04-1-06-264 -g -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,99
Rulewo	12-04-1-06-270 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,47
Rulewo	12-04-1-06-270 -g -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,3

Rulewo	12-04-1-06-270 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,8
Rulewo	12-04-1-06-271 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,45
Rulewo	12-04-1-06-274 -f -99	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	3,47
Rulewo	12-04-1-06-275 -c -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,4
Rulewo	12-04-1-06-275 -c -03	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,28
Rulewo	12-04-1-06-275 -c -05	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,4
Rulewo	12-04-1-06-275 -c -06	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	1,28
Rulewo	12-04-1-06-280 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,32
Rulewo	12-04-1-06-280 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,38
Rulewo	12-04-1-06-281 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,48
Rulewo	12-04-1-06-281 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,38
Rulewo	12-04-1-06-281 -m -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Rulewo	12-04-1-06-281 -n -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Rulewo	12-04-1-06-282 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,38
Rulewo	12-04-1-06-282 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,83
Rulewo	12-04-1-06-282 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,54
Rulewo	12-04-1-06-283 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,37
Rulewo	12-04-1-06-283 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Rulewo	12-04-1-06-283 -n -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,34
Rulewo	12-04-1-06-290 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,63
Rulewo	12-04-1-06-290 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,49
Rulewo	12-04-1-06-296 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3
Rulewo	12-04-1-06-297 -t -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,69
Rulewo	12-04-1-06-301A -g -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,96
Rulewo	12-04-1-06-302 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,36