Pakiet: PAKIET NR 6

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Bzowo	12-04-2-09-1 -a -00	T	2025	ODN-IIP	wykonane	0,71
Bzowo	12-04-2-09-1 -r -00	T	2025	ODN-HAL	wykonane	0,37
Bzowo	12-04-2-09-1 -w -00	T	2026	ODN-POR	plan zasadn.	0,4
Bzowo	12-04-2-09-1 -x -00	T	2026	ODN-POR	plan zasadn.	0,18
Bzowo	12-04-2-09-2 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,52
Bzowo	12-04-2-09-2 -k -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
Bojanowo	12-04-2-08-4 -c -01	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Bojanowo	12-04-2-08-4 -c -99	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,8
Bzowo	12-04-2-09-7 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,24
Bzowo	12-04-2-09-8 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,88
Bojanowo	12-04-2-08-11 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Bojanowo	12-04-2-08-11 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Bojanowo	12-04-2-08-12 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,66
Bojanowo	12-04-2-08-12 -c -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,76
Bojanowo	12-04-2-08-12 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,46
Bojanowo	12-04-2-08-12 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Bzowo	12-04-2-09-14 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Bzowo	12-04-2-09-15 -a -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,57
Bzowo	12-04-2-09-17 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,07
Bzowo	12-04-2-09-20 -j -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,64
Bzowo	12-04-2-09-20 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Bojanowo	12-04-2-08-24 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Bzowo	12-04-2-09-27 -t -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,18
Bojanowo	12-04-2-08-29 -g -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,72
Bzowo	12-04-2-09-36 -a -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,02
Bzowo	12-04-2-09-38 -d -99	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1,46
Bzowo	12-04-2-09-38 -f -99	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	2,54
Bzowo	12-04-2-09-52 -f -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,34
Bzowo	12-04-2-09-52 -g -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,7
Bojanowo	12-04-2-08-55 -f -99	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,81
Bzowo	12-04-2-09-72 -a -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,6
Bzowo	12-04-2-09-79 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Bzowo	12-04-2-09-96A -c -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,4
Bzowo	12-04-2-09-100 -a -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,01
Bzowo	12-04-2-09-100 -b -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,51
Bzowo	12-04-2-09-100 -c -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,61
Bzowo	12-04-2-09-100 -d -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,49

Bzowo	12-04-2-09-100 -f -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,18
Bzowo	12-04-2-09-100 -j -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,07
Bzowo	12-04-2-09-100 -k -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,68
Bzowo	12-04-2-09-100 -l -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,57
Bzowo	12-04-2-09-100 -m -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,3
Bzowo	12-04-2-09-100 -n -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,1
Bzowo	12-04-2-09-100 -n -99	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,08
Bzowo	12-04-2-09-100 -o -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,35