Pakiet: PAKIET NR 8

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Bojanowo	12-04-2-08-13 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,29
Bojanowo	12-04-2-08-13 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,02
Bojanowo	12-04-2-08-13 -d -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,77
Bojanowo	12-04-2-08-25 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,06
Bojanowo	12-04-2-08-25 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,71
Bojanowo	12-04-2-08-25 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Bojanowo	12-04-2-08-26 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,61
Bojanowo	12-04-2-08-26 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,59
Bojanowo	12-04-2-08-26 -n -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,43
Bojanowo	12-04-2-08-34 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,06
Bojanowo	12-04-2-08-34 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,02
Bojanowo	12-04-2-08-44 -c -99	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,27
Bojanowo	12-04-2-08-47 -d -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	1,8
Bojanowo	12-04-2-08-59 -c -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,26
Bojanowo	12-04-2-08-81 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	4,61
Bojanowo	12-04-2-08-85 -a -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	3
Bojanowo	12-04-2-08-85 -b -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	2
Bojanowo	12-04-2-08-101 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,62
Bojanowo	12-04-2-08-106 -b -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,2
Mniszek	12-04-2-12-123A -h -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	1
Mniszek	12-04-2-12-125 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,35
Mniszek	12-04-2-12-125 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,36
Mniszek	12-04-2-12-125 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,1
Mniszek	12-04-2-12-126 -d -99	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,9
Mniszek	12-04-2-12-126 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,96
Mniszek	12-04-2-12-127 -b -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,07
Mniszek	12-04-2-12-128 -a -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	2
Mniszek	12-04-2-12-128 -b -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,06
Mniszek	12-04-2-12-128 -d -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,15
Mniszek	12-04-2-12-128 -l -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,13
Mniszek	12-04-2-12-139 -b -00	T	2026	ODN-LUK	wykonane	0,21
Mniszek	12-04-2-12-139 -n -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1
Mniszek	12-04-2-12-139 -n -98	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	3
Mniszek	12-04-2-12-140 -d -04	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1
Mniszek	12-04-2-12-140 -d -05	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,29
Mniszek	12-04-2-12-140 -g -02	N	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,46
Mniszek	12-04-2-12-142 -b -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	3,5

Mniszek	12-04-2-12-144 -a -99	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,11
Mniszek	12-04-2-12-161 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,12
Mniszek	12-04-2-12-165A -d -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,15
Mniszek	12-04-2-12-165A -s -00	T	2027	ODN-LUK	prowizorium	0,15
Mniszek	12-04-2-12-180 -c -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1
Mniszek	12-04-2-12-180 -r -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,54
Mniszek	12-04-2-12-181 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,19
Mniszek	12-04-2-12-181 -g -00	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	2,05
Mniszek	12-04-2-12-181 -j -99	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1,84
Mniszek	12-04-2-12-183 -d -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	1,5
Mniszek	12-04-2-12-184 -d -00	T	2022	PBD-ODNRB	wykonane	1,04
Mniszek	12-04-2-12-184 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Mniszek	12-04-2-12-185A -h -00	T	2027	ODN-LUK	prowizorium	0,14
Mniszek	12-04-2-12-185A -n -99	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	2,08
Mniszek	12-04-2-12-185A -s -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,64
Mniszek	12-04-2-12-196 -k -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,4
Mniszek	12-04-2-12-197 -j -01	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,07
Mniszek	12-04-2-12-197 -j -99	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,76
Mniszek	12-04-2-12-197 -k -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,25
Mniszek	12-04-2-12-197 -k -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,65
Mniszek	12-04-2-12-197 -l -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,03
Mniszek	12-04-2-12-197 -m -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Mniszek	12-04-2-12-197 -n -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,64
Mniszek	12-04-2-12-199 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Mniszek	12-04-2-12-199 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,57
Mniszek	12-04-2-12-199 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,68
Mniszek	12-04-2-12-199 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,87
Mniszek	12-04-2-12-211 -a -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,7
Mniszek	12-04-2-12-211 -d -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,9
Mniszek	12-04-2-12-211 -f -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	0,45