Pakiet: PAKIET NR 9

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Taszewo	12-04-2-13-64 -s -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,1
Taszewo	12-04-2-13-65 -dx -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,42
Taszewo	12-04-2-13-65 -ax -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Taszewo	12-04-2-13-66 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,36
Taszewo	12-04-2-13-67 -i -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,42
Taszewo	12-04-2-13-67 -o -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,25
Taszewo	12-04-2-13-68 -h -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,9
Taszewo	12-04-2-13-70 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,73
Taszewo	12-04-2-13-70 -r -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,3
Taszewo	12-04-2-13-71 -t -00	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1,83
Taszewo	12-04-2-13-88 -x -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,52
Taszewo	12-04-2-13-91 -h -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,7
Taszewo	12-04-2-13-91 -i -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,38
Taszewo	12-04-2-13-91 -n -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,67
Taszewo	12-04-2-13-92 -c -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,33
Taszewo	12-04-2-13-92 -c -99	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,3
Taszewo	12-04-2-13-94 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2
Taszewo	12-04-2-13-94 -f -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1,3
Taszewo	12-04-2-13-94 -g -01	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1,35
Taszewo	12-04-2-13-94 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,03
Taszewo	12-04-2-13-94 -i -02	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,82
Taszewo	12-04-2-13-95 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,58
Taszewo	12-04-2-13-95 -h -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,91
Taszewo	12-04-2-13-95 -k -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Taszewo	12-04-2-13-95 -p -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,98
Mniszek	12-04-2-12-108 -a -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,59
Mniszek	12-04-2-12-108 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,8
Mniszek	12-04-2-12-109 -c -00	T	2026	ODN-IIP	wykonane	3,2
Taszewo	12-04-2-13-113 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	3,27
Taszewo	12-04-2-13-115 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Taszewo	12-04-2-13-115 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,83
Taszewo	12-04-2-13-115 -l -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,58
Taszewo	12-04-2-13-116 -d -00	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,74
Taszewo	12-04-2-13-116 -f -00	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,52
Taszewo	12-04-2-13-116 -j -01	N	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,43
Mniszek	12-04-2-12-131 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,31
Taszewo	12-04-2-13-132 -l -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,48

Taszewo	12-04-2-13-132 -p -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,5
Taszewo	12-04-2-13-148 -a -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Taszewo	12-04-2-13-148 -f -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,17
Mniszek	12-04-2-12-166A -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,62
Mniszek	12-04-2-12-166A -j -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,06
Mniszek	12-04-2-12-166A -m -00	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	1,62
Taszewo	12-04-2-13-169 -c -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	2,38
Taszewo	12-04-2-13-170 -i -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,94
Taszewo	12-04-2-13-171 -b -00	T	2023	ODN-IIP	wykonane	5,43
Taszewo	12-04-2-13-171 -d -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,09
Taszewo	12-04-2-13-171 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,2
Taszewo	12-04-2-13-171 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Taszewo	12-04-2-13-174 -b -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	4,56
Taszewo	12-04-2-13-174 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,51
Taszewo	12-04-2-13-175 -d -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,31
Taszewo	12-04-2-13-175 -d -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,04
Taszewo	12-04-2-13-175 -d -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,38
Taszewo	12-04-2-13-175 -d -99	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,38
Taszewo	12-04-2-13-175 -h -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,21
Taszewo	12-04-2-13-175 -h -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,46
Taszewo	12-04-2-13-175 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,18
Taszewo	12-04-2-13-176 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Taszewo	12-04-2-13-177 -w -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Taszewo	12-04-2-13-177 -z -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,75