
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba:   ZATEPLENIE A ZMENA ÚČELU VYUŽÍVANIA STAVBY SENNÍK (súpis. č. 564) NA TRIEDENIE A SKLAD ZEMIAKOV
Objekt:   SO.01- Sklad a triedenie zemiakov 
Časť: SO.01.1- Stavebná časť

Objednávateľ:   Poľn. podiel. druž č.566, 059 40 Lipt.Teplička 
Zhotoviteľ:   Spracoval:   Finas Group s.r.o. , Poprad

Miesto.   Areál PPD Lipt.Teplička, p. KN-C č. 2006 Dátum:   28. 5. 2026

Č. Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena
zadania

Celková cena
zadania

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce
1 131211101.S Hĺbenie jám rýh  v  hornine tr.3  - ručným náradím m3 22,794

"od -0,20 po -1,40 = 1,20m ,   "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
1,50*2,00*1,20*4 14,400
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(1,28*1,10+1,22*0,70)*1,20 2,714
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
(2,80*0,70)*1,20*1 2,352
Medzisúčet 19,466
"od -0,20 po -1,00 = 0,80m ,   "
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20*0,80)*0,80*2 1,536
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
(1,60*0,70)*0,80*2 1,792
Medzisúčet 3,328
Súčet 22,794

2 131211119.S
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v
hornine tr. 3 m3 6,838
"30 % "
22,794*0,30 6,838
Súčet 6,838

3 161101501.S
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za
každé 3 m výšky m3 22,794
"od -0,20 po -1,40 = 1,20m ,   "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
1,50*2,00*1,20*4 14,400
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(1,28*1,10+1,22*0,70)*1,20 2,714
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
(2,80*0,70)*1,20*1 2,352
Medzisúčet 19,466
"od -0,20 po -1,00 = 0,80m ,   "
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20*0,80)*0,80*2 1,536
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
(1,60*0,70)*0,80*2 1,792
Medzisúčet 3,328
Súčet 22,794

4 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad
20-50m m3 22,794

5 162301101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m m3 22,794
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6 167101100.S Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 22,794

7 171101101.S
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou
zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % m3 22,794
22,794 22,794
Súčet 22,794

8 poznámka 01
Zemina bude uložená  na pozemku investora  pre následné
využitie 40,867

2 Zakladanie

9 216904391.S.1
Ručné očistenie základových konštrukcií oceľovými kefami
a pod. m2 6,920
"od -0,20 po -1,40 = 1,20m ,   "
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(1,50+0,40)*1,20 2,280
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
2,80*1,20 3,360
"od -0,20 po -1,00 = 0,80m ,   "
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
1,60*0,80 1,280
Súčet 6,920

10 273362512.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií
betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME,
D 12 mm -0.00001t cm 1 900,000
"60 ks dl. vrtu 20 cm "
20*60 1 200,000
"na ukotvenie  soklového muriva z DT tvárnic  "
"70 ks dl. vrtu 10 cm "
70*10 700,000
Súčet 1 900,000

11 589510002400.S Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm t 0,074
"D12 váha 0,887 kg /bm
" na prepojenie základov  v osi  A
"60 ks dl.  50 cm /ks  "
60*0,50*0,887*1,15/1000 0,031
"na ukotvenie  soklového muriva z DT tvárnic  "
"70 ks dl. 60 cm "
70*0,60*0,887*1,15/1000 0,043
Súčet 0,074

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

12 311271502
Murivo nosné (m3)  DT tvarnic  50x25x25 s betónovou
výplňou C 25/30 hrúbky 250 mm m3 2,000
" sokel štítových  stien"
(6,00+6,00+4,00)*0,50*0,25 2,000
Súčet 2,000

13 311361825
Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z
ocele B500 (10505) t 0,065
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" vodorovná výstuž 2 x d12 "
" sokel štítových  stien"
(6,00+6,00+4,00)*4*0,887*1,15/1000 0,065
Súčet 0,065

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
14 612460121.S Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou m2 45,000

" sokel štítových  stien"  45 45,000
Súčet 45,000

15 612460553.S.1 Vnútorná omietka stien  tenkovrstvova m2 45,000
" sokel štítových  stien"  45 45,000
Súčet 45,000

16 612481119.S
Potiahnutie  stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným
prilepením m2 45,000
" sokel štítových  stien"  45 45,000
Súčet 45,000

17 622460121.S Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou m2 6,325
"elektro skriňa "
(2,00*0,65)*2*2 5,200
(2,00*2+3,50)*0,15 1,125
Súčet 6,325

18 622461281.S Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková m2 45,975
" sokel  "
"zateplená časť "
" p. JV"
(10,95-4,00)*0,50 3,475
" p. SV"
42,50*0,40 17,000
"p.JZ"
42,50*0,60 25,500
Súčet 45,975

19 625251385

Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm  - riešenie pre
sokel (XPS), skrutkovacie kotvy vrátane lepidla a armovacej
sieťky m2 45,975
" p. JV"
(10,95-4,00)*0,50 3,475
" p. SV"
42,50*0,40 17,000
"p.JZ"
42,50*0,60 25,500
Súčet 45,975

20 631313711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do
120 mm m3 0,400
"dobetónovanie  soklad štítových  stien "
"v. 500 mm  z DT tvárnic"
(6,00+6,00+4,00)*0,25*0,10 0,400
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Súčet 0,400

21 631315711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120
do 240 mm m3 3,852
"  v mieste základových pätiek hr. 200 mm  "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
1,50*2,00*0,20*4 2,400
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(1,28*1,10+1,22*0,70)*0,20 0,452
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20*0,80)*0,20*2 0,384
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
(1,60*0,70)*0,20*1 0,224
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
(2,80*0,70)*0,20*1 0,392
Súčet 3,852

22 631319101.S

Ochranný nástrek betónových podláh, ošetrovací
prostriedok na čerstvý betón, na zníženie odparovania vody
z povrchu betónu m2 19,262
"  v mieste základových pätiek hr. 200 mm  "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
1,50*2,00*4 12,000
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(1,28*1,10+1,22*0,70) 2,262
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20*0,80)*2 1,920
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
(1,60*0,70)*1 1,120
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
(2,80*0,70)*1 1,960
Súčet 19,262

23 631319155.S
Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C
8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm m3 3,852
"  v mieste základových pätiek hr. 200 mm  "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
1,50*2,00*0,20*4 2,400
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(1,28*1,10+1,22*0,70)*0,20 0,452
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20*0,80)*0,20*2 0,384
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
(1,60*0,70)*0,20*1 0,224
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
(2,80*0,70)*0,20*1 0,392
Súčet 3,852

24 631319163.S
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10
oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3) m3 0,400
"dobetónovanie  soklad štítových  stien "
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"v. 500 mm  z DT tvárnic"
(6,00+6,00+4,00)*0,25*0,10 0,400
Súčet 0,400

25 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm m3 3,852
"  v mieste základových pätiek hr. 200 mm  "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
1,50*2,00*0,20*4 2,400
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(1,28*1,10+1,22*0,70)*0,20 0,452
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20*0,80)*0,20*2 0,384
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
(1,60*0,70)*0,20*1 0,224
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
(2,80*0,70)*0,20*1 0,392
Súčet 3,852

26 631351101.S Debnenie stien,  mazaniny m2 3,350
"dobetónovanie  soklad štítových  stien "
"v. 500 mm  z DT tvárnic"
(6,00+6,00+4,00)*2*0,10+0,25*0,10*6 3,350
Súčet 3,350

27 631351102.S Debnenie stien,  mazaniny odstránenie m2 3,350

28 631362441.S

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka
100x100 mm m2 22,151
"  v mieste základových pätiek hr. 200 mm  "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
1,50*2,00*4*1,15 13,800
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(1,28*1,10+1,22*0,70)*1,15 2,601
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20*0,80)*2*1,15 2,208
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
1,60*0,70*1*1,15 1,288
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
2,80*0,70*1*1,15 2,254
Súčet 22,151

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 919716331.S
Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte dištančnou
mriežkou pre uchytenie tŕňov alebo kotiev m 54,800
"  v mieste základových pätiek hr. 200 mm  "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
(1,50+2,00)*2*4 28,000
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
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(2,50+1,10)*2 7,200
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20+0,80)*2*2 8,000
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
(1,60+0,70)*2*1 4,600
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
(2,80+0,70)*2*1 7,000
Súčet 54,800

30 919735124.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu
hĺbky nad 150 do 200 mm m 54,800
"  v mieste základových pätiek hr. 200 mm  "
" pätka 1500/2000 mm , 4 ks "
(1,50+2,00)*2*4 28,000
"pätka 2500/1100/700 mm  1 ks "
(2,50+1,10)*2 7,200
" pätka 1200/800 mm , 2 ks "
(1,20+0,80)*2*2 8,000
" pätka 1600/700 mm , 1 ks "
(1,60+0,70)*2*1 4,600
" pätka 2800/700 mm , 1 ks "
(2,80+0,70)*2*1 7,000
Súčet 54,800

31 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 970,775
" exterier "
"zateplená časť "
(42,50+1,20*2+10,95)*2*9,50 1 061,150
" interier "
"deliace konštrukcie "
(21,00+21,00+10,75*5)*9,50 909,625
Súčet 1 970,775

32 941941291.S

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky
nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 3 941,500
1970,75*2 3 941,500
Súčet 3 941,500

33 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 1 970,775
" exterier "
"zateplená časť "
(42,50+1,20*2+10,95)*2*9,50 1 061,150
" interier "
"deliace konštrukcie "
(21,00+21,00+10,75*5)*9,50 909,625
Súčet 1 970,775

34 952901411.S Vyčistenie ostatných objektov - akejkoľvek výšky m2 605,000
"101 - Triedenie zemiakov " 202 202,000
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"102 - Uskladnenie zemiakov " 201 201,000
"103 - Prístrešok techniky  " 202 202,000
Súčet 605,000

35 953941516.S Osadenie konzoly - hasiace prístroje ks 3,000
36 449170000900.S Prenosný hasiaci prístroj práškový 6 kg vrátane držiakov ks 3,000

37 953945351.S Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou m 50,000
" sokel   z DT tvárnic"    50 50,000
Súčet 50,000

38 959941161.S.1
Chemická kotva s kotevným svorníkom, s vyvŕtaním otvoru
do  betónu HILTI-HIT- RE 500V4+HAS-U 5.8, M16dl. 350
mm

ks 12,000

39 959941161.S.2
Chemická kotva s kotevným svorníkom, s vyvŕtaním otvoru
do  betónu HILTI-HIT- RE 500V4+HAS-U 5.8, M20dl. 350
mm

ks 24,000

40 959941161.S.3
Chemická kotva s kotevným svorníkom, s vyvŕtaním otvoru
do  betónu HILTI-HUS 4-H10x100 ks 55,000

41 972045803.S
Vrty príklepovým vrtákom od D12 do D 18 mm s do betónu
-0.00001t cm 1 900,000
"60 ks dl. vrtu 20 cm "
20*60 1 200,000
"na ukotvenie  soklového muriva z DT tvárnic  "
"70 ks dl. vrtu 10 cm "
70*10 700,000
Súčet 1 900,000

42 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do
10 m t 15,018
"betón" 0,018 0,018
" kov " 14,864 14,864
" drevo " 0,136 0,136
Súčet 15,018

43 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za
každých ďalších 5 m t 295,000
(50-10)/5*36,875 295,000
Súčet 295,000

44 poznámka 1 Suť bude uložená  na pozemku investora 36,875
" kov " 14,864 14,864
" betón  omietka " 21,875 21,875
" drevo " 0,136 0,136
Súčet 36,875

99 Presun hmôt HSV

45 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane
vonkajších plášťov výšky do 25 m t 118,752

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

46 762711820.S
Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva
hraneného plochy 120 - 224 cm2, -0,01000 t m 13,600
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zadania

Celková cena
zadania

" B04 "
"drevenné paždíky 140/140 mm v mieste nových "
"vetracích okien "
3,40*2*2 13,600
Súčet 13,600

47 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do
12 m %

764 Konštrukcie klampiarske

48 764327220.S
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm m 86,800
"  strecha zateplená " 43,40*2 86,800
Súčet 86,800

49 764327220.S
Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm m 3,500
"elektrorozvodňa "
3,50 3,500
Súčet 3,500

50 764331420.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov
na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm m 208,900
"  spoje panelov "
(11+11)*6,40 140,800
(3*3)*6,40+3,50*3 68,100
Súčet 208,900

51 764331430.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov
na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm m 3,500
"elektrorozvodňa "
3,50 3,500
Súčet 3,500

52 764333440.S
Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov
na plochých strechách r.š. 400 mm m 212,560
" Brány "
(4,00+4,50*2)*3 39,000
"  exterier "
"rohy" 6,00*4 24,000
"napojenie   stena  strecha " 6,50*2 13,000
"interier "
"kúty "
6,40*10 64,000
"napojenie   stena  strecha " (6,50*2)*5 65,000
" okná "
(1,05+0,84)*2*2 7,560
Súčet 212,560

53 764348401.S
Snehové zachytávače z pozinkovaného farebného PZf
plechu, jednoradové m 130,400
65,20*2 130,400
Súčet 130,400
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zadania

Celková cena
zadania

54 764352427.S

Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - vrátane hákov,
čiel, rohov a dilatácií m 65,200
" JZ  strana " 65,20 65,200
"SV  strana  - jestvujúci  žlab  "
Súčet 65,200

55 764359212.S
Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s
priemerom od 100 do 125 mm ks 4,000
"SV  strana " 4 4,000
Súčet 4,000

56 764359412.S
Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre
rúry s priemerom od 100 do 125 mm ks 4,000
" JZ  strana " 4 4,000
Súčet 4,000

57 764359810.S
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,
-0,00110t ks 4,000
"SV  strana " 4 4,000
Súčet 4,000

58 764391410.S
Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š.
250 mm m 1,300
"elektrorozvodňa "
0,65*2 1,300
Súčet 1,300

59 764391430.S
Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š.
400 mm m 30,200
7,55*4 30,200
Súčet 30,200

60 764391820.S
Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so
sklonom do 30° rš 250 a 330 mm,  -0,00192t m 30,400
" štíty"
7,60*4 30,400
Súčet 30,400

61 764393440.S
Hrebeň strechy z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š.
500 mm m 65,200
" celá strecha " 65,20 65,200
Súčet 65,200

62 764394251.S
Podkladový pás z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
r.š. 250 mm m 65,200
" celá strecha " 65,20 65,200
Súčet 65,200

63 764395440.S
Strešná dilatácia z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
jednodielna r.š. 500 mm m 15,200
"napojenie   trap. strechy a  send, strechy "
7,60*2 15,200
Súčet 15,200

64 764396430.S
Pripojovacia lišta dilatačná z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, r.š. do 120 mm m 15,200
7,60*2 15,200
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Súčet 15,200

65 764421850.S
Demontáž oplechovania ríms rš od 250 do 330 mm,
-0,00175t m 130,400
" ozn. B01 "  65,20*2 130,400
Súčet 130,400

66 764430410.S
Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf
plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm m 91,950
"exterier  v mieste  sokla"
" p. JV"
10,95-4,00 6,950
" p. SV"
42,50 42,500
"p.JZ"
42,50 42,500
Súčet 91,950

67 764454254.S
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer
120 mm m 24,800
"SV  strana " 6,20*4 24,800
Súčet 24,800

68 764454454.S
Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu,
kruhové priemer 120 mm m 51,600
" JZ  strana " 6,70*4 26,800
"SV  strana " 6,20*4 24,800
Súčet 51,600

69 764454802.S
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120
mm vrátane  kolien a odskokov ,  -0,00285t m 24,800
"ozn. B01 "
6,20*4 24,800
Súčet 24,800

70 998764202.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch
výšky nad 6 do 12 m %

767 Konštrukcie doplnkové kovové
71 767392112.S Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním m2 335,090

"nezateplená časť "
(7,60*2)*21,90 332,880
" elektro skriňa "
3,40*0,65 2,210
Súčet 335,090

72 138310001000.S
Plech trapézový pozink farebný, výška profilu 35 mm, hr.
0,5 - 1,00 mm m2 355,195
335,09 * 1,06 355,195

73 767392802.S
Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,
-0,00700t m2 993,250
" ozn. B02 "
(7,60*2)*65,20 991,040
" elektro skriňa "
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zadania

Celková cena
zadania

3,40*0,65 2,210
Súčet 993,250

74 767397103.S
Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky nad
120 mm m2 652,098
" zateplená časť "
(7,53+7,53)*43,30 652,098
Súčet 652,098

75 553260000300.S
Panel sendvičový z minerálnej vlny strešný oceľový plášť
š. 1000 mm, hr. panela 150 mm m2 671,661
652,098 * 1,03 671,661

76 767411101.S
Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s
viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm m2 710,770
" Inter.deliace steny "
10,75*6,40*2 137,600
(10,75*3,80)/2*2 40,850
-4,00*4,50*2 -36,000
" exterierové obvodové steny "
42,50*5,90*2 501,500
10,95*5,90 64,605
(10,95*3,40)/2 18,615
-4,00*4,10 -16,400
Súčet 710,770

77 553250006005
Panel sendvičový PIR stenový s viditeľným spojom  š.
1100 mm hr. jadra 100 mm, m2 732,093
710,77 710,770
Súčet 710,770

78 767658357.S
Montáž sekcionálnej brány s integrovanými dverami pozink
farebný plochy nad 13 m2 ks 3,000

79 553410061705.S

Brána sekcionálna zateplená pozink farebný s elektrickým
pohonom a integrovanými dverami, hrúbka panelu 40 mm,
vxš 4500x4500 mm ks 3,000

80 767995101.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 67,355
"v osiach 1-19 konzola na uchytenie  nového žľabu"
U 65 , váha 7,09kg/bm  "
0,50*19*7,09 67,355
Súčet 67,355

81 133840000700.S
Tyč oceľová prierezu U 65 mm valcovaná za tepla, ozn.
11 375, podľa EN ISO S235JR t 0,073
"v osiach 1-19 konzola na uchytenie  nového žľabu"
U 65 , váha 7,09kg/bm  "
0,50*19*7,09*1,08/1000 0,073
Súčet 0,073

82 767995385.S Výroba  a montáž  oceľovej  konštrukcie  skladu kg 7 615,741
"tonáž položiek č. 83-99"
8,225/1,08*1000 7 615,741
Súčet 7 615,741
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83 132310000900.S.1
Tyč oceľová prierezu L 60x60x3 mm, ozn. 11 373, podľa
EN ISO S235JRG1 t 0,019

84 133210005600.S Tyč oceľová plochá šxhr 140x10 mm, S235JR t 0,004
85 133210005700.S.1 Tyč oceľová plochá šxhr  PL 100x12 mm,S235JR t 0,003
86 133210005700.S.2 Tyč oceľová plochá šxhr  PL 105x12 mm,S235JR t 0,010

9,1*1,08/1000 0,010
Súčet 0,010

87 133210005700.S.3 Tyč oceľová plochá šxhr  PL 140x12 mm,S235JR t 0,022
20,4*1,08/1000 0,022
Súčet 0,022

88 133210005700.S.4 Tyč oceľová plochá šxhr  PL 180x12 mm,S235JR t 0,004
3,4*1,08/1000 0,004
Súčet 0,004

89 133210005700.S.6 Tyč oceľová plochá šxhr  PL 200x12 mm,S235JR t 0,011
10,2*1,08/1000 0,011
Súčet 0,011

90 133840000500.S Tyč oceľová prierezu UPE  80,140 mm  S235JR t 0,978
"UPE 80 "
117,50*1,08/1000 0,127
"UPE 140"
787,50*1,08/1000 0,851
Súčet 0,978

91 134840000800.S
Tyč oceľová prierezu U 180,270 mm valcovaná za tepla,
ozn. 11 t 2,525
"UPE 180 "
587,7*1,08/1000 0,635
"UPE 270"
1750*1,08/1000 1,890
Súčet 2,525

92 Metsec 1 Profil -MET-2-142Z16  mat. S450GD+Z t 3,414
"  28 ks , dl. 4,58 m "
"224ks , dl.3,50 m"
"váha celkom " 3161*1,08/1000 3,414
Súčet 3,414

93 Metsec 2 Profil -MET-2-147U13  mat. S450GD+Z t 0,136
"  4ks , dl. 7,11 m "
"  váha celkom "  126*1,08/1000 0,136
Súčet 0,136

94 Metsec 3 Profil -MET-2-S142Z16  mat. S450GD+Z t 0,305
"  132ks , dl. 0,614 m "
"  váha celkom "  282*1,08/1000 0,305
Súčet 0,305

95 Metsec 4 Profil -MET-AS -142  mat. S450GD+Z t 0,442
"  144ks , dl. 1,218 m "
"  36ks , dl. 1,163 m "
"  36ks , dl. 0,950 m"
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"váha  celkom "
409*1,08/1000 0,442
Súčet 0,442

96 Metsec 5 Profil -MET-ATA -142  mat. S450GD+Z t 0,014
"  30ks , dl. 0,313 m "
"váha  celkom "
13,00*1,08/1000 0,014
Súčet 0,014

97 Metsec 6 Profil -MET-DIAG-WIRE mat. S450GD+Z t 0,064
"  72ks , dl.1,88 m "
"  4ks , dl.1,41 m "
"  4ks , dl.1,25 m "
"váha  celkom "
59*1,08/1000 0,064
Súčet 0,064

98 Metsec 7 Tyč oceľová plochá PL 5*70 mm , S235JR t 0,069
"  266ks , dl.0,130 m "
"váha  celkom "
64*1,08/1000 0,069
Súčet 0,069

99 Metsec 8 Tyč oceľová plochá PL 5*130 mm , S235JR t 0,205
"  266ks , dl.0,140 m "
"váha  celkom "
190*1,08/1000 0,205
Súčet 0,205

100 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t kg 7 548,856
" strešné väznice  valcované U profily 160/60/4 mm"
" váha 8,27 kg/bm "
(65,20*7*2)*8,27 7 548,856
Súčet 7 548,856

101 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky nad 6 do 12 m %

783 Nátery

102 783201812.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných
doplnkových konštrukcií oceľovou kefou m2 776,274
"jestvujúca OK v osiach 1 -19
"U160/5 mm  obvod 0,60 m "
(7,25*2+0,90+2,00+2,85*2+2,75*2+1,40*2)*0,60 18,840
"IPE 200  obvod -0,80 m"
4,00*0,80 3,200
"TR D 57/4 - obvod 0,20 m "
(0,85*6+1,65*4+6,40*2)*0,20 4,900
" Stĺp - 160/150 mm - obvod 0,62 m "
4,40*2*0,62+2,00*2*0,16 6,096
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" platne  "2,50 2,500
Súčet 35,536
35,526*19 674,994
"IPE 200  obvod -0,80 m po celej dĺžke  haly  2 ks"
63,300*0,80*2 101,280
Súčet 776,274

103 783299114.S

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. antikoróznou farbou,
riediteľnou vodou, farebné dvojnásobné   Ral upresní
investor m2 1 412,105
" nová OK konštrukcia " 633 633,000
" jestvujúca  OK " 776,274 776,274
" U profil pre osadenie nového žľabu "
"v osiach 1-19 konzola na uchytenie  nového žľabu"
"U 65 , váha 7,09kg/bm  "
0,50*19*0,298 2,831
Súčet 1 412,105

104 783903811.S Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami m2 1 412,105
" nová OK konštrukcia " 633 633,000
" jestvujúca  OK " 776,274 776,274
"v osiach 1-19 konzola na uchytenie  nového žľabu"
"U 65 , váha 7,09kg/bm  "
0,50*19*0,298 2,831
Súčet 1 412,105

105 783904811.S
Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie
kovových konštrukcií m2 776,274
"jestvujúca OK v osiach 1 -19
"U160/5 mm  obvod 0,60 m "
(7,25*2+0,90+2,00+2,85*2+2,75*2+1,40*2)*0,60 18,840
"IPE 200  obvod -0,80 m"
4,00*0,80 3,200
"TR D 57/4 - obvod 0,20 m "
(0,85*6+1,65*4+6,40*2)*0,20 4,900
" Stĺp - 160/150 mm - obvod 0,62 m "
4,40*2*0,62+2,00*2*0,16 6,096
" platne  "2,50 2,500
Súčet 35,536
35,526*19 674,994
"IPE 200  obvod -0,80 m po celej dĺžke  haly  2 ks"
63,300*0,80*2 101,280
Súčet 776,274

784 Maľby

106 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky
do 3,80 m m2 347,050
" sokel štítových  stien"
(6,00+6,00+4,00)*(0,60*2+0,25) 23,200
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" porobet . murivo  v. 2,00 m
(2,00+0,55)*63,50*2 323,850
Súčet 347,050

107 784452262.S

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne
nanášané jednonásobné základné na podklad jemnozrnný
výšky nad 3,80 m m2 347,050

Celkom
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