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Gostyń 02-13-1-01-4     -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60 20,91 19 WPOD N

Gostyń 02-13-1-01-58    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40 13,94 19 WPOD N

Gostyń 02-13-1-01-7     -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20 9,7 19 WPOD N

Gostyń 02-13-1-01-7     -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,15 7,28 19 WPOD N

Czarków 02-13-1-03-97    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  100,00 45,1 18 PORZ-STOS

CP

Gostyń 02-13-1-01-34    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  2,11 117,96 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-34    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  3,03 133,37 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-39    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,61 23,25 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-39    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,42 37,17 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-57    -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,55 24,69 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-57    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,22 78,47 132 CP-W

Gostyń 02-13-1-01-9     -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,47 65,99 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-65    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 28,79 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-65    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,88 40,04 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-81    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,89 20,5 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-81    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,08 44,3 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-81    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 14,05 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-81    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,42 43,88 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-82    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 14,28 132 CP-W

Zgoń 02-13-1-02-82    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,49 45,15 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-122   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 35,37 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-122   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,92 41,78 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-122   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,86 25,13 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-122   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 1,63 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-141   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 40,9 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-141   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,22 56,74 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-141   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,63 24,13 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-144   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 36,36 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-144   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,60 92,98 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-167   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 37,87 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-167   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 29,82 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-190   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,24 40,25 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-190   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,86 40,47 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-191   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 25,79 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-191   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 10,22 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-211   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,06 117,21 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-214   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,40 93,87 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-234   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,23 31,16 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-234   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 31,13 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-235   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 26,81 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-235   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,64 51,51 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-248   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,73 66,27 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-248   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,74 44,47 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-75    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 36,85 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-77    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 51,29 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-77    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,37 51,57 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-96    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,91 34,86 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-97    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 21,88 132 CP-W

Czarków 02-13-1-03-97    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,43 25,93 132 CP-W

CW

Gostyń 02-13-1-01-31    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,80 47,12 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-32    -c   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  1,16 69,32 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-32    -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  1,75 73,64 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-34    -g   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  3,63 152,76 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-37    -j   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,58 32,03 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-37    -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,31 89,82 128 CW-W
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Gostyń 02-13-1-01-50    -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  0,48 28,68 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-50    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,12 43,55 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-51    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,34 47,37 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-56    -f   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,45 22,59 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-61    -c   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  1,06 69,68 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-61    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,58 61,44 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-62    -m   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,44 24,29 128 CW-W

Gostyń 02-13-1-01-62    -m   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,02 39,66 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-103   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 18,8 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-103   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,70 36,21 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-110   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,33 24,12 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-110   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 17,77 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-110   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,60 29,01 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-44    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,92 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-44    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 9,43 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-65    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 16,74 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-65    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,60 55,38 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-83    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 9,78 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-83    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,45 62,56 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-85    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 7,98 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-85    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,81 50,95 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-86    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 19,05 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-86    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 20,31 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-88    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 28,58 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-88    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,67 35,57 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-90    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 20,34 128 CW-W

Zgoń 02-13-1-02-90    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,14 56,94 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-122   -p   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,22 51,63 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-122   -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,23 36,66 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-162   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 22,62 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-189   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 9,85 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-189   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 15,12 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-211   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,50 75,4 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-212   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 9,63 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-212   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,79 70,12 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-213   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,37 9,48 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-213   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,38 71,99 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-75    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,50 76,17 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-75    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,26 80,82 128 CW-W

Czarków 02-13-1-03-97    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,36 69,06 128 CW-W

ODN-ZŁOŻ
Gostyń 02-13-1-01-8     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,10 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-8     -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,10 66,24 106 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Gostyń 02-13-1-01-25    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,90 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-25    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,90 24,02 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,55 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,15 122,69 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,40 93,54 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-50    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,95 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-50    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,50 66,21 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-50    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,45 12,39 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,25 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,25 89,86 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,00 51,26 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,90 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,80 82,1 106 SAD-BRYŁ

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,10 89,75 106 SAD-BRYŁ
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Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,90 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,90 119,18 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,40 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,20 104,5 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,20 40,45 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,70 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,70 59,41 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,80 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  26,80 250,04 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,27 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,97 130,34 106 SAD-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,30 54,36 106 SAD-BRYŁ

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,70 - 111 DOW-SADZ

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,60 126,89 106 SAD-BRYŁ

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,10 77,11 106 SAD-BRYŁ

PIEL

Gostyń 02-13-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  25,00 488 123 KOSZ UA

Gostyń 02-13-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  17,00 580 124 KOSZ UB

Gostyń 02-13-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  10,00 195 123 KOSZ UA

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  34,00 1 160 124 KOSZ UB

Zgoń 02-13-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

Czarków 02-13-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  24,00 469 123 KOSZ UA

Czarków 02-13-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Czarków 02-13-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,50 12,82 107 POP-BRYŁ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  3,00 25,63 107 POP-BRYŁ

Czarków 02-13-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Czarków 02-13-1-03-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  1,00 18,7 107 POP-BRYŁ

Czarków 02-13-1-03-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  1,00 25,34 107 POP-BRYŁ

OCHRL O-GRODZN

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 29,5 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 22,69 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,30 28,71 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 28,37 143 GRODZ-SN

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 22,69 143 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-84    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,80 9,99 145 GRODZ-SRN

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 45,39 143 GRODZ-SN

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,63 7,86 145 GRODZ-SRN
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Gostyń 02-13-1-01-25    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-25    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,90 25,41 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-31    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-31    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,86 64,25 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-37    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-37    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,73 30,82 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-49    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-49    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,59 36,42 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-50    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-50    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,85 18,57 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-60    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-60    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,45 22,48 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-62    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-62    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,60 23,46 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-62    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gostyń 02-13-1-01-62    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,36 21,89 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-109   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zgoń 02-13-1-02-109   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,58 36,36 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-143   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-143   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,00 32,58 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-214   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-214   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,90 64,51 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-74    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-74    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,54 42,61 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-97    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-97    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,54 55,65 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-98    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarków 02-13-1-03-98    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,45 29 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Gostyń 02-13-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 151 K GRODZEŃ

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Czarków 02-13-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Gostyń 02-13-1-01-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  6,00 - 158 PUŁ-RYJ

Czarków 02-13-1-03-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Gostyń 02-13-1-01-16    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Gostyń 02-13-1-01-24    -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Gostyń 02-13-1-01-26    -c   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Gostyń 02-13-1-01-56    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-111   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-509   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-80    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Zgoń 02-13-1-02-87    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD
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Zgoń 02-13-1-02-92    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Czarków 02-13-1-03-144   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Czarków 02-13-1-03-162   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Czarków 02-13-1-03-212   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Czarków 02-13-1-03-237   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Czarków 02-13-1-03-71    -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-25    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,26 25,06 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-34    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,73 29,25 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-50    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-50    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 18,6 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-51    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,49 25,19 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-52    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 13,92 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-55    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 33,81 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-60    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,92 18,3 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-8     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Gostyń 02-13-1-01-8     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,68 13,53 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-106   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,25 38,04 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-46    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-46    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,80 15,91 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-544   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,51 42,44 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-78    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,33 26,46 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-87    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,19 63,45 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zgoń 02-13-1-02-93    -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 29,84 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-143   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-143   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-166   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-166   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-214   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-214   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,03 60,27 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-73    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-73    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,19 43,56 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarków 02-13-1-03-77    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,64 32,62 133 ZAB-REPEL
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P-INFO

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż 1 H  1,00 - 916 GOPP MH23

Czarków 02-13-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Gostyń 02-13-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  4,00 80,33 902 PPOŻ-PORZ

Zgoń 02-13-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,00 40,16 902 PPOŻ-PORZ

Czarków 02-13-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  8,00 160,66 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  4,00 - 914 GOPP NOC

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Czarków 02-13-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Czarków 02-13-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

P-PUNKTO Zgoń 02-13-1-02-93    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1 900,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Gostyń 02-13-1-01-37    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Gostyń 02-13-1-01-37    -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  1,00 - 912 GOPP RU8

Czarków 02-13-1-03-122   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Czarków 02-13-1-03-122   -b   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Czarków 02-13-1-03-248   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Czarków 02-13-1-03-248   -l   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 - 170 ZAW-BUD

Czarków 02-13-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Gostyń 02-13-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 - 172 CZYSZ-BUD

Zgoń 02-13-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  70,00 - 172 CZYSZ-BUD

Czarków 02-13-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

POZ IB

Gostyń 02-13-1-01-32    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  610,00 20,3 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-32    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 33,03 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-32    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00 78,83 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-32    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 11,68 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-7     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 8,93 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00 109,19 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-7     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 25,15 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00 30,25 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 3,84 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 46,17 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 8,37 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,5 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00 12,83 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 27,22 2 CWD-D
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Zgoń 02-13-1-02-46    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00 39,31 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,28 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  737,00 31,51 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 81,63 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  737,00 107,13 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-85    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 29,13 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-73    -f   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  680,00 25,37 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-73    -f   -97 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 32,93 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-73    -f   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  680,00 97,84 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-73    -f   -97 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 12,75 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-74    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  777,00 28,92 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 37,37 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-74    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  777,00 105,13 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 13,47 2 CWD-D

IIIA

Gostyń 02-13-1-01-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 14,22 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00 125,07 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 37,17 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00 32,79 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 9,6 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 21,42 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 28,63 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,62 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00 13,04 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 10,64 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00 54,95 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,42 2 CWD-D

IIIAU

Zgoń 02-13-1-02-509   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  727,00 27,23 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-509   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00 203,67 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-509   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  727,00 90,74 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-509   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00 69,34 2 CWD-D

IVD

Gostyń 02-13-1-01-29    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 8,49 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 43,19 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-29    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 28,52 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 11,36 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-58    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 067,00 45,98 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-58    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 86,18 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-58    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 067,00 138,57 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-58    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 24,79 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 8,41 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-107   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 80,15 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 19,72 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 24,04 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-107   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 2,48 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 18,75 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 5,84 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,21 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-251   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 15,42 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-251   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 78,64 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-251   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 40,28 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-251   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 18 2 CWD-D
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Czarków 02-13-1-03-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 141,69 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 47,32 2 CWD-D

POZ-P

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

PR

Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 7,29 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  333,00 205,64 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 18,9 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  333,00 63,23 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,43 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 45,47 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,88 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,45 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 4,32 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 149,22 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 10,69 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 43 2 CWD-D

PTP

Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 11,51 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  377,00 297,08 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 24,34 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  377,00 81,84 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 7,29 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00 205,67 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 15,81 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00 57,63 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,33 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00 257,03 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 16,17 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00 67,97 2 CWD-D

PTW

Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,58 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 173,03 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 10,99 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 43,54 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 1,38 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 55,91 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 3,32 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 14,24 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,92 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 165,57 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 8,31 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 39,3 2 CWD-D

TPP

Gostyń 02-13-1-01-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 83,82 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 16,84 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  11,00 1,22 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,8 2 CWD-D
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Gostyń 02-13-1-01-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 2,03 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,37 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 42,83 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,26 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-42    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,22 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,37 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,76 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,1 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 18,24 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 32,05 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 25,46 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,85 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00 20,66 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 43,41 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00 45,2 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-48    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,89 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 10,6 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,92 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,21 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-49    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,79 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-57    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 11,55 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 33,11 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-57    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25,17 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,4 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-58    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 5,9 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-58    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 26,13 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-58    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 11,93 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-58    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,95 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 80,54 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,21 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-79    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 6,51 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-79    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,13 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-79    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 10,49 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-79    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,88 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 7,53 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,09 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 14,81 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 6,87 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 23,18 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 10,65 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,12 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,53 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,6 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 10,01 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-80    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,94 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 7,57 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,63 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 16,15 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,51 2 CWD-D
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Zgoń 02-13-1-02-81    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 6,11 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 0,57 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 13,36 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 16,36 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-81    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 36,97 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 13,48 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,88 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  6,00 0,44 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,43 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00 1,01 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,6 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-83    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 2,3 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-83    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 4,73 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00 21,51 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 18,43 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00 44,13 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,42 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-93    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 7,95 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-93    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 26,91 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-93    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 17,06 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-93    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,81 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  249,00 20,27 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 83,24 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00 46,34 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 17,81 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-142   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 2,75 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-142   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,74 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  722,00 81 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 168,22 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  722,00 163,82 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 35,22 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 20,3 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,43 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 16,79 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,03 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-73    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 5,1 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 33,93 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-73    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 9,78 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,29 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 1,63 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 36,6 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 2,68 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 6,38 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 1,93 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 51,61 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,44 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 10,43 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-76    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00 9,8 2 CWD-D

10/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Czarków 02-13-1-03-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,59 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-76    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 22,37 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,94 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-76    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 14,29 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 69,79 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-76    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 26,61 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 15,63 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-77    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 5,27 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-77    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,36 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-77    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 11,89 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-77    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-99    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 57,33 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-99    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,06 2 CWD-D

TWP

Gostyń 02-13-1-01-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 73,09 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 21,32 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-31    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,01 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-31    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,67 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-31    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,3 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-31    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-33    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 87,97 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-33    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 22,82 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 7,75 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,29 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 14,88 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,38 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 18,12 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,53 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 32,77 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,4 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-36    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 94,91 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-36    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 29,57 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-38    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 5,43 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-38    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 9,54 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-39    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00 26,42 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 44,19 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-39    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 50,48 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,01 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-53    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 14,23 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-53    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 18,7 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-53    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 26,02 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-53    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,65 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-54    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 11,39 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,24 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-54    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 22,85 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,89 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-61    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 12,39 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-61    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 21,3 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-62    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 17,42 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-62    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 24,72 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-62    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 30,27 2 CWD-D
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Gostyń 02-13-1-01-62    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,34 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-62    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 12,71 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-62    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,34 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-62    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,11 2 CWD-D

Gostyń 02-13-1-01-62    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,41 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-79    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 3,07 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-79    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,67 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-88    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 116,59 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-88    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 26,71 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 95,96 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 25,03 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 12,55 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,28 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 25,46 2 CWD-D

Zgoń 02-13-1-02-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,73 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00 28,85 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-142   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,82 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 55,28 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-142   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,06 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-166   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 7,72 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-166   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 15,28 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-166   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 7,93 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-166   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 15,1 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 114,5 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 32,63 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-235   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 12,85 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-235   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 36,33 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-235   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 21,57 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-235   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,81 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-235   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 7,73 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 30,93 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-235   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 11,39 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,03 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,37 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,55 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 7,85 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-72    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 21,28 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 27,65 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-72    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 41,11 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,35 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,38 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 58,85 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,77 2 CWD-D

Czarków 02-13-1-03-75    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 13,68 2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23
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Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-MEL

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Gostyń 02-13-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Zgoń 02-13-1-02-108   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  56,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-118   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-119   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Czarków 02-13-1-03-119   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  32,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-166   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Czarków 02-13-1-03-166   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Czarków 02-13-1-03-75    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Czarków 02-13-1-03-75    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Czarków 02-13-1-03-75    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  56,00 - 203 GODZ RU8
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