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Mościska 02-13-1-07-371   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 17,43 19 WPOD N

Mościska 02-13-1-07-372   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 17,43 19 WPOD N

Mościska 02-13-1-07-399   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30 10,46 19 WPOD N

Mościska 02-13-1-07-435   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30 10,46 19 WPOD N

Mościska 02-13-1-07-462   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5 19 WPOD N

CP

Radostowice 02-13-1-04-127   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,78 20,15 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-170   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,05 24,75 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-170   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,57 34,16 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-171   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 15,71 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-172   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,78 25,07 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-172   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 36,5 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-176   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 36,73 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-176   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,18 43,48 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-198   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,14 28,88 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-198   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 15,16 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-198   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 2,49 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-198   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,85 18,5 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-199   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 20,67 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-199   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 33,39 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-199   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,36 7,32 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-220   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,60 17,53 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-220   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,81 26,04 132 CP-W

Radostowice 02-13-1-04-220   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,88 37,5 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-135   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 12,44 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-135   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,18 46,43 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-136   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 7,03 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-136   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,38 50,69 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-136   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,16 4,13 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-153   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,43 38,68 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-153   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,23 6,22 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-153   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,05 43,67 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-154   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,47 39,76 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-154   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,21 47,07 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-155   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-155   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,66 56,66 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-158   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,81 18,65 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-158   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,54 9,79 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-177   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,08 29,22 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-177   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 34,51 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-180   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,76 47,61 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-180   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 25,13 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-180   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 25,16 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-180   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,39 29,61 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-184   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,53 14,34 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-184   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,14 45,58 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-203   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,23 6,22 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-203   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,10 44,73 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-205   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 31,11 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-205   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,72 36,64 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-226   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,07 1,89 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-226   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,67 14,27 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-230   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,66 77,96 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-230   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 18,94 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-244A  -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 27,05 132 CP-W

Branica 02-13-1-05-244A  -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 9,16 132 CP-W
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Mokre 02-13-1-06-304   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 41,5 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-310   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,69 45,72 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-314   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,01 46,29 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-315   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 54,1 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-330   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 48,69 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-332   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 29,76 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-332   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 37,87 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-340   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 20,56 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-340   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 6,82 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-340   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 15,96 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-342   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 13,53 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-343   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,77 82,42 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-348   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 16,23 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-348   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 22,18 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-348   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 11,5 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-359   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 10,28 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-359   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,10 2,13 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-376   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 3,52 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-376   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 2,56 132 CP-W

Mokre 02-13-1-06-390   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 31,65 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-391   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 32,7 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-393   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,45 27,41 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-395   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,78 64,02 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-397   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,57 36,16 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-401   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 4,61 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-403   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,72 39,61 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-404   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-410   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 28,56 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-410   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,75 14,18 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-438   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 23,72 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-438   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,42 43,88 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-438   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,71 45,4 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-440   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,82 41,91 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-441   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 26,94 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-456   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 26,71 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-464   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-465   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,55 58,72 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-465   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,55 46,24 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-495   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,92 67,18 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-513   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 2,76 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-513   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 2,18 132 CP-W

Mościska 02-13-1-07-546   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 7,37 132 CP-W

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-444   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,50 19,06 132 CP-W

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-444   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 7,85 132 CP-W

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,39 12,96 132 CP-W

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 1,28 132 CP-W

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-469   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,31 35,44 132 CP-W

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-469   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,10 44,73 132 CP-W

CW

Radostowice 02-13-1-04-126   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,83 38,64 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-126   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,95 63,92 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-130   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,69 32,12 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-130   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,76 90,48 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-150   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,82 34,01 128 CW-W
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Radostowice 02-13-1-04-150   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,91 52,81 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-172   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,26 106,87 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-173   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,64 76,34 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-173   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,65 54,09 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-198   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 11,97 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-198   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,82 32,19 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-198   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 10,22 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-222   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,43 18,2 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-222   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 11,79 128 CW-W

Radostowice 02-13-1-04-243   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,45 47,53 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-131   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 4,54 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-131   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 29,82 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-131   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,66 16,92 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-131   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,54 27,8 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-131   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,38 41,74 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-131   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,08 44,3 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-136   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 37,81 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-136   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 6,6 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-139   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 29,94 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-153   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 48,39 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-153   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 34,08 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-179   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,65 49,91 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-179   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,66 35,36 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-185   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 27,22 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-185   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 8,09 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-208   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 7,56 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-230   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 36,6 128 CW-W

Branica 02-13-1-05-230   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 2,77 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-306   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 21,16 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-330   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 14,28 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-335   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,48 14,52 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-342   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,47 44,46 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-342   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,63 13,42 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-376   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 12,1 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-376   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 12,78 128 CW-W

Mokre 02-13-1-06-384   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,74 26,41 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-367   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,18 6,79 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-371   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,16 119,14 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-392   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,27 47,88 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-396   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,71 64,47 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-397   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,33 50,14 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-403   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,41 63,99 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-403   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,44 16,59 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-403   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,74 46,2 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-410   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,80 67,87 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-434   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,59 21,06 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-434   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,34 58,81 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-438   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,80 30,16 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-439   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 8,67 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-439   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,04 54,16 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-451   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,53 19,98 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-451   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,22 32,39 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-451   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,00 37,7 128 CW-W

Mościska 02-13-1-07-513   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,60 98,03 128 CW-W

ODN-ZŁOŻ
Mokre 02-13-1-06-304   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,69 - 111 DOW-SADZ

Mokre 02-13-1-06-304   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,69 34 106 SAD-BRYŁ
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Mokre 02-13-1-06-310   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,60 - 111 DOW-SADZ

Mokre 02-13-1-06-310   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,60 58,15 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-370   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,80 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-370   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,50 4,67 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-370   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,30 104,92 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-373   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,20 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-373   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,20 87,15 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-401   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-401   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,80 22,75 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,60 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,50 4,67 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,10 115,03 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-447   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,40 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-447   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,40 71,77 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-452   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,00 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-452   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 4 TSZT  11,00 224,65 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-460   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,10 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-460   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,10 77,11 106 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Radostowice 02-13-1-04-146   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,70 - 111 DOW-SADZ

Radostowice 02-13-1-04-146   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,70 160,54 106 SAD-BRYŁ

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,50 - 111 DOW-SADZ

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,80 72,77 106 SAD-BRYŁ

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,70 84,69 106 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-114   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,45 - 111 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-114   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,45 157,38 106 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,50 29,9 106 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,70 - 111 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,20 104,5 106 SAD-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,50 69,53 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-370   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,20 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-370   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,20 1,87 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-370   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,00 101,13 106 SAD-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-371   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,40 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-371   -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,40 106,18 106 SAD-BRYŁ

PIEL

Radostowice 02-13-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  11,00 215 123 KOSZ UA

Radostowice 02-13-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 124 KOSZ UB

Radostowice 02-13-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 125 KOSZ UC

Branica 02-13-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 123 KOSZ UA

Branica 02-13-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  35,00 1 194 124 KOSZ UB

Branica 02-13-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Mokre 02-13-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Mokre 02-13-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 341 124 KOSZ UB

Mokre 02-13-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  13,00 711 125 KOSZ UC

Mościska 02-13-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Mościska 02-13-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  23,00 785 124 KOSZ UB

Mościska 02-13-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  15,00 821 125 KOSZ UC

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Radostowice 02-13-1-04-200   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Radostowice 02-13-1-04-200   -h   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 8,54 107 POP-BRYŁ

Radostowice 02-13-1-04-200   -h   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 11,58 107 POP-BRYŁ

Branica 02-13-1-05-244   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 - 111 DOW-SADZ

Branica 02-13-1-05-244   -g   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  2,50 31,6 107 POP-BRYŁ
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Mokre 02-13-1-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,85 - 111 DOW-SADZ

Mokre 02-13-1-06-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  1,85 31,69 107 POP-BRYŁ

Mokre 02-13-1-06-315   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Mokre 02-13-1-06-315   -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  1,00 17,13 107 POP-BRYŁ

Mościska 02-13-1-07-546   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,00 - 111 DOW-SADZ

Mościska 02-13-1-07-546   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  12,00 102,53 107 POP-BRYŁ

OCHRL O-GRODZN

Radostowice 02-13-1-04-146   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Radostowice 02-13-1-04-146   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Radostowice 02-13-1-04-146   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,40 49,93 143 GRODZ-SN

Radostowice 02-13-1-04-146   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 145 GRODZ-SRN

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,70 53,33 143 GRODZ-SN

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-114   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-114   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-114   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,00 113,47 143 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-114   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,75 21,84 145 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-160   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,40 27,23 143 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-244   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Branica 02-13-1-05-244   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-244   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,60 40,85 143 GRODZ-SN

Branica 02-13-1-05-244   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,20 14,98 145 GRODZ-SRN

Mokre 02-13-1-06-304   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Mokre 02-13-1-06-304   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Mokre 02-13-1-06-304   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 31,77 143 GRODZ-SN

Mokre 02-13-1-06-304   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

Mokre 02-13-1-06-310   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Mokre 02-13-1-06-310   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Mokre 02-13-1-06-310   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Mokre 02-13-1-06-310   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-370   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-370   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-370   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-370   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,20 2,5 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-371   -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-371   -k   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-371   -k   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 22,69 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-371   -k   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 27,46 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-373   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-373   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-373   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,20 36,31 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-373   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,90 36,2 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,40 15,89 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN
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Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,90 21,56 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-447   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-447   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-447   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-447   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-460   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Mościska 02-13-1-07-460   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-460   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Mościska 02-13-1-07-460   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Radostowice 02-13-1-04-152   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Radostowice 02-13-1-04-152   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,36 41,44 150 GRODZ-DEM

Radostowice 02-13-1-04-169   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Radostowice 02-13-1-04-169   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,40 35,19 150 GRODZ-DEM

Radostowice 02-13-1-04-171   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Radostowice 02-13-1-04-171   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,56 29,71 150 GRODZ-DEM

Radostowice 02-13-1-04-202   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Radostowice 02-13-1-04-202   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,50 55,39 150 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-114   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-114   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,96 32,32 150 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-231   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Branica 02-13-1-05-231   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,05 26,39 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-303   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-303   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,14 33,49 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-306   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-306   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,34 21,76 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-326   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-326   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,53 23 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-355   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-355   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,62 43,14 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-384   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-384   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,68 23,98 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-389   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Mokre 02-13-1-06-389   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,48 16,16 150 GRODZ-DEM

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,40 15,64 150 GRODZ-DEM

Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mościska 02-13-1-07-402   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,90 18,9 150 GRODZ-DEM

Mościska 02-13-1-07-404   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Mościska 02-13-1-07-404   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,53 36,03 150 GRODZ-DEM

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-467   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-467   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,00 34,08 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Radostowice 02-13-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Branica 02-13-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Mokre 02-13-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Mościska 02-13-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8
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Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Radostowice 02-13-1-04-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Branica 02-13-1-05-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Radostowice 02-13-1-04-123   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Radostowice 02-13-1-04-130   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Radostowice 02-13-1-04-172   -i   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Radostowice 02-13-1-04-217   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Radostowice 02-13-1-04-223   -n   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-154   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-157   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-179   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-203   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-230   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Branica 02-13-1-05-244A  -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Mościska 02-13-1-07-438   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Mościska 02-13-1-07-449   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 - 200 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 - 200 GODZ RH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Radostowice 02-13-1-04-150   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-150   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,64 52,51 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-171   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-171   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,21 24,07 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-172   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-172   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,89 31,95 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-176   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,91 18,1 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-200   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radostowice 02-13-1-04-200   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,85 14,37 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-133   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-133   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,15 36,35 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-177   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-177   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 27,85 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-178   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-178   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,54 42,94 133 ZAB-REPEL
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Branica 02-13-1-05-184   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-184   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,57 31,23 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-205   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,34 26,65 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-244   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Branica 02-13-1-05-244   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,59 31,63 133 ZAB-REPEL

Mościska 02-13-1-07-452   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mościska 02-13-1-07-452   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,22 24,27 133 ZAB-REPEL

Mościska 02-13-1-07-546   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mościska 02-13-1-07-546   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,73 29,25 133 ZAB-REPEL

Mościska 02-13-1-07-561   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Mościska 02-13-1-07-561   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 19,95 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Branica 02-13-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Mokre 02-13-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Mościska 02-13-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Radostowice 02-13-1-04-222   -c   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  3,00 - 912 GOPP RU8

Radostowice 02-13-1-04-222   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 7,85 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Radostowice 02-13-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,50 30,12 902 PPOŻ-PORZ

Branica 02-13-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  3,00 60,25 902 PPOŻ-PORZ

Mokre 02-13-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  7,00 140,57 902 PPOŻ-PORZ

Mościska 02-13-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  6,00 120,49 902 PPOŻ-PORZ

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,00 40,16 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Branica 02-13-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Mokre 02-13-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Mościska 02-13-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  8,00 - 912 GOPP RU8

Radostowice 02-13-1-04-150   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Radostowice 02-13-1-04-150   -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  2,00 - 912 GOPP RU8

Branica 02-13-1-05-116   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Branica 02-13-1-05-116   -l   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  4,00 - 912 GOPP RU8

Mokre 02-13-1-06-317   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Mokre 02-13-1-06-317   -k   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  1,00 - 912 GOPP RU8

Mokre 02-13-1-06-387   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Mokre 02-13-1-06-387   -d   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  1,00 - 912 GOPP RU8

Mościska 02-13-1-07-369   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Mościska 02-13-1-07-369   -b   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  2,00 - 912 GOPP RU8

Mościska 02-13-1-07-512   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-472   -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8
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OCHRP
UT-WODA Gosp. Szkółk.

Królówka 02-13-1-08-472   -o   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  8,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Radostowice 02-13-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

Branica 02-13-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Mokre 02-13-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 - 170 ZAW-BUD

Mościska 02-13-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Radostowice 02-13-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Branica 02-13-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Mokre 02-13-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  107,00 - 172 CZYSZ-BUD

Mościska 02-13-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  81,00 - 172 CZYSZ-BUD

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  30,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  70,00 - 203 GODZ RU8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

POZ IB

Radostowice 02-13-1-04-127   -f   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  753,00 29,4 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-127   -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 20,48 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-127   -f   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00 125,06 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-127   -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,61 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-127   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  487,00 17,33 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-127   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 12,29 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-127   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  487,00 79,19 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-127   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,86 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  846,00 34,2 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 25,6 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  846,00 117,84 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,69 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  978,00 38,05 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 34,74 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  978,00 118,46 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 10,21 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-145   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  900,00 25,29 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-145   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 24,08 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-145   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  900,00 96,38 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-145   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,4 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  724,00 27,46 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 31,84 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  724,00 104,47 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,2 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-134   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  600,00 28,2 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-134   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 25,39 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-134   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00 96,2 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-134   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,72 2 CWD-D
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Branica 02-13-1-05-138   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  723,00 40,62 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 96,37 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  723,00 130,95 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 31,88 2 CWD-D

IIIAU

Mokre 02-13-1-06-384   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 8,84 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-384   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 68,32 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-384   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 23,52 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-384   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 13,84 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-435   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00 16,38 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-435   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 62,54 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-435   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00 59,14 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-435   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 21,38 2 CWD-D

IIIB

Mokre 02-13-1-06-387   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 7,81 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-387   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 67,19 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-387   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 20,42 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-387   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 19,61 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-469   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  470,00 25,24 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-469   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 121,92 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-469   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00 61,64 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-469   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 27,62 2 CWD-D

IVD

Branica 02-13-1-05-114   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  467,00 30,96 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 32,46 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  467,00 64,6 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,46 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00 20,47 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 35,57 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 49,06 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,43 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-137   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 11,37 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-137   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 70,47 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-137   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 30,76 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-137   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 23,31 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-153   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  913,00 47,63 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-153   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 40,97 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-153   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  913,00 129,31 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-153   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 10,38 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-308   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 44,71 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-308   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,63 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-323   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 96,5 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-323   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 26,61 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-325   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 46,98 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 12,44 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-326   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 34,12 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,56 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-332   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 85,96 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-332   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 28,65 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-371   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  472,00 19,56 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-371   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 50,72 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-371   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  472,00 63,95 2 CWD-D
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Mościska 02-13-1-07-371   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 12,5 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-372   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  377,00 14,68 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-372   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 38,82 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-372   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00 57,83 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-372   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,62 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 9,61 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  391,00 281,21 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 21,82 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-394   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  391,00 61,84 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-396   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00 334,78 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-396   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00 79,03 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-462   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 6,6 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-462   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 40,27 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-462   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 18,5 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-462   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 10,78 2 CWD-D

POZ-P

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

PR

Radostowice 02-13-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 3,39 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 100,79 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 10,09 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 30,32 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 4,35 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 84,63 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 8,93 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 24,96 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 111,44 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,68 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 4,31 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00 241,78 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 13,13 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00 69,83 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  39,00 3,8 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 133,14 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 7,85 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 34,33 2 CWD-D

PTP Radostowice 02-13-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 8,08 2 CWD-D
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PTP

Radostowice 02-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00 193,55 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 21,06 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00 62,48 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 4,16 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 93,3 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,74 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 26,56 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  345,00 327,65 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  345,00 79,31 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 7,61 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  564,00 409,21 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 23,26 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  564,00 116,42 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  28,00 3,26 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 112,57 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 6,3 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 27,53 2 CWD-D

PTW

Radostowice 02-13-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,93 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 52,21 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,27 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,05 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,06 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 64,95 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,42 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 15,43 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 133,8 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 31,24 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00 0,78 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 66,72 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00 2,46 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,65 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  13,00 1,48 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 42,95 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 2,7 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,35 2 CWD-D

TPP

Radostowice 02-13-1-04-146   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,65 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-146   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,07 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 8,84 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-146   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,28 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 54,29 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,44 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,88 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  337,00 31,3 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 31,53 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  337,00 57,32 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,45 2 CWD-D
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Branica 02-13-1-05-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 17,32 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 31,27 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-134   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 6,61 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-134   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 18,73 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-135   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,74 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-135   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,81 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 23,96 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-136   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,85 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 42,24 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-136   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,77 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 10,05 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,81 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 23,55 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-138   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-157   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 3,96 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,89 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,41 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,05 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 8,32 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,78 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 18,45 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,89 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 10,83 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,39 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 21,33 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,18 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-207   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 2,04 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-207   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,66 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 21,92 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 25,91 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 41,67 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,2 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 9,07 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,7 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 16,61 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,79 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 4,54 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 0,93 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 10,64 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,32 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 12,18 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 21,6 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 26,43 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-208   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,92 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00 29,3 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 10,06 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 47,28 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-228   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 1,14 2 CWD-D
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Branica 02-13-1-05-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00 29,98 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 87,77 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00 64,71 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,56 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-252   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,3 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-252   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,79 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-305   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 44,85 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-305   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,84 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 187,9 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 45,89 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-315   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 35,98 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-315   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 9,83 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-315   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 40,56 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-315   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,69 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-319   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00 205,14 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-319   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00 52,95 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-325   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 67,88 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-325   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,03 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-327   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 49,59 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-327   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,28 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-342   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,94 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-342   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 1,99 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-376   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,56 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-376   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,36 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-378   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 25,72 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-378   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,98 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-378   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 11,83 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-378   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,71 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-379   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 74,61 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-379   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 12,51 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-383   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 33,49 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-383   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 6,65 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-383   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 32,71 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-383   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,96 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-387   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 37,76 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-387   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,23 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-390   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 26,99 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-390   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,37 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-390   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 27,77 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-390   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,53 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-390   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 39,97 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-390   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,35 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-369   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 103,49 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-369   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 19,13 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-371   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 47,02 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-371   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,78 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-391   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 81,41 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-391   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 22,22 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-392   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 196,56 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-392   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 36,14 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-393   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 36,74 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-393   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,18 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-398   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 43,11 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-398   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,49 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-398   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 43,96 2 CWD-D

14/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Mościska 02-13-1-07-398   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,86 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-401   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 40,26 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-401   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,13 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-404   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 45,11 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-404   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,22 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-433   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,44 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-433   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,71 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-433   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,53 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-433   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,85 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-434   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 2,55 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-434   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,06 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-434   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,6 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-434   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,78 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-442   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 126,71 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-442   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 31,51 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-450   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 9,74 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-450   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 68,58 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-450   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 17,85 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-450   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,86 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-454   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 99,54 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-454   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,19 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-454   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 20,42 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-454   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 7,42 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-456   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 160,99 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-456   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 31,92 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-510   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,76 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-510   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 29,25 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-510   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 22,77 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-510   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 7,29 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 61,19 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,76 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 7,82 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,36 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 17,7 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,68 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-512   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,95 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-512   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,1 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-512   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,6 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-512   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,72 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-546   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 4,85 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-546   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,22 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-546   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 10,35 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-546   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,07 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-546   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 95,64 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-546   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 22 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-563   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 7,79 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-563   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,74 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-563   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 14,42 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-563   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,07 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  280,00 26,56 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 211,76 2 CWD-D
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Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 51,07 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 45,96 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  22,00 1,87 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,54 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,84 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  50,00 4,76 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 31,47 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 7,74 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 5,83 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  16,00 2,36 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,82 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 3,36 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,74 2 CWD-D

TWP

Radostowice 02-13-1-04-146   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 9,23 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-146   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 14,49 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-146   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,48 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-146   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,9 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,03 2 CWD-D

Radostowice 02-13-1-04-149   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,41 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 195,24 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 47,3 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-203   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 104,76 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 26,75 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-206   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 81,52 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-206   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 18,86 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-206   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 50,03 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-206   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,61 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-252   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 15,97 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-252   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,88 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-252   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 27,74 2 CWD-D

Branica 02-13-1-05-252   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,23 2 CWD-D

Mokre 02-13-1-06-330   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 37,81 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,62 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-342   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,87 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-342   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,94 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-376   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 9,87 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-376   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,74 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-376   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,35 1 CWD-P

Mokre 02-13-1-06-376   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,25 1 CWD-P

Mościska 02-13-1-07-391   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,53 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-391   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,09 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-391   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 3,07 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-391   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,25 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-404   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,36 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-404   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,41 2 CWD-D
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Mościska 02-13-1-07-411   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00 1,13 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-411   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,8 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-411   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00 1,73 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-411   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-495   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 53,34 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-495   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 27,13 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 91,59 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 20,99 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 112,82 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-511   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 32,57 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-513   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 66,45 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-513   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 16,46 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-546   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 35,07 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-546   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,8 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  50,00 5,49 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,68 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,57 2 CWD-D

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-457   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56 2 CWD-D

VB

Mościska 02-13-1-07-399   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 9,51 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-399   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 73,17 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-399   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23 2 CWD-D

Mościska 02-13-1-07-399   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,62 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-MEL
Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8
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UTRZ

UT-MEL

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Radostowice 02-13-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Radostowice 02-13-1-04-222   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Radostowice 02-13-1-04-222   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  56,00 - 203 GODZ RU8

Branica 02-13-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Branica 02-13-1-05-185   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Branica 02-13-1-05-185   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Branica 02-13-1-05-185   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Mokre 02-13-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Mościska 02-13-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Gosp. Szkółk.
Królówka 02-13-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8
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