
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Wyry 02-13-1-09-604   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 34,85 19 WPOD N

Wyry 02-13-1-09-625   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 34,85 19 WPOD N

Wyry 02-13-1-09-632   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 17,43 19 WPOD N

Wyry 02-13-1-09-633   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 17,43 19 WPOD N

CP

Wyry 02-13-1-09-13    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,42 42,25 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-618   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,95 33,36 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-618   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 36,73 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-618   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,17 50,84 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-620   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 12,41 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-620   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,96 45,92 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-624   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,82 20,77 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-624   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,91 44,75 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-637   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,52 38,5 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-637   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,29 53,65 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-637   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 12,67 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-637   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,16 27,18 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-637   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 5,26 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-638   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,32 39,28 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-638   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,07 71,93 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-639   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,69 20,53 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-639   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 37,49 132 CP-W

Wyry 02-13-1-09-649   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 29,48 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-665   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 13,82 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-666   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,11 2,38 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-666   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 9,12 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-666   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,36 6,12 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-666   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 6,59 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-668   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 25,08 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-669   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 8,44 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-670   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 9,82 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-670   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,21 3,81 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-680   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 15,71 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-680   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 5,19 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-681A  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 15,48 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-681A  -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,02 0,46 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-681A  -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,04 0,85 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-681A  -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 32,61 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-681A  -t   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,76 38,3 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-687   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 22,8 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-699   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 4,38 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-699   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 8,44 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-699   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 5,88 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-702   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 9,43 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-702   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,7 132 CP-W

Żwaków 02-13-1-10-705   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 16,58 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-642   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,94 44,68 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-642   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,22 2,69 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-696   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,46 40,35 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-696   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,18 47,44 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-696   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 17,04 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-696   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 3,26 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-720   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,78 18,38 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-720   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,83 32,68 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-721   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 5,84 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-721   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,62 35,25 132 CP-W
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Promnice 02-13-1-11-738   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 21,83 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-738   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 25,68 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-738   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,60 37,71 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-738   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,41 44,73 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-744   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 7,19 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-744   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,06 19,67 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-751   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 34,82 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-751   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,94 63,97 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-751   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,29 29,26 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-752   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 29,02 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-752   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,45 53,31 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-760   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 27,36 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-760   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,49 32,42 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-762   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,94 21,65 132 CP-W

Promnice 02-13-1-11-762   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,19 33,87 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-694A  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,33 60,38 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-694D  -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,98 32,68 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-694D  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,21 56,49 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-694D  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,06 1,95 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-694D  -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,02 0,53 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-775   -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 10,59 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-775   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,86 33,73 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,91 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,51 11,57 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,04 52,14 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-783   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,49 9,26 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-783   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 35,54 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-783   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 4,16 132 CP-W

Świerczyniec 02-13-1-12-783   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,89 16,14 132 CP-W

CW

Wyry 02-13-1-09-606   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,17 29,99 128 CW-W

Wyry 02-13-1-09-606   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,78 14,08 128 CW-W

Wyry 02-13-1-09-610   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,91 63,55 128 CW-W

Wyry 02-13-1-09-611   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,66 155,04 128 CW-W

Wyry 02-13-1-09-611   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 23,34 128 CW-W

Wyry 02-13-1-09-637   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 6,51 128 CW-W

Wyry 02-13-1-09-637   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,92 21,56 128 CW-W

Wyry 02-13-1-09-648   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,01 40,09 128 CW-W

Wyry 02-13-1-09-648   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 22,14 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-665   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,30 6,59 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-665   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,22 36,36 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-679   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,17 49,51 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-679   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,29 8,64 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-679   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,80 33,85 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-690   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,94 47,73 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-690   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,05 53,32 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-692   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 9,65 128 CW-W

Żwaków 02-13-1-10-692   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,71 61,15 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-681   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,17 66,74 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-681   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,54 9,64 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-731   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,21 30,69 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-731   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,81 71,82 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-735   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,04 26,66 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-752   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 30,59 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-752   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,62 37,96 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-757   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,62 19,07 128 CW-W

Promnice 02-13-1-11-758   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,54 16,61 128 CW-W
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Promnice 02-13-1-11-758   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 6,43 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-694C  -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 9,72 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-694C  -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,84 27,38 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-714   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 46,24 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-727   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,67 51,36 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-774   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,29 6,13 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-774   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,66 9,82 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-775   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,66 16,92 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-775   -p   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,55 23,07 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-781   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,07 33,25 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-798A  -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,16 4,97 128 CW-W

Świerczyniec 02-13-1-12-798A  -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,44 31,51 128 CW-W

ODN-LUK

Świerczyniec 02-13-1-12-763   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,72 - 111 DOW-SADZ

Świerczyniec 02-13-1-12-763   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,72 9,1 106 SAD-BRYŁ

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,90 7,69 106 SAD-BRYŁ

ODN-ZŁOŻ

Żwaków 02-13-1-10-675   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,60 - 111 DOW-SADZ

Żwaków 02-13-1-10-675   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,60 70,79 106 SAD-BRYŁ

Żwaków 02-13-1-10-675   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,60 - 111 DOW-SADZ

Żwaków 02-13-1-10-675   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,60 83,43 106 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Wyry 02-13-1-09-602   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,38 - 111 DOW-SADZ

Wyry 02-13-1-09-602   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  12,38 156,5 106 SAD-BRYŁ

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,68 - 111 DOW-SADZ

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,91 139,11 106 SAD-BRYŁ

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,77 85,58 106 SAD-BRYŁ

Wyry 02-13-1-09-646   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,67 - 111 DOW-SADZ

Wyry 02-13-1-09-646   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,67 71,67 106 SAD-BRYŁ

Promnice 02-13-1-11-715   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,12 - 111 DOW-SADZ

Promnice 02-13-1-11-715   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,12 82,73 106 SAD-BRYŁ

Promnice 02-13-1-11-731   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,11 - 111 DOW-SADZ

Promnice 02-13-1-11-731   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,11 139,43 106 SAD-BRYŁ

Promnice 02-13-1-11-746   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,92 - 111 DOW-SADZ

Promnice 02-13-1-11-746   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,92 68,86 106 SAD-BRYŁ

Promnice 02-13-1-11-759   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,31 - 111 DOW-SADZ

Promnice 02-13-1-11-759   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,31 128,07 106 SAD-BRYŁ

Promnice 02-13-1-11-765   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,53 - 111 DOW-SADZ

Promnice 02-13-1-11-765   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,53 89,97 106 SAD-BRYŁ

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,25 - 111 DOW-SADZ

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,80 128,75 106 SAD-BRYŁ

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,45 81,53 106 SAD-BRYŁ

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,30 - 111 DOW-SADZ

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,20 132,49 106 SAD-BRYŁ

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,10 77,11 106 SAD-BRYŁ

PIEL

Wyry 02-13-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  32,00 625 123 KOSZ UA

Wyry 02-13-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 409 124 KOSZ UB

Wyry 02-13-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

Żwaków 02-13-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  19,00 371 123 KOSZ UA

Żwaków 02-13-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 307 124 KOSZ UB

Żwaków 02-13-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC

Promnice 02-13-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  36,00 703 123 KOSZ UA

Promnice 02-13-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  8,00 273 124 KOSZ UB

Promnice 02-13-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 123 KOSZ UA

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 648 124 KOSZ UB

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR Wyry 02-13-1-09-637   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ
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Wyry 02-13-1-09-637   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 8,54 107 POP-BRYŁ

Wyry 02-13-1-09-637   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 11,58 107 POP-BRYŁ

Żwaków 02-13-1-10-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Żwaków 02-13-1-10-      -    - POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 17,37 107 POP-BRYŁ

Promnice 02-13-1-11-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Promnice 02-13-1-11-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 8,54 107 POP-BRYŁ

OCHRL

O-GRODZN

Wyry 02-13-1-09-602   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Wyry 02-13-1-09-602   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Wyry 02-13-1-09-602   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 68,08 143 GRODZ-SN

Wyry 02-13-1-09-602   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 74,89 145 GRODZ-SRN

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 22,69 143 GRODZ-SN

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,80 22,47 145 GRODZ-SRN

Wyry 02-13-1-09-646   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Wyry 02-13-1-09-646   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Wyry 02-13-1-09-646   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 22,69 143 GRODZ-SN

Wyry 02-13-1-09-646   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,90 23,72 145 GRODZ-SRN

Żwaków 02-13-1-10-675   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Żwaków 02-13-1-10-675   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 39,71 143 GRODZ-SN

Żwaków 02-13-1-10-675   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Żwaków 02-13-1-10-675   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Żwaków 02-13-1-10-675   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 143 GRODZ-SN

Żwaków 02-13-1-10-675   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,50 31,21 145 GRODZ-SRN

Promnice 02-13-1-11-765   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Promnice 02-13-1-11-765   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Promnice 02-13-1-11-765   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,00 79,43 143 GRODZ-SN

Promnice 02-13-1-11-765   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,70 46,18 145 GRODZ-SRN

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,60 52,2 143 GRODZ-SN

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,30 26,1 143 GRODZ-SN

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Wyry 02-13-1-09-606   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Wyry 02-13-1-09-606   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,69 43,59 150 GRODZ-DEM

Wyry 02-13-1-09-610   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Wyry 02-13-1-09-610   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,03 39,29 150 GRODZ-DEM

Wyry 02-13-1-09-611   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Wyry 02-13-1-09-611   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,80 57,34 150 GRODZ-DEM

Żwaków 02-13-1-10-652   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Żwaków 02-13-1-10-652   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,77 24,57 150 GRODZ-DEM

Żwaków 02-13-1-10-670   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Żwaków 02-13-1-10-670   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,84 18,51 150 GRODZ-DEM

Żwaków 02-13-1-10-690   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Żwaków 02-13-1-10-690   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,95 19,22 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-642   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-642   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 13,03 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-696   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-696   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,80 18,24 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-722   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-722   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,60 75,59 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-723   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM
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Promnice 02-13-1-11-723   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,00 58,64 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-737   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-737   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,25 27,69 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-750   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Promnice 02-13-1-11-750   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,00 39,1 150 GRODZ-DEM

Świerczyniec 02-13-1-12-730   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Świerczyniec 02-13-1-12-730   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,10 20,2 150 GRODZ-DEM

Świerczyniec 02-13-1-12-743   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Świerczyniec 02-13-1-12-743   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,20 14,34 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Wyry 02-13-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Żwaków 02-13-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Promnice 02-13-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Wyry 02-13-1-09-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 158 PUŁ-RYJ

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Żwaków 02-13-1-10-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 12,24 158 PUŁ-RYJ

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Promnice 02-13-1-11-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 - 158 PUŁ-RYJ

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 12,24 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Wyry 02-13-1-09-624   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Wyry 02-13-1-09-629   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Wyry 02-13-1-09-630   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Wyry 02-13-1-09-638   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Żwaków 02-13-1-10-653   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Żwaków 02-13-1-10-665   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Żwaków 02-13-1-10-690   -g   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Żwaków 02-13-1-10-691   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-715   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-719   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-722   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-732   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-737   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-746   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-749   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-760   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Promnice 02-13-1-11-766   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Świerczyniec 02-13-1-12-710   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD
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Świerczyniec 02-13-1-12-712   -f   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Świerczyniec 02-13-1-12-730   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Świerczyniec 02-13-1-12-742   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Świerczyniec 02-13-1-12-753   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Świerczyniec 02-13-1-12-781   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Świerczyniec 02-13-1-12-784   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wyry 02-13-1-09-614   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 33,81 133 ZAB-REPEL

Wyry 02-13-1-09-635   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wyry 02-13-1-09-635   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,41 28,05 133 ZAB-REPEL

Wyry 02-13-1-09-638   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wyry 02-13-1-09-638   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,67 13,33 133 ZAB-REPEL

Wyry 02-13-1-09-658   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wyry 02-13-1-09-658   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,57 26,54 133 ZAB-REPEL

Żwaków 02-13-1-10-689   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Żwaków 02-13-1-10-689   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,10 41,77 133 ZAB-REPEL

Żwaków 02-13-1-10-690   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Żwaków 02-13-1-10-690   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,49 29,64 133 ZAB-REPEL

Żwaków 02-13-1-10-691   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Żwaków 02-13-1-10-691   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,07 21,28 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-715   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-715   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 28,07 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-719   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-719   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,55 30,83 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-720   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-720   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,13 22,48 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-722   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-722   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,18 19,95 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-723   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-723   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,23 24,47 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-731   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-731   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,80 47,34 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-733   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-733   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,74 34,61 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-746   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-746   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 23,33 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-749   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-749   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,68 28,4 133 ZAB-REPEL

Promnice 02-13-1-11-759   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Promnice 02-13-1-11-759   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,57 43,45 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-710   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-710   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,30 21,98 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 17,58 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-712   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-712   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,60 43,96 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-714   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-714   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,12 42,17 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-728A  -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-728A  -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 21,64 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-730   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-730   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,70 28,74 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-742   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-742   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,01 50,89 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-743   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-743   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,75 46,49 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-743   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-743   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,17 36,69 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-756   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,72 34,21 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,93 38,39 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

Wyry 02-13-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Żwaków 02-13-1-10-679   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  6,00 - 909 GOPP RH8

Żwaków 02-13-1-10-679   -l   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,32 12,57 901 PPOŻ-ODN

Promnice 02-13-1-11-698   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

Promnice 02-13-1-11-698   -l   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  4,00 - 912 GOPP RU8

Promnice 02-13-1-11-698   -l   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 15,71 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Wyry 02-13-1-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  2,00 40,16 902 PPOŻ-PORZ

Żwaków 02-13-1-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  5,00 100,41 902 PPOŻ-PORZ

Promnice 02-13-1-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  5,00 100,41 902 PPOŻ-PORZ

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  3,00 60,25 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Wyry 02-13-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Wyry 02-13-1-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Wyry 02-13-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  4,00 - 914 GOPP NOC

Promnice 02-13-1-11-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Promnice 02-13-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PUNKTO Wyry 02-13-1-09-624   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1 900,00 - 909 GOPP RH8
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P-PUNKTO Promnice 02-13-1-11-735   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1 900,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

Wyry 02-13-1-09-621   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Wyry 02-13-1-09-621   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

Żwaków 02-13-1-10-687   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Żwaków 02-13-1-10-687   -a   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  4,00 - 912 GOPP RU8

Promnice 02-13-1-11-720   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Promnice 02-13-1-11-720   -b   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  8,00 - 912 GOPP RU8

Świerczyniec 02-13-1-12-728A  -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Świerczyniec 02-13-1-12-728A  -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  8,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Wyry 02-13-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Żwaków 02-13-1-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Promnice 02-13-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  23,00 - 170 ZAW-BUD

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Wyry 02-13-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  128,00 - 172 CZYSZ-BUD

Żwaków 02-13-1-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

Promnice 02-13-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  72,00 - 172 CZYSZ-BUD

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  90,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-IGOEL

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

POZ IB

Wyry 02-13-1-09-625   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  527,00 20,68 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-625   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 75,77 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-625   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 83,12 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-625   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 24,42 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-632   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00 11 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-632   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 42,78 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-632   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 37,9 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-632   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,93 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-633   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  844,00 33,1 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-633   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 53,14 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-633   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  844,00 131,41 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-633   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 20,3 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-699   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 7,66 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-699   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 19,69 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-699   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 22,01 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-699   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-704   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  462,00 24,23 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-704   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 33,88 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-704   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  462,00 77,96 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-704   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,7 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00 15,09 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 55,63 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00 48,93 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 15,9 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-738   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  763,00 30,27 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-738   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 54,16 2 CWD-D
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IB

Promnice 02-13-1-11-738   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  763,00 143,3 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-738   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 28,22 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-748   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 101,00 39,64 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-748   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 50,13 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-748   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 101,00 146,16 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-748   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 18,8 2 CWD-D

IIIAU

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00 19,03 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 31,64 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 85,24 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-764   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 9,46 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  565,00 30,17 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 73,8 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00 143,51 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 24,24 2 CWD-D

IIIB

Wyry 02-13-1-09-604   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  498,00 30,18 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-604   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00 274 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-604   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  498,00 85,72 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-604   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00 64,57 2 CWD-D

IVD

Żwaków 02-13-1-10-679   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 3,95 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-679   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 39,91 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-679   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 12,77 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-679   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 11,32 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-700   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00 15,92 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-700   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 45,66 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-700   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 48,81 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-700   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 14,91 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-640   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 12,52 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-640   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 31,96 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-640   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 41,86 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-640   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,46 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-642   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 103,05 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-642   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 30,41 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-718   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  378,00 19,54 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-718   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 73,81 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-718   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  378,00 55,61 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-718   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 20,17 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00 16,11 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,25 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00 63,48 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 4,12 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00 25,32 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,28 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00 79,84 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,56 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 12,02 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 45,25 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 48,01 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-777   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 11,47 2 CWD-D

POZ-P
Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA
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POZ-P

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

PR

Wyry 02-13-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,39 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 110,56 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 7,46 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 27,93 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 4,71 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 172,49 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 13,17 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 54,32 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 3,89 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 111,29 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 12,62 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 42,61 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,29 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 100,87 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 7,32 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 26,89 2 CWD-D

PTP

Wyry 02-13-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,41 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 119,25 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 7,21 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 30,74 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 14,64 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  528,00 404,89 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 37,7 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  528,00 133,65 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 10,5 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00 294,05 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 25,77 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00 86,68 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00 22,3 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  756,00 545,17 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 51,23 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  756,00 163,56 2 CWD-D

PTW

Wyry 02-13-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2,00 0,24 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 17,61 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2,00 0,42 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,47 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,95 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 82,31 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,22 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 21,68 2 CWD-D
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Promnice 02-13-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,2 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 41,25 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,18 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,11 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,65 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 69,7 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,67 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,83 2 CWD-D

TPP

Wyry 02-13-1-09-611   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 102,44 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-611   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 21,43 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-619   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 100,28 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-619   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 22,24 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-622   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 44,72 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-622   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,21 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-622   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 7,86 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-622   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 40,71 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-622   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 15,14 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-622   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,02 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-623   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 108,83 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-623   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 31,8 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-623   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 65,2 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-623   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 14,06 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-623   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,72 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-623   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,07 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-664   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00 11,37 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-664   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 19,2 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-664   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 24,35 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-664   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,64 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-667   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 3,24 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-667   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,67 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-667   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 6,83 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-667   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,2 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-669   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 3,59 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-669   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,91 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-685   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 110,62 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-685   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 27,62 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-687   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 11,28 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-687   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 21,64 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-687   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 18,3 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-687   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 3,34 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-688   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 10,49 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-688   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,31 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-688   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 23,85 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-688   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,63 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-691   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 13,12 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-691   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,74 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-691   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 30,73 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-691   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,28 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-703   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 4,49 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-703   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,98 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-703   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 11,58 2 CWD-D
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Żwaków 02-13-1-10-703   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,01 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-704   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,37 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-704   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,55 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-704   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,63 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-704   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,01 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-706   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,81 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-706   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,31 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-706   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 10,43 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-706   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,58 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-706   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 1,86 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-706   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,45 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-706   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,92 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-706   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-707   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 6,62 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-707   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,55 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-707   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 17,27 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-707   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,82 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-726   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 44,22 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-726   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 15,14 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-641   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 21,02 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-641   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,56 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-641   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 17,08 1 CWD-P

Promnice 02-13-1-11-641   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 4,83 1 CWD-P

Promnice 02-13-1-11-697   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 12,66 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 17,69 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 32,63 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,19 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-718   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 10,22 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-718   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 40,96 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-718   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 20,58 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-718   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 8,38 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-733   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 12,47 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-733   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 18,75 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-733   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 25,82 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-733   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,17 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-739   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,4 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-739   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-739   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 8,02 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-739   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,63 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-744   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 35,35 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-744   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,11 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-747   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 6,61 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-747   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,32 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-747   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 12,91 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-747   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-752   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 5,56 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-752   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,16 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-752   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 16,42 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-752   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,64 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-760   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 8,8 2 CWD-D
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Promnice 02-13-1-11-760   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,23 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-760   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 22,47 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-760   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,86 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-753   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 189,64 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-753   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 48,51 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00 165,02 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00 42,23 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 16,04 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,45 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 27,36 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,37 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 16,32 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,34 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 27,67 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-754   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,26 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  309,00 30,37 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 59,72 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  309,00 54,53 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,58 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00 26,01 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,65 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00 56,76 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,87 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 7,31 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 50,14 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 11 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,81 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-787   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00 45,58 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-787   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 93,7 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-787   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00 101,15 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-787   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 20,7 2 CWD-D

TWP

Wyry 02-13-1-09-616   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 11,9 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-616   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 19,2 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-620   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 218,64 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-620   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 53,07 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-628   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 106,02 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-628   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 25,36 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-636   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00 183,63 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-636   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00 47,35 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-646   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 11,49 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-646   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 16,22 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-647   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 22,02 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-647   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 32,92 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-660   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 144,44 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-660   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 38,08 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-660   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 31,37 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-660   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,24 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-660   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 25,88 2 CWD-D

Wyry 02-13-1-09-660   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 38,41 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-652   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 18,77 2 CWD-D
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Żwaków 02-13-1-10-652   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,18 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-652   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 29,44 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-652   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-653   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 6,61 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-653   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,3 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-653   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 11,38 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-653   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-655   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 72,22 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-655   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 21,39 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-690   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 62,95 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-690   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 16,8 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-691   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 11,31 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-691   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 18,25 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-700   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 66,9 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-700   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 21,85 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-702   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 12,48 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-702   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 19,36 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-705   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 17,28 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-705   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 29,01 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-724   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 21,51 2 CWD-D

Żwaków 02-13-1-10-724   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,73 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-681   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 77,62 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-681   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 18,08 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-696   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 57,38 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-696   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 13,53 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 42,58 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-697   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,87 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-698   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,33 1 CWD-P

Promnice 02-13-1-11-698   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,81 1 CWD-P

Promnice 02-13-1-11-735   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 133,65 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-735   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 36,78 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-750   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 73,06 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-750   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 16,87 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-760   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 108,59 2 CWD-D

Promnice 02-13-1-11-760   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 29,9 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12 2 CWD-D

Świerczyniec 02-13-1-12-786   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,39 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ UT-DROGIL

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8
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UTRZ

UT-DROGIL

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  32,00 - 203 GODZ RU8

UT-MEL

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Żwaków 02-13-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Wyry 02-13-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Wyry 02-13-1-09-639   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Wyry 02-13-1-09-639   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Wyry 02-13-1-09-639   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Żwaków 02-13-1-10-653   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Żwaków 02-13-1-10-653   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Żwaków 02-13-1-10-653   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Żwaków 02-13-1-10-679   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 211 GODZ MH23

Żwaków 02-13-1-10-679   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Żwaków 02-13-1-10-679   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Promnice 02-13-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Promnice 02-13-1-11-698   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Promnice 02-13-1-11-698   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Promnice 02-13-1-11-698   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Świerczyniec 02-13-1-12-712A  -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8
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