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Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  40,00 22,44 18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,50 18,11 39 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,80 - 21 WPOD-BN

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  104,00 58,34 18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,33 9,64 39 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,03 - 21 WPOD-BN

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  32,00 14,43 18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  1,85 9 39 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,15 - 21 WPOD-BN

Bałków 02-15-1-04-227   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  44,00 27,5 18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-227   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,35 7,66 38 ROZDR-PP

Bałków 02-15-1-04-227   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,69 - 21 WPOD-BN

Bałków 02-15-1-04-228   -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  36,00 22,5 18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-228   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,26 5,69 38 ROZDR-PP

Bałków 02-15-1-04-228   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,52 - 21 WPOD-BN

Bałków 02-15-1-04-230   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,93 21,23 39 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-230   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,93 - 21 WPOD-BN

Bałków 02-15-1-04-253   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  44,00 22,13 18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-253   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,99 17,75 39 ROZDR-PDR

Bałków 02-15-1-04-253   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  3,31 - 21 WPOD-BN

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  32,00 16,1 18 PORZ-STOS

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,06 13,94 42 ROZME-KRZ

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,36 - 21 WPOD-BN

Radków 02-15-1-06-289   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,20 26,25 38 ROZDR-PP

Radków 02-15-1-06-289   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  1,20 - 21 WPOD-BN

Radków 02-15-1-06-291   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,13 - 21 WPOD-BN

Radków 02-15-1-06-291   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,57 6,86 38 ROZDR-PP

Radków 02-15-1-06-291   -r   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,57 - 21 WPOD-BN

Radków 02-15-1-06-292   -h   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,13 14,86 42 ROZME-KRZ

Radków 02-15-1-06-292   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,13 - 21 WPOD-BN

Radków 02-15-1-06-303   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,72 10,58 38 ROZDR-PP

Radków 02-15-1-06-303   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,72 - 21 WPOD-BN

Radków 02-15-1-06-325   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,07 - 21 WPOD-BN

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,54 22,62 38 ROZDR-PP

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,54 - 21 WPOD-BN

Kossów 02-15-1-07-286   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,88 27,62 38 ROZDR-PP

Kossów 02-15-1-07-286   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,88 - 21 WPOD-BN

Kossów 02-15-1-07-305   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  1,90 - 21 WPOD-BN

Kossów 02-15-1-07-318   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,61 28,86 38 ROZDR-PP

Kossów 02-15-1-07-318   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,61 - 21 WPOD-BN

Kossów 02-15-1-07-323   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,98 21,59 39 ROZDR-PDR

Kossów 02-15-1-07-323   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,98 - 21 WPOD-BN

Kossów 02-15-1-07-344   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,54 7,93 38 ROZDR-PP

Kossów 02-15-1-07-344   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,54 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-276   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,38 8,19 39 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-1-08-276   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,38 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-282   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,30 13,66 39 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-1-08-282   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,30 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-403   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,75 15,47 39 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-1-08-403   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,75 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-411   -h   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,58 7,63 42 ROZME-KRZ

Perzyny 02-15-1-08-411   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,58 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-411   -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  3,64 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-416   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,68 4,04 39 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-1-08-416   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,68 - 21 WPOD-BN
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Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  3,19 23,11 39 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,19 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-441   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  2,00 17,68 39 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-1-08-441   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-447   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,50 10,87 39 ROZDR-PDR

Perzyny 02-15-1-08-447   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Perzyny 02-15-1-08-448   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,46 8,25 38 ROZDR-PP

Perzyny 02-15-1-08-448   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,46 - 21 WPOD-BN

CP

Bałków 02-15-1-04-207   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,23 22,3 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-211   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,49 9,26 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-227   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,73 31,37 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-229   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,67 12,66 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-229   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,57 24,28 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-230   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 8,69 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-230   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 15,65 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-234   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 14,97 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-254   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,92 39,05 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-257   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,15 2,71 132 CP-W

Bałków 02-15-1-04-257   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,78 14,08 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-290   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 4,6 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-291   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 3,54 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-291   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,62 25,05 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-292   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,30 20,11 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-295   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,91 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-295   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 28,65 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-312   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 6,95 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-315   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 19,04 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-325   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,75 55,94 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-326   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 7,78 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-326   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,57 54,74 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-356   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,30 59,84 132 CP-W

Radków 02-15-1-06-361   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,40 29,82 132 CP-W

Kossów 02-15-1-07-285   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 22,18 132 CP-W

Kossów 02-15-1-07-285   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,29 59,66 132 CP-W

Kossów 02-15-1-07-304   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 5,07 132 CP-W

Kossów 02-15-1-07-304   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,94 35,18 132 CP-W

Kossów 02-15-1-07-348   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,35 6,62 132 CP-W

Kossów 02-15-1-07-348   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,01 54,58 132 CP-W

Kossów 02-15-1-07-376   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 5,99 132 CP-W

Kossów 02-15-1-07-376   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,38 43,16 132 CP-W

Perzyny 02-15-1-08-399   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 36,27 132 CP-W

CW

Bałków 02-15-1-04-207   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,53 9,61 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-210   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,26 19,49 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-211   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,10 3,11 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-218   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,91 66,95 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-220   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 7,73 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-227   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 11,79 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-229   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,17 3,59 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-229   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 4,86 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-229   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 1,55 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-245   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,21 34,18 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-254   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 2,17 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-255   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 24,48 128 CW-W

Bałków 02-15-1-04-257   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 6,34 128 CW-W

Radków 02-15-1-06-274   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,35 6,32 128 CW-W

Radków 02-15-1-06-312   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 5,42 128 CW-W
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CW

Radków 02-15-1-06-312   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 4,66 128 CW-W

Radków 02-15-1-06-313   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,50 27,08 128 CW-W

Radków 02-15-1-06-315   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 128 CW-W

Radków 02-15-1-06-326   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,10 45,96 128 CW-W

Radków 02-15-1-06-361   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,10 2,19 128 CW-W

Kossów 02-15-1-07-337   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,00 21,13 128 CW-W

Kossów 02-15-1-07-338   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,15 24,3 128 CW-W

Kossów 02-15-1-07-344   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,60 41,01 128 CW-W

Kossów 02-15-1-07-345   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 5,13 128 CW-W

Perzyny 02-15-1-08-398   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,25 10,58 128 CW-W

Perzyny 02-15-1-08-410   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 12,78 128 CW-W

Perzyny 02-15-1-08-411   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 21,41 128 CW-W

Perzyny 02-15-1-08-429   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,56 23,7 128 CW-W

Perzyny 02-15-1-08-429   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,24 66,75 128 CW-W

H-POZ

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

NAT-WPG

Bałków 02-15-1-04-243   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,40 17,36 77 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-245   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,14 16,38 77 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-251   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,67 11,37 77 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-251   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,34 6,46 77 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-254   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,74 6 77 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-254   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,60 4,34 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-291   -r   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,80 2,36 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-303   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,80 3,72 77 WYK-POGCZ

Kossów 02-15-1-07-351   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,47 11,99 77 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,67 16,12 77 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,00 - 84 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  8,87 8,58 77 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  4,67 - 84 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,34 7,66 77 WYK-POGCZ

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  2,00 - 84 WYK WAŁK

Bałków 02-15-1-04-230   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,54 18,9 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-289   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  8,00 9,65 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-292   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,00 4,65 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-292   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  1,53 - 84 WYK WAŁK

Kossów 02-15-1-07-286   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,54 9,72 77 WYK-POGCZ

Kossów 02-15-1-07-318   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,74 13,12 78 WYK-P5GCP

Perzyny 02-15-1-08-276   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,67 5,17 77 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-1-08-276   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,53 - 84 WYK WAŁK

Perzyny 02-15-1-08-282   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,33 8,78 77 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-1-08-282   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  4,00 - 84 WYK WAŁK

Perzyny 02-15-1-08-403   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  11,67 17,8 78 WYK-P5GCP

Perzyny 02-15-1-08-416   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,53 4,43 78 WYK-P5GCP

Perzyny 02-15-1-08-448   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,07 3,75 78 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ
Bałków 02-15-1-04-230   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,45 6,2 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-230   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,45 - 111 DOW-SADZ
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Bałków 02-15-1-04-230   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,45 260,87 103 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-230   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,45 1,71 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,78 7,07 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,78 - 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,78 297,58 103 SADZ WIEL

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  10,27 10,05 78 WYK-P5GCP

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,78 1,95 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,90 0,28 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,70 11,42 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,60 - 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  0,90 11,26 102 SADZ 1R

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,70 654,24 103 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,90 0,07 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,70 3,25 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,18 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,40 5,98 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,00 - 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  0,60 7,5 102 SADZ 1R

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,40 342,3 103 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,60 0,05 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,40 1,7 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,42 0,43 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,20 10,7 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,62 - 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,42 17,76 102 SADZ 1R

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  22,20 612,83 103 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,42 0,12 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,20 3,04 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-435   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,74 3,77 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-435   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,74 - 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-435   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,74 158,45 103 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-1-08-435   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,74 1,04 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,32 0,4 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,80 8,58 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,12 - 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  1,32 16,51 102 SADZ 1R

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,80 491,37 103 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  16,27 19,62 77 WYK-POGCZ

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,32 0,11 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,80 2,44 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,50 7,95 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,76 3,12 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,26 - 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,26 586,88 103 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,50 2,26 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,76 0,86 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,10 8,24 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,68 3,07 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,78 - 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,78 480,99 103 SADZ WIEL

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,10 2,34 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,68 0,85 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,20 3,95 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 0,69 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,25 - 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,25 204,28 103 SADZ WIEL
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Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 1 TSZT  4,20 - 57 WYK-TAL30

Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,20 1,12 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 0,19 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,72 7,58 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,16 2,07 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,88 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,88 416,95 103 SADZ WIEL

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,67 8,27 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  2,89 - 84 WYK WAŁK

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,72 2,15 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,16 0,57 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-288   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,51 1,47 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-288   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,51 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-288   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,51 63,63 102 SADZ 1R

Radków 02-15-1-06-288   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  3,33 4,07 78 WYK-P5GCP

Radków 02-15-1-06-288   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,51 0,45 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,27 7,73 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,01 1,97 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,28 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,27 252,83 102 SADZ 1R

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,01 66,47 103 SADZ WIEL

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,94 16,23 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,27 2,05 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,01 0,54 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,97 3,36 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,11 1,38 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,08 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,08 200,52 103 SADZ WIEL

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,34 2,59 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,33 - 84 WYK WAŁK

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,97 0,95 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,11 0,38 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,71 1,55 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,20 12,15 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 0,82 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,16 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,71 67,25 102 SADZ 1R

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,45 584,12 103 SADZ WIEL

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,01 13,96 77 WYK-POGCZ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  5,34 - 84 WYK WAŁK

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,71 0,47 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,20 3,45 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 0,23 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,20 8,29 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,45 1,61 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,65 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,65 433,95 103 SADZ WIEL

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,20 2,36 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,45 0,44 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,60 5,69 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,35 0,56 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,71 2,43 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,66 - 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,60 186,09 102 SADZ 1R

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,35 24,47 102 SADZ 1R

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,71 81,93 103 SADZ WIEL
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Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,74 13,75 77 WYK-POGCZ

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,60 1,51 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,35 0,17 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-311   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,71 0,67 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  30,10 14,51 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,10 - 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  30,10 664,73 103 SADZ WIEL

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,08 19,42 77 WYK-POGCZ

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  30,10 4,12 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,06 6,14 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,36 2,2 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,90 - 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,54 195,5 102 SADZ 1R

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,36 74,2 103 SADZ WIEL

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,54 0,43 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,61 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-350   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,22 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-350   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Kossów 02-15-1-07-350   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,00 40,02 102 SADZ 1R

Kossów 02-15-1-07-350   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 0,32 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,28 0,39 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,60 10,89 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,84 2,52 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,72 - 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,28 12,81 102 SADZ 1R

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,44 583,9 103 SADZ WIEL

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,28 0,1 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  22,60 0,99 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,84 0,7 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,90 3,34 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,89 0,79 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,79 - 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,90 109,05 102 SADZ 1R

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,89 34,26 102 SADZ 1R

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,90 0,88 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,89 0,24 111 DOW-SADZ

PIEL

Bałków 02-15-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Bałków 02-15-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  10,00 341 124 KOSZ UB

Bałków 02-15-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  15,00 821 125 KOSZ UC

Bałków 02-15-1-04-210   -h   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  1,23 - 119 PIEL-CKR

Radków 02-15-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Radków 02-15-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  8,00 273 124 KOSZ UB

Radków 02-15-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  14,00 766 125 KOSZ UC

Kossów 02-15-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Kossów 02-15-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  3,00 102 124 KOSZ UB

Kossów 02-15-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  5,00 274 125 KOSZ UC

Perzyny 02-15-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Perzyny 02-15-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  12,00 409 124 KOSZ UB

Perzyny 02-15-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  20,00 1 094 125 KOSZ UC

POPR

Bałków 02-15-1-04-208   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,1 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-208   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,40 - 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-208   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,40 10,28 105 SADZ POP

Bałków 02-15-1-04-208   -f   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 2 TSZT  0,40 - 57 WYK-TAL30

Bałków 02-15-1-04-208   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 0,24 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ
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Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,00 30,76 105 SADZ POP

Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 WYK-TAL30 Zdarcie pokr. na tal. 30x30 cm 4 TSZT  1,00 - 57 WYK-TAL30

Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,14 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-224   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 1,93 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-224   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,00 - 111 DOW-SADZ

Bałków 02-15-1-04-224   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,00 205,66 105 SADZ POP

Bałków 02-15-1-04-224   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 1,1 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-295   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,79 0,67 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-295   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,79 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-295   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,79 71,72 105 SADZ POP

Radków 02-15-1-06-295   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,79 0,38 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-301   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,49 0,36 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-301   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,49 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-301   -k   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,49 38,3 105 SADZ POP

Radków 02-15-1-06-301   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,49 0,2 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-362   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,58 0,86 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-362   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,58 - 111 DOW-SADZ

Radków 02-15-1-06-362   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,58 92,03 105 SADZ POP

Radków 02-15-1-06-362   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,58 0,49 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-387   -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,72 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-387   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Perzyny 02-15-1-08-387   -o   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

Perzyny 02-15-1-08-387   -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  4,00 - 199 ZB-NASP

Bałków 02-15-1-04-234   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 - 196 ZB-NASDB

Perzyny 02-15-1-08-431   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  150,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP Perzyny 02-15-1-08-447   -a   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY
Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-GRODZN

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,06 - 147 GRODZ-ZUL

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,36 - 147 GRODZ-ZUL

Bałków 02-15-1-04-230   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  9,50 - 147 GRODZ-ZUL

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,20 - 147 GRODZ-ZUL

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM  2,65 - 147 GRODZ-ZUL

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  10,40 - 147 GRODZ-ZUL

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 3 HM  2,80 - 147 GRODZ-ZUL

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,50 - 147 GRODZ-ZUL

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,50 - 147 GRODZ-ZUL

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,50 - 147 GRODZ-ZUL

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,50 - 147 GRODZ-ZUL

Perzyny 02-15-1-08-435   -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,20 - 147 GRODZ-ZUL

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  5,20 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZR

Kossów 02-15-1-07-376   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Kossów 02-15-1-07-376   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

Kossów 02-15-1-07-376   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,05 8,68 150 GRODZ-DEM

Perzyny 02-15-1-08-440   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Perzyny 02-15-1-08-440   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Perzyny 02-15-1-08-440   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,57 5,51 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 201 GODZ RH23

Bałków 02-15-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  500,00 - 151 K GRODZEŃ

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Radków 02-15-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ
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Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Kossów 02-15-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Perzyny 02-15-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  200,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-209   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-210   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-210   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-210   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-210   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 2,31 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-223   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-223   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-223   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-223   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 2,31 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-230   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-230   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-230   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-230   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-234   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-234   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-234   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-234   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-239   -g   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-239   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-239   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-239   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-239   -i   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-239   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-239   -i   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-239   -i   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-239   -k   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-239   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-239   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-239   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-239   -l   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-239   -l   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-239   -l   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-239   -l   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-243   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-243   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-243   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-243   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  34,00 4,62 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-245   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-245   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-245   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ
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Bałków 02-15-1-04-245   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 4,35 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-246   -c   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-246   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-246   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-246   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  47,00 6,39 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-248   -b   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-248   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-248   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-248   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-251   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-251   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-251   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-251   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-251   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-251   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-251   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-251   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-254   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-254   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-254   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-254   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-254   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-254   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-254   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-254   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,24 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-274   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-275   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-275   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-275   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,42 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-275   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-291   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-291   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-291   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,16 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-291   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-292   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-292   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-292   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-292   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-293   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-293   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-293   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-293   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-294   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-294   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-294   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-294   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-295   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-295   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-295   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,32 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-295   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  16,00 2,18 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-296   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-296   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-296   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,36 - 158 PUŁ-RYJ
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Radków 02-15-1-06-296   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-299   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-299   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-299   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-299   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-301   -k   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-301   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-301   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,24 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-301   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-314   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-314   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-314   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,14 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-314   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-314   -l   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-314   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-314   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-314   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-355   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-355   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-355   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,08 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-355   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-356   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-356   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-356   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,60 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-356   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-359   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-359   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-359   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,42 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-359   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,44 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-360   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,12 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-360   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-360   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-360   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-360   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,16 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-360   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-360   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-360   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-360   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,08 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-360   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-361   -c   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-361   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-361   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,44 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-361   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-361   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-361   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-361   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,56 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-361   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  28,00 3,81 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-362   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-362   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-362   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ
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Radków 02-15-1-06-362   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-363   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-363   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-363   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,24 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-363   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-366   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-366   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-366   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,08 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-366   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,44 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-381   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-381   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-381   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-381   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,28 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-385   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-385   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-385   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,14 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-385   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-319   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-319   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-319   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-319   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  11,00 1,5 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-321   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-339   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-339   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-339   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-339   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-348   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-348   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-348   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-348   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-349   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-349   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-349   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-349   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-350   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-350   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-350   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-351   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-351   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-351   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-351   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-378   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,20 - 202 GODZ PILA
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Kossów 02-15-1-07-378   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-378   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-378   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-387   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-387   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-387   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-387   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-388   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-388   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-388   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-388   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-389   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-389   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-389   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-389   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-394   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-394   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-394   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-394   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-402   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-402   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-402   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-402   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-402   -j   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-402   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-402   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-402   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-404   -d   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-404   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-404   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-404   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-411   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-411   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-411   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-411   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-424   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-424   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-424   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-424   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-430   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-430   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-430   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-430   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA
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Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-442   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-442   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-442   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-442   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-452   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-452   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-452   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-452   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Bałków 02-15-1-04-219   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-225   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-255   -o   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-260   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bałków 02-15-1-04-269   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Radków 02-15-1-06-293   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Radków 02-15-1-06-326   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Radków 02-15-1-06-363   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Radków 02-15-1-06-370   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-1-07-319   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-1-07-344   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kossów 02-15-1-07-379   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-1-08-282   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-1-08-394   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-1-08-407   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Perzyny 02-15-1-08-446   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-321   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-321   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-322   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-322   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-344   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-344   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8
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Kossów 02-15-1-07-373   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-373   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-379   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-379   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  64,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Bałków 02-15-1-04-208   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,42 24,01 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,86 17,11 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-221   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,16 23,07 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-228   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-230   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-230   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,67 11,33 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-234   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-234   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,31 26,06 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-240   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-240   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,78 30,09 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Bałków 02-15-1-04-270   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,58 8,34 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-289   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-289   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,37 23,16 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-366   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-366   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 6,37 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-367   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-367   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,86 31,45 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-367   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 28,07 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Radków 02-15-1-06-384   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,45 20,84 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-400   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,66 33,02 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-428   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,87 20,36 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,58 31,43 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-431   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,55 36,27 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-442   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,76 15,12 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Perzyny 02-15-1-08-443   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,25 29,25 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU

Bałków 02-15-1-04-243   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-243   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-246   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-246   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-442   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Perzyny 02-15-1-08-442   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  149,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  298,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  19,00 - 158 PUŁ-RYJ

Bałków 02-15-1-04-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2 976,00 404,74 158 PUŁ-RYJ
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Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  250,00 34 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-288   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-288   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-288   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Radków 02-15-1-06-288   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  150,00 20,4 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kossów 02-15-1-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 10,88 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  77,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  20,00 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  761,00 103,5 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-398   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-398   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-398   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Perzyny 02-15-1-08-398   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Bałków 02-15-1-04-214   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-214   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Bałków 02-15-1-04-218   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-218   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-360   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Radków 02-15-1-06-360   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-401   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Perzyny 02-15-1-08-401   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Bałków 02-15-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Radków 02-15-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYS

Radków 02-15-1-06-314   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Radków 02-15-1-06-314   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 0 901 PPOŻ-ODN

Radków 02-15-1-06-314   -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Radków 02-15-1-06-314   -o   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0 901 PPOŻ-ODN

Kossów 02-15-1-07-322   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kossów 02-15-1-07-322   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,11 0 901 PPOŻ-ODN

Kossów 02-15-1-07-322   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kossów 02-15-1-07-322   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,02 0 901 PPOŻ-ODN

Perzyny 02-15-1-08-415   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Perzyny 02-15-1-08-415   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 0 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Kossów 02-15-1-07-310   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,57 0 902 PPOŻ-PORZ

Kossów 02-15-1-07-310   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 0 902 PPOŻ-PORZ

Perzyny 02-15-1-08-389   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,45 0 902 PPOŻ-PORZ

Perzyny 02-15-1-08-389   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 0 902 PPOŻ-PORZ

Perzyny 02-15-1-08-390   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,56 0 902 PPOŻ-PORZ

Perzyny 02-15-1-08-390   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,36 0 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Bałków 02-15-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8
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P-POŻAR

Bałków 02-15-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Bałków 02-15-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Radków 02-15-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Radków 02-15-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kossów 02-15-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Kossów 02-15-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

P-PUNKTO Perzyny 02-15-1-08-415   -c   -00 DYŻUR-WIE Obserw. terenów z dostrzegalni ----- MIES  7,00 - 903 DYŻUR-WIE

OCHRPR

OP-BUDKIN

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Radków 02-15-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

Kossów 02-15-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

Perzyny 02-15-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Bałków 02-15-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  208,00 - 172 CZYSZ-BUD

Bałków 02-15-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  52,00 - 171 NAPR-BUD

Radków 02-15-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  137,00 - 172 CZYSZ-BUD

Radków 02-15-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  35,00 - 171 NAPR-BUD

Kossów 02-15-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 - 172 CZYSZ-BUD

Perzyny 02-15-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  190,00 - 172 CZYSZ-BUD

Perzyny 02-15-1-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  45,00 - 171 NAPR-BUD

POZ IB

Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  828,00 31,72 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 52,84 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  828,00 105,14 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-208   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,71 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  721,00 33,79 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 30,91 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  721,00 97,12 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-214   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,99 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  555,00 28,54 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 38,51 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00 78,98 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,96 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-230   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  763,00 39,01 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-230   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,53 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-230   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  763,00 114,89 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-230   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,96 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-253   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 144,00 56 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-253   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 19,88 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-253   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 144,00 155,38 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-253   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,92 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  326,00 14,61 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 47,54 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  326,00 41,87 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-259   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 7,67 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-291   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  755,00 30,75 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-291   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 40,49 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-291   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  755,00 97,85 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-291   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,05 2 CWD-D

16/27



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IB

Radków 02-15-1-06-291   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 6,42 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-291   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 14,99 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-292   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00 12,5 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-292   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,97 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-292   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 31,5 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-292   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-303   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00 11,95 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-303   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,71 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-303   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00 37,02 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-303   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,21 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-325   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00 12,72 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-325   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 33,03 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-286   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  433,00 22,74 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 42,57 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-286   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  433,00 61,25 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,93 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-305   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  607,00 25,5 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-305   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 68,13 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-305   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  607,00 83,66 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-305   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 12,62 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-323   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 182,00 48,58 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-323   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,16 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-323   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 182,00 164,82 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-323   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,42 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-276   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  449,00 21,41 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-276   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,16 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-276   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00 60,97 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-276   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-282   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  625,00 29,68 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,68 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-282   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00 114,09 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-411   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 6,86 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-411   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,91 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-411   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 25,02 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-411   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,2 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  553,00 28,44 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,88 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  553,00 76,26 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-429   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

IIA

Bałków 02-15-1-04-210   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00 15,83 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-210   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,09 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-210   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 36,61 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-210   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,7 2 CWD-D

IIIA

Radków 02-15-1-06-289   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 11,65 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 92,99 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-289   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 34,37 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 19,02 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  454,00 23,14 2 CWD-D
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Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  346,00 213,99 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  454,00 61,06 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-283   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  346,00 44,94 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-318   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  476,00 27,01 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-318   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 27,02 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-318   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  476,00 71,64 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-318   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,61 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-403   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  495,00 27,4 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-403   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 68,14 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-403   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  495,00 77,67 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-403   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 11,77 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-416   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00 11,38 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-416   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 44,23 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-416   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00 36,61 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-416   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,28 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-447   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  491,00 25,98 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-447   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 71,43 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-447   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  491,00 75,09 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-447   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 14,78 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-448   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 6,1 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-448   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 21,44 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-448   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 19,42 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-448   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,19 2 CWD-D

IIIAU

Perzyny 02-15-1-08-411   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 247,00 55,53 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-411   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 47,08 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-411   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 247,00 174,18 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-411   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,82 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-441   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  617,00 29,99 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-441   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 132,37 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-441   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  617,00 82,82 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-441   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 27,79 2 CWD-D

IVC

Bałków 02-15-1-04-227   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 15,79 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-227   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,81 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-227   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 47,89 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-227   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,59 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-228   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 12,82 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,73 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 40,38 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,47 2 CWD-D

IVD

Kossów 02-15-1-07-344   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 13,7 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-344   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,18 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-344   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 31,55 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-344   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,23 2 CWD-D

POZ-P

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  30,00 - 212 GODZ MC8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  30,00 - 212 GODZ MC8
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POZ-P

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  30,00 - 212 GODZ MC8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Kossów 02-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  30,00 - 212 GODZ MC8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 14,26 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,53 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 36,25 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,87 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,3 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,26 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 14,02 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 30,54 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 22,54 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,07 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 50,51 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,22 2 CWD-D

PRZEST

Kossów 02-15-1-07-322   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 1,42 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-322   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,1 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-387   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 5,59 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-387   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 12,91 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-393   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 2,84 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-393   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 6,07 2 CWD-D

PTP

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  404,00 45,71 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,21 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  404,00 102,35 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,76 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 15,74 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 30,97 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 30,57 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,43 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 62,49 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,05 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 15,01 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,48 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 33,3 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,12 2 CWD-D

PTW
Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  91,00 9,79 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,03 2 CWD-D
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Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 23,55 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,2 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,54 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 9,99 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 7,27 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 13,61 2 CWD-D

TPP

Bałków 02-15-1-04-206   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 20,03 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 35,92 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-213   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  454,00 50,16 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-213   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  454,00 87,61 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 29,85 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 32,47 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 51,03 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-217   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,24 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-231   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 8,74 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,23 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-231   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 12,71 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,93 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-239   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 19,41 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-239   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 43,46 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-251   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 9,74 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-251   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 21,66 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-252   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  499,00 41,53 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,84 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-252   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  499,00 88,23 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,36 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-252   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 5,04 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-252   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 10,4 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-254   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 5,63 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-254   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,05 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-254   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 20,17 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-254   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 10,25 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-255   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 22,01 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 15,16 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,14 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 30,25 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-258   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-299   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 10,22 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-299   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 20,95 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-299   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  431,00 42,88 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-299   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,92 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-299   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 79,24 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-299   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-313   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 119,74 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-313   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 23,6 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-313   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 1,91 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-313   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,61 2 CWD-D
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Radków 02-15-1-06-314   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 19,05 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-314   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,14 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-314   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 31,48 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-314   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-365   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  432,00 44,28 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-365   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  432,00 84,3 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-366   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 7,28 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-366   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 13,18 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 16,19 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,26 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 32,2 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 30,43 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 8,11 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 57,91 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,88 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,01 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-310   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,96 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-346   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00 36,52 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-346   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 28,36 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-346   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 70,67 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-346   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,02 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 30,63 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 6,17 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 73,45 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,71 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,68 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,13 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 16,18 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,46 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 22,89 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 52,63 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 39,77 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,62 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 9,03 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 72,77 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 17,9 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 13,58 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 14,72 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-378   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,83 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 7,16 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,73 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 15,93 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 6,84 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,7 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 15,94 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 11,52 2 CWD-D
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Perzyny 02-15-1-08-389   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,89 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 18,69 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 10,19 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,93 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 20,22 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-390   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 36,39 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-390   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 17,49 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-390   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 70 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-390   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,23 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-390   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,54 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-390   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,48 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-391   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 29,33 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-391   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 51,08 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-391   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  206,00 168,45 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-391   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  206,00 42,77 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,13 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,04 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00 18,04 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 19,23 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 37,11 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,82 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 6,21 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,52 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 11,9 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,11 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 16 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-392   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 31,65 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-393   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 26,69 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-393   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 48,51 2 CWD-D

TWP

Bałków 02-15-1-04-204   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 9,78 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 7,01 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,8 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00 185,65 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00 48,33 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-205   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 4,74 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-205   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,14 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-205   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,23 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-205   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 7,26 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 20,72 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 36,87 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 55,29 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 14,47 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 7,69 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,31 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 14,38 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-206   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,33 2 CWD-D

22/27



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TWP

Bałków 02-15-1-04-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 194,71 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 52,89 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 30,42 2 CWD-D

Bałków 02-15-1-04-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,91 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-290   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 78,25 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-290   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 24,03 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-293   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 48,88 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-293   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,15 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-293   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 122,92 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-293   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 31,26 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-295   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 138,05 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-295   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 42,73 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00 149,71 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00 39,05 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-296   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 14,46 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-296   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 27,16 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 102,42 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 32,77 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-314   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 13,7 2 CWD-D

Radków 02-15-1-06-314   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 24,54 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-321   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 106,9 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-321   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 30,4 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-344   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,7 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-344   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,28 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-347   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  334,00 41,71 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-347   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,7 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-347   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00 74,98 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-347   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,34 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-372   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  254,00 216,24 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-372   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  254,00 55,58 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-373   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 157,59 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-373   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 39,86 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-375   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 21,85 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-375   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,62 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-375   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 39,45 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-375   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,57 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-377   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,76 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-377   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,56 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-379   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 109,21 2 CWD-D

Kossów 02-15-1-07-379   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 29,86 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 2,58 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,22 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,07 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-389   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-398   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 32,89 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-398   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,92 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-402   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 118,5 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-402   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 39,96 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-407   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00 38,02 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-407   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,33 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-407   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00 75,74 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-407   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,48 2 CWD-D
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Perzyny 02-15-1-08-407   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 12,03 2 CWD-D

Perzyny 02-15-1-08-407   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 20,73 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Bałków 02-15-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Radków 02-15-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Perzyny 02-15-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

UTRZ

UT-PARK

Radków 02-15-1-06-301   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Radków 02-15-1-06-301   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Radków 02-15-1-06-314   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Radków 02-15-1-06-314   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Radków 02-15-1-06-327   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Radków 02-15-1-06-327   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-415   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Perzyny 02-15-1-08-415   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-425   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Perzyny 02-15-1-08-425   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

Perzyny 02-15-1-08-441   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Perzyny 02-15-1-08-441   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8
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