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Szczekociny 02-15-1-09-561   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  2,25 10,95 39 ROZDR-PDR

Szczekociny 02-15-1-09-561   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,25 - 21 WPOD-BN

Szczekociny 02-15-1-09-580   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,53 37,16 38 ROZDR-PP

Szczekociny 02-15-1-09-580   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  2,53 - 21 WPOD-BN

Szczekociny 02-15-1-09-585   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85 12,49 38 ROZDR-PP

Szczekociny 02-15-1-09-585   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  0,85 - 21 WPOD-BN

Szczekociny 02-15-1-09-593   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,54 11,81 38 ROZDR-PP

Szczekociny 02-15-1-09-593   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,54 - 21 WPOD-BN

Szczekociny 02-15-1-09-593   -d   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,66 8,68 42 ROZME-KRZ

Szczekociny 02-15-1-09-593   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,66 - 21 WPOD-BN

Tęgobórz 02-15-1-11-512   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,30 7,72 39 ROZDR-PDR

Tęgobórz 02-15-1-11-512   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,30 - 21 WPOD-BN

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,62 15,55 39 ROZDR-PDR

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,62 - 21 WPOD-BN

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,94 17,45 39 ROZDR-PDR

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,94 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,04 29,97 38 ROZDR-PP

Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,04 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,57 15,26 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-658   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,63 19,05 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-658   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  1,31 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-658   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,45 16,78 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-660   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,51 14,9 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-660   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,25 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-676   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  3,54 17,22 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-676   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-677   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,57 15,26 39 ROZDR-PDR

Pradła 02-15-1-12-677   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,57 - 21 WPOD-BN

Pradła 02-15-1-12-677   -h   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  2,17 28,54 42 ROZME-KRZ

Pradła 02-15-1-12-677   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,17 - 21 WPOD-BN

CP

Szczekociny 02-15-1-09-569   -o   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 12,88 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-570   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,52 45,7 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-570   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,49 27,02 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-581   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,61 47,33 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-590   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 3,68 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-590   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 26,84 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-590   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,46 8,34 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-591   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,05 37,17 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,22 4,32 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-610   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 5,76 132 CP-W

Szczekociny 02-15-1-09-610   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,21 40,07 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-513   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 5,76 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-513   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,13 2,46 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 2,84 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 34,45 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,58 64,92 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,10 38,08 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 4,58 132 CP-W

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-645   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 27,69 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-649   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,20 55,29 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-667   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 38,34 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-669   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 32,64 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-674   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,45 8,84 132 CP-W
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Pradła 02-15-1-12-677   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 25,56 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-677   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 38,34 132 CP-W

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,98 22,57 132 CP-W

CW

Szczekociny 02-15-1-09-584   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,98 43,33 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-585   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,10 3,11 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-585   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,95 17,15 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-586   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,63 19,58 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-586   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 4,87 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-590   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,03 18,59 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-595   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-602   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 4,87 128 CW-W

Szczekociny 02-15-1-09-602   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,78 14,08 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-513   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,10 19,86 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 5,42 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,05 15,63 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  6,73 100,16 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 6,34 128 CW-W

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,30 4,46 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-645   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 9,07 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-652   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 3,86 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-660   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 3,8 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-660   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,62 29,38 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-662   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,80 59,64 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-663   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,75 58,58 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-667   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,30 6,39 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-667   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 29,48 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-667   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 24,5 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-669   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,50 31,95 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-674   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 2,54 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-674   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,08 19,58 128 CW-W

Pradła 02-15-1-12-677   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 17,04 128 CW-W

H-POZ

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

NAT-WPG
Tęgobórz 02-15-1-11-512   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,67 6,72 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-626   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,48 13,55 77 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Szczekociny 02-15-1-09-593   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  3,60 4,34 77 WYK-POGCZ

Szczekociny 02-15-1-09-593   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,40 5,31 77 WYK-POGCZ

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,47 13,54 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,61 10,55 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,14 13,28 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-677   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,47 11,21 77 WYK-POGCZ

ODN-ZRB

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,70 10,94 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,79 4,45 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,49 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,49 651,26 103 SADZ WIEL

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,70 3,11 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,79 1,23 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,34 3,5 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,34 - 111 DOW-SADZ
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Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  5,34 230,32 103 SADZ WIEL

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,34 0,97 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,06 2,66 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,06 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,06 112,08 103 SADZ WIEL

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,06 0,73 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,03 5,92 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,03 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,03 199,42 103 SADZ WIEL

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,03 1,63 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,80 12,44 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,50 4,92 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,30 - 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  33,30 735,4 103 SADZ WIEL

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  24,53 19,01 77 WYK-POGCZ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,80 3,53 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,50 1,36 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,60 8,75 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,55 1,48 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  32,15 - 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,60 286,14 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,55 64,35 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,80 18,45 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,60 2,32 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-662   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,55 0,45 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,60 8,75 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 1,5 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  32,20 - 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,60 284,74 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,60 65,26 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,86 18,49 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,60 2,32 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-663   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,60 0,46 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,60 8,75 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 2,05 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  33,50 - 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,60 286,14 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,90 88,83 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,26 18,03 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,60 2,32 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-669   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,90 0,62 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,20 7,1 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,56 1,49 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,76 - 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,20 232,12 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,56 64,54 102 SADZ 1R

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,20 19,53 77 WYK-POGCZ

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,20 1,88 111 DOW-SADZ

Pradła 02-15-1-12-670   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,56 0,45 111 DOW-SADZ

PIEL

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  8,00 273 124 KOSZ UB

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  6,00 328 125 KOSZ UC

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  18,00 614 124 KOSZ UB

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  6,00 328 125 KOSZ UC

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 1 HA  2,62 - 119 PIEL-CKR
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Pradła 02-15-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  4,00 78 123 KOSZ UA

Pradła 02-15-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  3,00 102 124 KOSZ UB

Pradła 02-15-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 5 HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Szczekociny 02-15-1-09-561   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,20 2,02 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-561   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,20 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-561   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,20 129,18 105 SADZ POP

Szczekociny 02-15-1-09-561   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,58 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-570   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,70 1,86 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-570   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,70 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-570   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,70 197,94 105 SADZ POP

Szczekociny 02-15-1-09-570   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,70 1,05 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-571   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,30 2,55 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-571   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,30 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-571   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,30 163,01 105 SADZ POP

Szczekociny 02-15-1-09-571   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,30 0,73 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-576   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,90 2,39 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-576   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,90 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-576   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  9,90 304,49 105 SADZ POP

Szczekociny 02-15-1-09-576   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,90 1,36 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 0,36 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,50 55,2 105 SADZ POP

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,21 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,80 0,67 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 - 111 DOW-SADZ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,80 86,12 105 SADZ POP

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,38 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,30 0,8 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,30 - 111 DOW-SADZ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,30 84,83 105 SADZ POP

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 0,45 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

Szczekociny 02-15-1-09-594   -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

Szczekociny 02-15-1-09-595   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  150,00 - 196 ZB-NASDB

Szczekociny 02-15-1-09-604   -i   -00 ZB-NAS OL zbór nasion olchy ----- KG  2,00 - 198 ZB-NAS OL

Tęgobórz 02-15-1-11-539   -h   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  2,00 - 199 ZB-NASP

N-ZSGOSP Tęgobórz 02-15-1-11-557   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-GRODZN

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 3 HM  4,50 - 147 GRODZ-ZUL

Szczekociny 02-15-1-09-568   -i   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 4 HM  4,20 - 147 GRODZ-ZUL

Szczekociny 02-15-1-09-595   -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 3 HM  5,00 - 147 GRODZ-ZUL

Szczekociny 02-15-1-09-596   -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM  9,00 - 147 GRODZ-ZUL

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  4,20 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZS

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 201 GODZ RH23

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  300,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 201 GODZ RH23

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 - 151 K GRODZEŃ

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Pradła 02-15-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

4/20



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL O-KONTRU

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-562   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-563   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  23,00 3,13 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -h   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-582   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-582   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-582   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-584   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-584   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-584   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-584   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-592   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-597   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 2,58 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-514   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-522   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA
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Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-533   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-546   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,16 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-621   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-626   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-626   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-626   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,12 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-626   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-645   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-645   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-645   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,10 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-645   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-655   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-655   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-655   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,10 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-655   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,10 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-670   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-670   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-670   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,08 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-670   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-672   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-672   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-672   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,12 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-672   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-673   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-673   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-673   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,12 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-673   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-674   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-674   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-674   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,12 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-674   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-674   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-674   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-674   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,12 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-674   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-675   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA
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Pradła 02-15-1-12-675   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-675   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,10 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-675   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,08 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,20 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  0,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  0,50 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,04 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-684   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Szczekociny 02-15-1-09-564   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Szczekociny 02-15-1-09-602   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Szczekociny 02-15-1-09-605   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-510   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-534   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tęgobórz 02-15-1-11-543   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 41,85 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-620   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-627   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-633   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-661   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-666   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-675   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Pradła 02-15-1-12-677   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Szczekociny 02-15-1-09-586   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-586   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-587   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-591   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-591   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8
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Szczekociny 02-15-1-09-597   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-602   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-602   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-603   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-603   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-609   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-609   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-615   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-615   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  192,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-621   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-621   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-621   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-621   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-623   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-623   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-656   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-656   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-656   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-656   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-657   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-657   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-657   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-657   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-658   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-658   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-658   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-658   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-682   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-682   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-682   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-682   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-683   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-683   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-683   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-683   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-684   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-684   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-684   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczekociny 02-15-1-09-599   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,32 22,32 133 ZAB-REPEL

Szczekociny 02-15-1-09-600   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczekociny 02-15-1-09-600   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 15,05 133 ZAB-REPEL

Szczekociny 02-15-1-09-616   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczekociny 02-15-1-09-616   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU

Szczekociny 02-15-1-09-561   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-561   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-595   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8
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O-ZWGRZMU

Szczekociny 02-15-1-09-595   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-606   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-606   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  29,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-646   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-646   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  85,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  175,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  15,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  620,00 84,32 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  10,00 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  304,00 41,34 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,50 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,50 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-669   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  75,00 10,2 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,50 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Pradła 02-15-1-12-678   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJM

Szczekociny 02-15-1-09-590   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-590   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-591   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-591   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-616   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-616   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-551   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-554   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-554   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-646   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-646   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INFO

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYS

Szczekociny 02-15-1-09-587   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Szczekociny 02-15-1-09-587   -f   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0 901 PPOŻ-ODN

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -r   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -r   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 0 901 PPOŻ-ODN

Pradła 02-15-1-12-622   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-622   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 0 901 PPOŻ-ODN

Pradła 02-15-1-12-622   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-622   -j   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,03 0 901 PPOŻ-ODN
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P-PASYS

Pradła 02-15-1-12-683   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-683   -b   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 0 901 PPOŻ-ODN

Pradła 02-15-1-12-684   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -m   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 0 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

Szczekociny 02-15-1-09-576   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,17 0 902 PPOŻ-PORZ

Szczekociny 02-15-1-09-576   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 0 902 PPOŻ-PORZ

Tęgobórz 02-15-1-11-516   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 0 902 PPOŻ-PORZ

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,37 0 902 PPOŻ-PORZ

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,68 0 902 PPOŻ-PORZ

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,40 0 902 PPOŻ-PORZ

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,83 0 902 PPOŻ-PORZ

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,12 0 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Pradła 02-15-1-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

Pradła 02-15-1-12-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

UT-WODA
Szczekociny 02-15-1-09-614   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Szczekociny 02-15-1-09-614   -d   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Pradła 02-15-1-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  40,00 - 172 CZYSZ-BUD

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  240,00 - 172 CZYSZ-BUD

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  60,00 - 171 NAPR-BUD

Pradła 02-15-1-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  200,00 - 172 CZYSZ-BUD

Pradła 02-15-1-12-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  50,00 - 171 NAPR-BUD

POZ IB

Szczekociny 02-15-1-09-561   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  647,00 32,4 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-561   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,77 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-561   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  647,00 86,53 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-561   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,5 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-580   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  861,00 369,01 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-580   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  861,00 158,02 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-585   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00 8,6 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-585   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,16 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-585   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 22,5 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-585   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,6 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-512   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  336,00 13,32 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-512   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,39 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-512   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  336,00 41,76 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-512   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,85 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 001,00 31,19 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 66,2 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 001,00 111,41 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-557   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 11,52 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00 24,8 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 25,08 2 CWD-D
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Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 73,4 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-619   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,99 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  833,00 38,11 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,17 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  833,00 115,33 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,61 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 042,00 48,25 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,94 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 042,00 131,33 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,56 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-660   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  744,00 29,6 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-660   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 56,87 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-660   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  744,00 99,42 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-660   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,68 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-676   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  749,00 35,42 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-676   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,42 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-676   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  749,00 104,18 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-676   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,1 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  671,00 30,82 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00 112,78 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  671,00 96,69 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00 27,14 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00 22,71 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 105,62 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 70,86 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 25,03 2 CWD-D

IIIAU

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 038,00 32,94 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 83,07 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 038,00 116,96 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-544   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 13,32 2 CWD-D

IIIB

Szczekociny 02-15-1-09-593   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 10,25 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-593   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 48,23 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-593   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 30,9 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-593   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,63 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-593   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 10,46 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-593   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 79,06 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-593   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 30,31 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-593   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 21,6 2 CWD-D

IVD
Szczekociny 02-15-1-09-564   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  191,00 12,8 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00 32,05 2 CWD-D

POZ-P

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  30,00 - 212 GODZ MC8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  30,00 - 212 GODZ MC8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA
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POZ-P

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  30,00 - 212 GODZ MC8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 9,96 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 21,67 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 27,41 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,26 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 52,79 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,04 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 9,38 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 17,45 2 CWD-D

PRZEST

Szczekociny 02-15-1-09-564   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,68 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-564   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,73 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-580   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,02 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-580   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 13,03 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-581   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 7,25 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-581   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 14,18 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-584   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 6,34 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-584   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 15,31 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 3,03 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,57 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-624   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 2,88 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-624   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 5,73 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-626   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,42 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-626   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,46 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-672   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 1,94 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-672   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 3,54 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-673   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,33 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-673   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,31 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 1,47 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-676   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 2,71 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 1,92 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-677   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,01 2 CWD-D

PTP

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,65 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,92 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 28,5 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,26 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 53,56 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,04 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00 37,75 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 68,97 2 CWD-D

PTW
Szczekociny 02-15-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  50,00 6,9 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,58 2 CWD-D
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Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 25,82 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 46,51 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,39 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,9 2 CWD-D

TPP

Szczekociny 02-15-1-09-563   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,33 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,06 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,42 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-563   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,49 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-565   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 7,29 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-565   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 16,64 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-565   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 12,99 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-565   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 24,27 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-576   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,54 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-576   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 6,46 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-578   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 9,87 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-578   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 20,54 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-578   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 9,73 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-578   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 18,94 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-578   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 7,69 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-578   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 13,91 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-585   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  16,00 2,14 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-585   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 3 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-585   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,42 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-585   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,9 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-606   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 60,88 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-606   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 15,45 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-606   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,43 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-606   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 7,36 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 7,07 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,39 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,11 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,44 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 30,77 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,73 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 8,5 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 14,29 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,54 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-613   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 15,54 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-613   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 28,43 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00 202,7 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00 55,65 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,06 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,37 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,3 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 5,88 2 CWD-D
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Szczekociny 02-15-1-09-614   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 11,35 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-617   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 10,44 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-617   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 17,62 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-617   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 45,67 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-617   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 11,2 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-509   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 14,17 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-509   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 24,95 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-509   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 9,49 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-509   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 19,71 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-510   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  348,00 35,5 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-510   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  348,00 63,65 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-516   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 12,31 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-516   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,28 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-516   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 21,91 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-516   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,3 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 10,13 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-517   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 21,15 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,31 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 9,77 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 8,5 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 18,16 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 18,31 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 34,58 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  351,00 30,59 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  351,00 62,82 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00 35,54 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-519   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00 70,23 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  326,00 31,29 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  326,00 63,67 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  256,00 26,98 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00 46,7 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,5 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-524   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,51 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 15,44 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,38 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 29,9 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,59 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  244,00 22,1 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,99 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 48,32 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,51 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 15,4 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 35,14 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 7,83 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,71 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 13,28 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,77 2 CWD-D
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Pradła 02-15-1-12-657   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  402,00 37,78 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00 77,24 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 3,5 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-657   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 7,98 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 7,94 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 13 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 16,08 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 31,16 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 6,33 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 11,79 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00 22,53 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,2 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 38,38 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-658   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-660   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 6,1 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-660   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 12,46 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-660   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00 30,82 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-660   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00 65,77 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00 39,12 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00 74,73 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00 34,95 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,59 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00 65,48 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,34 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00 25,55 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 52,37 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 8,15 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-682   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 14,24 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-683   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  573,00 44,67 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-683   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 18,8 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-683   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  573,00 102,09 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-683   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,74 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-683   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 10,66 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-683   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 17,66 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 3,39 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,22 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 6,82 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,99 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,45 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,86 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 9,09 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,75 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,99 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,95 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,35 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-684   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,82 2 CWD-D

TWP Szczekociny 02-15-1-09-576   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 61 2 CWD-D
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Szczekociny 02-15-1-09-576   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 17,53 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-576   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 17,99 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-576   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,39 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 25,14 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-577   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-582   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 70,8 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-582   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 16,95 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-604   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 82,2 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-604   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 20,53 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-604   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 77,85 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-604   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 19,2 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-605   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 102,39 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-605   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 31,09 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 32,9 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-607   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,04 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 62,37 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-614   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 17,73 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-618   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 43,47 2 CWD-D

Szczekociny 02-15-1-09-618   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,06 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-509   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 20,93 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-509   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 41,87 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00 1,74 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-511   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00 3,43 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 53,2 2 CWD-D

Tęgobórz 02-15-1-11-518   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,74 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-620   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 8,91 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-620   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,57 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-640   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 183,85 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-640   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 50,64 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-647   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00 133,45 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-647   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00 34,39 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 68,67 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-656   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 17,78 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-662   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 66,3 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-662   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 18,23 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-663   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 76,06 2 CWD-D

Pradła 02-15-1-12-663   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 18,68 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Szczekociny 02-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Tęgobórz 02-15-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Pradła 02-15-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

UTRZ

UT-PARK

Szczekociny 02-15-1-09-587   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-587   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-542   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-622   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-622   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Pradła 02-15-1-12-684   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Pradła 02-15-1-12-684   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST
Szczekociny 02-15-1-09-562   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-562   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ
UT-TURYST

Szczekociny 02-15-1-09-569   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-569   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-594   -~a  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-594   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-595   -~a  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-595   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-596   -~a  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-596   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -~a  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Szczekociny 02-15-1-09-597   -~a  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tęgobórz 02-15-1-11-553   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8
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