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ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -p   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,79 - 21 WPOD-BN

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -i   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  0,66 - 21 WPOD-BN

KOKOTEK 02-19-1-11-840   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,44 - 21 WPOD-BN

CP

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -n   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,75 21,26 132 CP-W

ŁOPIAN 02-19-1-08-912   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,19 50,39 132 CP-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-962   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  3,40 107,15 132 CP-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-963   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,95 67,87 132 CP-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-970   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,93 60,82 132 CP-W

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 9,67 132 CP-W

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,68 38,65 132 CP-W

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 10,36 132 CP-W

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,67 18,99 132 CP-W

KOKOTEK 02-19-1-11-815   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,17 39,35 132 CP-W

CW

ŁOPIAN 02-19-1-08-863   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,88 67,1 128 CW-W

ŁOPIAN 02-19-1-08-883   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  3,20 110,97 128 CW-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-699   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  4,18 131,73 128 CW-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-941   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,98 93,91 128 CW-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-959   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  3,26 102,74 128 CW-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-960   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  3,71 116,92 128 CW-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-968   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,64 24,13 128 CW-W

LUBLINIEC 02-19-1-09-968   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 15,19 128 CW-W

KOKOTEK 02-19-1-11-694   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 5,64 128 CW-W

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,44 9,3 128 CW-W

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,75 26,05 128 CW-W

ODN-LUK

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 0,34 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 - 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,70 15,46 103 SADZ WIEL

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,19 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,93 111 DOW-SADZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 88,34 103 SADZ WIEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 1,1 111 DOW-SADZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,93 111 DOW-SADZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00 13,83 101 KOP-ROW

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 88,34 103 SADZ WIEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 1,1 111 DOW-SADZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,50 8,42 111 DOW-SADZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,50 - 111 DOW-SADZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW
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LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,20 152,08 102 SADZ 1R

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  12,30 147,67 102 SADZ 1R

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,50 4,46 111 DOW-SADZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,50 5,05 111 DOW-SADZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,50 - 111 DOW-SADZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,60 96,05 102 SADZ 1R

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  6,90 82,84 102 SADZ 1R

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,50 2,67 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,20 5,26 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,77 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,80 - 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  17,20 206,5 102 SADZ 1R

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,60 35,33 103 SADZ WIEL

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,20 2,79 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,44 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,40 4,71 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 0,72 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,90 - 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  15,40 184,89 102 SADZ 1R

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,50 33,13 103 SADZ WIEL

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,40 2,49 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,41 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,93 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00 110,42 103 SADZ WIEL

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 1,1 111 DOW-SADZ

PIEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  18,00 352 123 KOSZ UA

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  32,00 625 123 KOSZ UA

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 124 KOSZ UB

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 123 KOSZ UA

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

LUBLINIEC 02-19-1-09-965   -d   -03 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,50 7,95 111 DOW-SADZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-965   -d   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,50 - 111 DOW-SADZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-965   -d   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-965   -d   -03 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

LUBLINIEC 02-19-1-09-965   -d   -03 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  16,50 424,17 105 SADZ POP
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LUBLINIEC 02-19-1-09-965   -d   -03 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,50 4,52 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,80 2,8 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,80 - 111 DOW-SADZ

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,80 13,7 107 POP-BRYŁ

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,00 153,79 105 SADZ POP

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,80 1,59 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -04 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -04 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -04 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

ŁOPIAN 02-19-1-08-900   -b   -03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-900   -b   -03 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-900   -b   -03 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

ŁOPIAN 02-19-1-08-909   -b   -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-909   -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-909   -b   -02 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  60,00 - 173 N-ZSGDNSO

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -k   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZR
ŁOPIAN 02-19-1-08-878   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

ŁOPIAN 02-19-1-08-878   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,60 12,01 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 162 SZUK-OWAD
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ŁOPIAN 02-19-1-08-867   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-873   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-881   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-886   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-892   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-897   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -05 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-901   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-902   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-906   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-910   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-917   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-919   -a   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

ŁOPIAN 02-19-1-08-922   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  25,00 94,68 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-675   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-701   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-704   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-706   -b   -04 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-930   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-938   -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-940   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-941   -b   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -h   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-944   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-947   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-950   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-951   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-953   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-957   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-960   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-961   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
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LUBLINIEC 02-19-1-09-962   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-963   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-967   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

LUBLINIEC 02-19-1-09-968   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  10,00 37,87 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-730   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-732   -d   -95 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-733   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-736   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-737   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -b   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-740   -c   -03 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-742   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-770   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-771   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-779   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-803   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-807   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-808   -g   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-814   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-844   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOKOTEK 02-19-1-11-847   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 200 GODZ RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-922   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-922   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,51 21,7 133 ZAB-REPEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-923   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-923   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,82 26,16 133 ZAB-REPEL

LUBLINIEC 02-19-1-09-676   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

LUBLINIEC 02-19-1-09-676   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,83 40,67 133 ZAB-REPEL
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ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  3,00 - 912 GOPP RU8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  2,00 - 916 GOPP MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

P-INNE

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYS

ŁOPIAN 02-19-1-08-696   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 1,96 901 PPOŻ-ODN

ŁOPIAN 02-19-1-08-864   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,39 15,32 901 PPOŻ-ODN

ŁOPIAN 02-19-1-08-874   -b   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 1,57 901 PPOŻ-ODN

ŁOPIAN 02-19-1-08-875   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 3,53 901 PPOŻ-ODN

ŁOPIAN 02-19-1-08-880   -h   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,03 1,18 901 PPOŻ-ODN

ŁOPIAN 02-19-1-08-915   -h   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,07 2,75 901 PPOŻ-ODN

LUBLINIEC 02-19-1-09-930   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 2,36 901 PPOŻ-ODN

LUBLINIEC 02-19-1-09-931   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 2,36 901 PPOŻ-ODN

LUBLINIEC 02-19-1-09-938   -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,03 1,18 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-732   -a   -01 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 1,57 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-732   -a   -02 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 1,57 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-732   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,03 1,18 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-734   -k   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 1,96 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-741   -a   -99 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 2,36 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,05 1,96 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 4,71 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-803   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,03 1,18 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-803   -b   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 1,57 901 PPOŻ-ODN

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -a   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 4,71 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ ŁOPIAN 02-19-1-08-696   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,58 23,8 902 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-696   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,78 11,75 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-875   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 2,71 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-888   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,44 21,69 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-888   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,69 10,39 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-902   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,95 39,16 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-902   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 4,52 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,24 3,61 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,24 3,61 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,69 13,86 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 2,71 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,18 3,61 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,66 9,94 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-924   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 7,23 902 PPOŻ-PORZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-924   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,77 35,55 902 PPOŻ-PORZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-930   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,60 9,04 902 PPOŻ-PORZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-930   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 4,52 902 PPOŻ-PORZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-930   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 13,55 902 PPOŻ-PORZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-931   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,27 4,07 902 PPOŻ-PORZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,46 6,93 902 PPOŻ-PORZ

LUBLINIEC 02-19-1-09-936   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,36 5,42 902 PPOŻ-PORZ

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,33 4,97 902 PPOŻ-PORZ

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,00 30,12 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-IGOEL

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

OP-POZ

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

POZ IB
LUBLINIEC 02-19-1-09-701   -a   -04 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  487,00 22,84 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-701   -a   -04 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  487,00 75,05 2 CWD-D
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LUBLINIEC 02-19-1-09-701   -a   -05 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  435,00 20,31 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-701   -a   -05 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00 73,04 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 16,51 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 45,08 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 51,74 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 7,85 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  855,00 41,22 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  855,00 132,65 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -i   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 8,21 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,25 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -i   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 23,95 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,79 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 049,00 47,93 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,31 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 049,00 125,55 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,57 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  722,00 34,54 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,65 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  722,00 116,93 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  431,00 22,26 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,68 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 63,33 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,1 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-931   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  507,00 25,53 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-931   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 30,05 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-931   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  507,00 67,16 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-931   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,84 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  539,00 22,21 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 18,05 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  539,00 65,03 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,03 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  716,00 29,63 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 23,08 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  716,00 105,22 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,79 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-812   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  269,00 12,63 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-812   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00 32,06 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-847   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  820,00 36,27 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-847   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  820,00 103,03 2 CWD-D

IIB

KOKOTEK 02-19-1-11-767   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 17,89 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-767   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,88 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-767   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 33,97 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-767   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-840   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00 20,14 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-840   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,84 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-840   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00 38,62 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-840   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58 2 CWD-D

POZ-P ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8
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POZ-P

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

PR

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,21 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 12,18 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 12,24 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 29,14 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 7,44 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 20,43 2 CWD-D

PTP

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 5,87 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,21 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 14,48 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 7,32 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 24,4 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 14,05 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 35,6 2 CWD-D

PTW

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,66 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 7,52 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 9,84 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 20,09 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 10,54 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 24,01 2 CWD-D

TPP

ŁOPIAN 02-19-1-08-863   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 2,1 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-863   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,5 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  392,00 36,76 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 18,32 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  392,00 73,34 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,04 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 10,44 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,31 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 20,72 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-879   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 11,45 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-879   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 21,78 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-880   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 9,49 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-880   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 18,08 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-881   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,04 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-881   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,35 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-882   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 218,00 83,29 2 CWD-D
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ŁOPIAN 02-19-1-08-882   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 218,00 206,08 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-882   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 13,69 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-882   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 29,51 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-895   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  509,00 36,11 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-895   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  509,00 78,22 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  196,00 17,38 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  196,00 34,58 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-926   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,6 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-926   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,66 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-938   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 17,07 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-938   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 30,73 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-693   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 4,5 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-693   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 7,7 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 4,25 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 8,06 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-737   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00 31,79 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-737   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00 55,19 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-742   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 15,64 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-742   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 27,99 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-742   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 16,87 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-742   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 25,95 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-742   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 21,89 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-742   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 35,85 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-769   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  346,00 38,9 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-769   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  346,00 77,9 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-807   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 23,49 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-807   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 43,63 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-809   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 16,35 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-809   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 32,25 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-862   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 11,57 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-862   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 19,36 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-862   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 19,47 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-862   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 39,14 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-862   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  402,00 32,6 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-862   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00 70,36 2 CWD-D

TWP

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 6,86 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 13,2 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-936   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 25,04 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-936   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,98 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-936   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 48,67 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-936   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,34 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-943   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 71,52 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-943   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 20,2 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-943   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 26,67 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-943   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,79 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-948   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 45,76 2 CWD-D
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LUBLINIEC 02-19-1-09-948   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 86,16 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-956   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 11,64 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-956   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,14 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-694   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 6,77 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-694   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,99 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,91 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,39 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 74,05 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,03 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIP

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

LUBLINIEC 02-19-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

ŁOPIAN 02-19-1-08-875   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-875   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-875   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

ŁOPIAN 02-19-1-08-875   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-875   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 203 GODZ RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-773   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8

KOKOTEK 02-19-1-11-803   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOKOTEK 02-19-1-11-803   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

KOKOTEK 02-19-1-11-803   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

KOKOTEK 02-19-1-11-803   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

KOKOTEK 02-19-1-11-803   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

UT-WODA

ŁOPIAN 02-19-1-08-905   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-905   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

ŁOPIAN 02-19-1-08-905   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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