

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	ŁOPIAN	02-19-1-08-869 -p -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,79	-	21	WPOD-BN
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -i -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,66	-	21	WPOD-BN
		KOKOTEK	02-19-1-11-840 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	1	HA	3,44	-	21	WPOD-BN
	CP	ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -n -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,75	21,26	132	CP-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-912 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,19	50,39	132	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-962 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,40	107,15	132	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-963 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,95	67,87	132	CP-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-970 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,93	60,82	132	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-739 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,42	9,67	132	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-739 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,68	38,65	132	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,45	10,36	132	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,67	18,99	132	CP-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-815 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,17	39,35	132	CP-W
	CW	ŁOPIAN	02-19-1-08-863 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,88	67,1	128	CW-W
		ŁOPIAN	02-19-1-08-883 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	3,20	110,97	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-699 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	4,18	131,73	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-941 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,98	93,91	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-959 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,26	102,74	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-960 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,71	116,92	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,64	24,13	128	CW-W
		LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,66	15,19	128	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-694 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,22	5,64	128	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,44	9,3	128	CW-W
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,75	26,05	128	CW-W
	ODN-LUK	KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,70	0,34	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,70	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,70	15,46	103	SADZ WIEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-851 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	0,19	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	111	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,00	88,34	103	SADZ WIEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	1,1	111	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	111	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	101	KOP-ROW
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,00	88,34	103	SADZ WIEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	1,1	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	27,50	8,42	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,50	-	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	15,20	152,08	102	SADZ 1R
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	12,30	147,67	102	SADZ 1R
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -c -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	27,50	4,46	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,50	5,05	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,50	-	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,60	96,05	102	SADZ 1R
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	6,90	82,84	102	SADZ 1R
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	16,50	2,67	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,20	5,26	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,60	0,77	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,80	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	11,06	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	17,20	206,5	102	SADZ 1R
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,60	35,33	103	SADZ WIEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	17,20	2,79	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,60	0,44	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	15,40	4,71	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	0,72	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,90	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	15,40	184,89	102	SADZ 1R
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,50	33,13	103	SADZ WIEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozlad.-zabezp.	1	TSZT	15,40	2,49	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-738 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,41	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -d -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	1,93	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -d -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -d -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	8,1	101	KOP-ROW
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,00	110,42	103	SADZ WIEL
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3I.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	4,00	1,1	111	DOW-SADZ
	PIEL	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	18,00	352	123	KOSZ UA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	15,00	512	124	KOSZ UB
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	32,00	625	123	KOSZ UA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	6,00	205	124	KOSZ UB
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	5,00	98	123	KOSZ UA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	LUBLINIEC	02-19-1-09-965 -d -03	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,50	7,95	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-965 -d -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,50	-	111	DOW-SADZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-965 -d -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09-965 -d -03	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		LUBLINIEC	02-19-1-09-965 -d -03	POPR-WM	sadzenie wieloł.w jamkę w popr	1	TSZT	16,50	424,17	105	SADZ POP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	POPR	LUBLINIEC	02-19-1-09-965 -d -03	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	16,50	4,52	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,80	2,8	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,80	-	111	DOW-SADZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,80	13,7	107	POP-BRYŁ
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	5,00	153,79	105	SADZ POP
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozlad. zabezp.	1	TSZT	5,80	1,59	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZSGOSP	ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -04	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -04	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -04	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	-	173	N-ZSGDNSO
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -03	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -03	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-900 -b -03	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	-	173	N-ZSGDNSO
		ŁOPIAN	02-19-1-08-909 -b -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-909 -b -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-909 -b -02	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	60,00	-	173	N-ZSGDNSO
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	-	173	N-ZSGDNSO
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -k -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -k -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	100,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZR	ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŁOPIAN	02-19-1-08-878 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,60	12,01	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	2,00	-	151	K GRODZEŃ
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGNS	ŁOPIAN	02-19-1-08- - - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	4,00	15,15	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	ŁOPIAN	02-19-1-08-867 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-873 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-881 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-886 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-892 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-897 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-899 -c -05	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-901 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-902 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-906 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-910 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-913 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-917 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-919 -a -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	25,00	94,68	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-675 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-701 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-704 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-706 -b -04	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-935 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-937 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -m -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-940 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-941 -b -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-942 -h -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-944 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-947 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-949 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-950 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-951 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-953 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-957 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-960 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-961 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNS	LUBLINIEC	02-19-1-09-962 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-963 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-967 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		LUBLINIEC	02-19-1-09-968 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	10,00	37,87	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-730 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -d -95	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-733 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-736 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-737 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-739 -b -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-740 -c -03	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-742 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-770 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-771 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-779 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-808 -g -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-814 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-843 -a -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-844 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOKOTEK	02-19-1-11-847 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-887 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-922 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,51	21,7	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		ŁOPIAN	02-19-1-08-923 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,82	26,16	133	ZAB-REPEL
		LUBLINIEC	02-19-1-09-676 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		LUBLINIEC	02-19-1-09-676 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,83	40,67	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	3,00	-	912	GOPP RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	5,00	-	912	GOPP RU8
	P-INNE	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
	P-PASYS	ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	1,96	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-864 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,39	15,32	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-874 -b -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	1,57	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,09	3,53	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	1,18	901	PPOŻ-ODN
		ŁOPIAN	02-19-1-08-915 -h -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,07	2,75	901	PPOŻ-ODN
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	901	PPOŻ-ODN
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	901	PPOŻ-ODN
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	1,18	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -a -01	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	1,57	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -a -02	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	1,57	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-732 -c -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	1,18	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-734 -k -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	1,96	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-741 -a -99	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,05	1,96	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -g -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	4,71	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,03	1,18	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -b -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,04	1,57	901	PPOŻ-ODN
		KOKOTEK	02-19-1-11-811 -a -00	PPOŻ-ODN	Odn.brucz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,12	4,71	901	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,58	23,8	902	PPOŻ-PORZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-PORZ	ŁOPIAN	02-19-1-08-696 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,78	11,75	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,44	21,69	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-888 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,69	10,39	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-902 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,95	39,16	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-902 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,30	4,52	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-913 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,24	3,61	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-913 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,24	3,61	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-913 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,69	13,86	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-913 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-913 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,18	3,61	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-913 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,66	9,94	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-924 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	7,23	902	PPOŻ-PORZ
		ŁOPIAN	02-19-1-08-924 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,77	35,55	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	9,04	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,40	4,52	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-930 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,90	13,55	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -o -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,27	4,07	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-935 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,46	6,93	902	PPOŻ-PORZ
		LUBLINIEC	02-19-1-09-936 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,36	5,42	902	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -l -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,33	4,97	902	PPOŻ-PORZ
		KOKOTEK	02-19-1-11-845 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00	30,12	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
OCHRP	OP-IGOEL	ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-870 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
	OP-POZ	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
POZ	IB	LUBLINIEC	02-19-1-09-701 -a -04	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	487,00	22,84	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-701 -a -04	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	487,00	75,05	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	LUBLINIEC	02-19-1-09-701 -a -05	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	435,00	20,31	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-701 -a -05	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	435,00	73,04	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	16,51	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	45,08	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	51,74	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	7,85	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	855,00	41,22	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	855,00	132,65	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -i -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	8,21	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,25	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -i -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	23,95	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,79	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -k -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 049,00	47,93	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -k -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	27,31	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -k -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 049,00	125,55	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-925 -k -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,57	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-928 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	722,00	34,54	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-928 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,65	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-928 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	722,00	116,93	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-928 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,31	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-928 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	431,00	22,26	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-928 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	14,68	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-928 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	431,00	63,33	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-928 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2,1	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	507,00	25,53	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	30,05	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	507,00	67,16	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-931 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,84	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	539,00	22,21	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	18,05	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	539,00	65,03	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	5,03	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	716,00	29,63	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	23,08	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	716,00	105,22	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-772 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	7,79	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-812 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	12,63	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-812 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	32,06	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-847 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	820,00	36,27	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-847 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	820,00	103,03	2	CWD-D
	IIB	KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	17,89	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	5,88	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	33,97	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-767 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,53	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-840 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	20,14	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-840 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	5,84	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-840 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	38,62	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-840 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,58	2	CWD-D
	POZ-P	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	PR	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	5,21	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	12,18	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	12,24	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	29,14	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	7,44	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	20,43	2	CWD-D
	PTP	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	5,87	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,21	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	14,48	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,95	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	7,32	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	24,4	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	14,05	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	35,6	2	CWD-D
	PTW	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	27,00	3,66	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	27,00	7,52	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	9,84	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	20,09	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	10,54	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	24,01	2	CWD-D
	TPP	ŁOPIAN	02-19-1-08-863 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	26,00	2,1	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-863 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	26,00	4,5	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	392,00	36,76	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	18,32	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	392,00	73,34	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,04	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	10,44	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	6,31	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	20,72	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-868 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,73	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-879 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	11,45	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-879 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	21,78	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	9,49	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-880 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	18,08	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-881 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	48,00	4,04	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-881 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	48,00	8,35	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-882 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 218,00	83,29	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	ŁOPIAN	02-19-1-08-882 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 218,00	206,08	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-882 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	13,69	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-882 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	29,51	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-895 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	509,00	36,11	2	CWD-D
		ŁOPIAN	02-19-1-08-895 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	509,00	78,22	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	196,00	17,38	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-708 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	196,00	34,58	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-926 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,6	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-926 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,66	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	154,00	17,07	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-938 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	154,00	30,73	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-693 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	4,5	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-693 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	7,7	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	38,00	4,25	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-695 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	38,00	8,06	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-737 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	267,00	31,79	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-737 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	267,00	55,19	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-742 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	15,64	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-742 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	27,99	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-742 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	16,87	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-742 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	25,95	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-742 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	203,00	21,89	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-742 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	203,00	35,85	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-769 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	346,00	38,9	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-769 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	346,00	77,9	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	23,49	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-807 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	43,63	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-809 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	148,00	16,35	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-809 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	148,00	32,25	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	11,57	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	19,36	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	19,47	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	39,14	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	402,00	32,6	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-862 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	402,00	70,36	2	CWD-D
	TWP	LUBLINIEC	02-19-1-09-935 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	6,86	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-935 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	13,2	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-936 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	197,00	25,04	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-936 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,98	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-936 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	197,00	48,67	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-936 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,34	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-943 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	71,52	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-943 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	20,2	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-943 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	26,67	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-943 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,79	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-948 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00	45,76	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	LUBLINIEC	02-19-1-09-948 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00	86,16	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-956 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	11,64	2	CWD-D
		LUBLINIEC	02-19-1-09-956 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	16,14	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-694 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	6,77	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-694 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	9,99	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-778 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	7,91	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-778 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	11,39	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-778 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	74,05	2	CWD-D
		KOKOTEK	02-19-1-11-778 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	18,03	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		LUBLINIEC	02-19-1-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-875 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-773 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		KOKOTEK	02-19-1-11-803 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
	UT-WODA	ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		ŁOPIAN	02-19-1-08-905 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.