

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	2,14	-	21	WPOD-BN
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	3,51	-	21	WPOD-BN
	CP	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-610 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,31	7,14	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-610 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,79	64,19	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	4,61	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,78	40,95	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-638 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,55	72,29	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-639 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,12	31,75	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,70	62,12	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-646 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,64	18,7	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-646 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,56	58,9	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-647 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,14	49,24	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38	10,28	132	CP-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,42	78,69	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-677 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	0,49	12,66	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-677 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	0,06	1,22	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-714 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,80	56,95	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-715 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,51	57,75	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-747 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,52	57,98	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,36	31,29	132	CP-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-854 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,47	50,24	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-760 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,19	4,38	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-760 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,56	12,88	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-761 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,16	26,71	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-761 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,74	40,03	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-762 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,13	2,99	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-762 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,18	27,15	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-762 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,72	21,04	132	CP-W
		KOSZWICE	02-19-1-13-762 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,48	11,04	132	CP-W
	CW	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	14,28	128	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	12,78	128	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,93	19,81	128	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,28	9,99	128	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,57	54,74	128	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-640 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	21,3	128	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	21,3	128	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-749 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,17	33,56	128	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	26,01	128	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,71	18,2	128	CW-W
		SOLARNIA	02-19-1-12-825 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	1,65	33,56	128	CW-W
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	5,00	2,41	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	-	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	5,00	110,42	103	SADZ WIEL
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	1,37	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	30,00	9,18	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	31,50	-	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50	12,82	106	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	30,00	300,15	102	SADZ 1R
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	30,00	4,86	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,50	0,1	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,72	3,24	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,72	-	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	5,00	13,83	101	KOP-ROW
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,72	148,4	103	SADZ WIEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,72	1,84	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -b -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	16,24	7,83	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,24	-	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -b -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -b -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -b -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	16,24	358,64	103	SADZ WIEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -b -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	16,24	4,45	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	12,80	6,17	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	12,80	-	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	12,80	282,68	103	SADZ WIEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-824 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,80	3,51	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-857 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	30,56	14,73	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-857 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	30,56	-	111	DOW-SADZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-857 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-857 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-857 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-857 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		SOLARNIA	02-19-1-12-857 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	30,56	674,89	103	SADZ WIEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-857 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	30,56	8,37	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	19,00	5,81	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,69	0,33	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,69	-	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,69	5,9	106	SAD-BRYŁ
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	SADZ-1KR	sadz.1 latek kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	19,00	228,11	102	SADZ 1R
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	19,00	3,08	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-799 -c -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,69	0,19	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,50	3,21	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,50	-	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	5,00	10,12	101	KOP-ROW
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,50	105,05	102	SADZ 1R
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,50	1,7	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -02	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	20,60	6,3	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,60	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	20,60	206,1	102	SADZ 1R
		KOSZWICE	02-19-1-13-837 -b -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	20,60	3,34	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,50	4,44	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,86	0,9	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	16,36	-	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,86	15,89	106	SAD-BRYŁ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	14,50	145,07	102	SADZ 1R
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,50	2,35	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,86	0,51	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,00	3,06	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,57	0,14	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,57	-	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,57	4,87	106	SAD-BRYŁ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,00	100,05	102	SADZ 1R
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	1,62	111	DOW-SADZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-838 -j -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,57	0,16	111	DOW-SADZ
	PIEL	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	16,00	313	123	KOSZ UA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	18,00	614	124	KOSZ UB
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	29,00	567	123	KOSZ UA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	3,00	102	124	KOSZ UB
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	22,00	430	123	KOSZ UA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	3,00	102	124	KOSZ UB
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -f -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,50	0,72	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -f -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	1,50	38,56	105	SADZ POP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-621 -f -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,50	0,41	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -b -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,96	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	51,41	105	SADZ POP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -b -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,55	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,96	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	-	111	DOW-SADZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,00	51,41	105	SADZ POP
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-651 -a -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,55	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-615 -c -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	1 000,00	-	196	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	SOLARNIA	02-19-1-12-679 -b -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-679 -b -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZSGOSP	SOLARNIA	02-19-1-12-679 -b -02	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	380,00	-	173	N-ZSGDNSO
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	250,00	-	173	N-ZSGDNSO
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -i -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	230,00	-	173	N-ZSGDNSO
		KOSZWICE	02-19-1-13-839 -c -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-839 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-839 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZR	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-607 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,25	6,97	150	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-686 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		KOSZWICE	02-19-1-13-686 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	7,60	16,29	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
	O-POZ	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGŃS	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	4,00	15,15	162	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-616 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-627 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-629 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-631 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-639 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-653 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -a -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-662 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-666 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	6,00	22,72	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-678 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-681 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-710 -b -04	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-713 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-715 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-716 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-743 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-744 -a -03	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-746 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-748 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-751 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-752 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-782 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-783 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-786 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-821 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-826 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-853 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		SOLARNIA	02-19-1-12-859 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	4,00	15,15	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-687 -k -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-725 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-728 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-755 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-795 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-798 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-832 -f -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		KOSZWICE	02-19-1-13-839 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	SOLARNIA	02-19-1-12-671 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		SOLARNIA	02-19-1-12-671 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,43	49,29	133	ZAB-REPEL
		KOSZWICE	02-19-1-13-729 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		KOSZWICE	02-19-1-13-729 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,14	45,12	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
	P-PASYS	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	2,36	901	PPOŻ-ODN
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,18	7,07	901	PPOŻ-ODN
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	PPOŻ-ODN	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	6,28	901	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,12	16,87	902	PPOŻ-PORZ
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-665 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,60	6,78	902	PPOŻ-PORZ
		SOLARNIA	02-19-1-12-671 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,35	7,03	902	PPOŻ-PORZ
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	1,50	16,94	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
OCHRP	OP-IGOEL	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-626 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	OP-POZ	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
POZ	IB	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-601 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	788,00	32,02	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-601 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	58,09	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-601 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	788,00	109,62	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-601 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	9,89	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 147,00	48,33	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	13,63	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 147,00	181,73	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-632 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,13	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-645 -c -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 086,00	48,83	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-645 -c -02	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,71	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-645 -c -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 086,00	151,74	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-645 -c -02	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,36	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-654 -a -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	691,00	30,15	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-654 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	16,86	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-654 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	691,00	92,74	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-654 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,5	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-667 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	257,00	12,47	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-667 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	35,1	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-667 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	257,00	35,88	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-667 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	6,32	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-745 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00	14,92	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-745 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	9,03	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-745 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	296,00	35,01	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-745 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	2,44	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	949,00	44,83	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	12,67	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	949,00	132,65	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-753 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,31	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	999,00	46,69	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	58,58	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-781 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	999,00	115	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	SOLARNIA	02-19-1-12-781 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	18,96	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-784 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	699,00	36,02	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-784 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	14,45	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-784 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	699,00	93,77	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-784 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,74	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	475,00	21,25	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	49,13	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	475,00	57,39	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-790 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	17,96	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-721 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 229,00	46,27	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-721 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 229,00	156,99	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-723 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	386,00	17,92	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-723 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	386,00	44,36	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-755 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	999,00	43,04	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-755 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	999,00	117,78	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-802 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	113,00	5,4	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-802 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	113,00	18,5	2	CWD-D
	IIIAU	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	498,00	26,3	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	41,86	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	498,00	83,51	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-619 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,89	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	352,00	16,44	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00	57,64	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	352,00	63,44	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-785 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00	28,14	2	CWD-D
	POZ-P	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
	PR	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	91,00	8,39	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	91,00	24,05	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	94,00	10,71	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	94,00	25,37	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	5,27	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	4,04	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	19,23	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	1,08	2	CWD-D
	PTP	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	17,97	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	44,52	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	21,95	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	50,33	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	14,7	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	35,28	2	CWD-D
	PTW	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	6,23	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	15,06	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	3,88	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	8,14	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	4,74	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,14	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	9,75	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,51	2	CWD-D
	TPP	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	164,00	18,66	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-644 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	164,00	30,86	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	8,5	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-658 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	14,89	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-661 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	520,00	58,11	2	CWD-D
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-661 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	520,00	95,02	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-751 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	387,00	32,39	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-751 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	387,00	69,46	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-818 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	288,00	25,55	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-818 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	288,00	48,18	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-826 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	4,14	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-826 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	7,17	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-827 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	235,00	26,93	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-827 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	235,00	49,65	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-828 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	341,00	33,62	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-828 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	341,00	59,69	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	10,36	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	19,74	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	461,00	43,82	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	461,00	74,77	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	292,00	26,93	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	292,00	46,71	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	23,35	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	35,96	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	25,9	2	CWD-D
		KOSZWICE	02-19-1-13-691 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	37,43	2	CWD-D
	TWP	SOLARNIA	02-19-1-12-854 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	8,46	2	CWD-D
		SOLARNIA	02-19-1-12-854 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	13,84	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIP	KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-657 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-690 -n -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		KOSZWICE	02-19-1-13-727 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-WODA	ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-670 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-670 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		ŁAGIEWNIKI	02-19-1-10-670 -r -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		SOLARNIA	02-19-1-12-789 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-789 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		SOLARNIA	02-19-1-12-789 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.