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AGROT
ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,14 - 21 WPOD-BN

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA  3,51 - 21 WPOD-BN

CP

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-610   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 7,14 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-610   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,79 64,19 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-616   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 4,61 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-616   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,78 40,95 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-638   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,55 72,29 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-639   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,12 31,75 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-644   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-644   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,70 62,12 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-646   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,64 18,7 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-646   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,56 58,9 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-647   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,14 49,24 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-666   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 10,28 132 CP-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-666   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,42 78,69 132 CP-W

SOLARNIA 02-19-1-12-677   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,49 12,66 132 CP-W

SOLARNIA 02-19-1-12-677   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,06 1,22 132 CP-W

SOLARNIA 02-19-1-12-714   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,80 56,95 132 CP-W

SOLARNIA 02-19-1-12-715   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,51 57,75 132 CP-W

SOLARNIA 02-19-1-12-747   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,52 57,98 132 CP-W

SOLARNIA 02-19-1-12-748   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,36 31,29 132 CP-W

SOLARNIA 02-19-1-12-854   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,47 50,24 132 CP-W

KOSZWICE 02-19-1-13-760   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 4,38 132 CP-W

KOSZWICE 02-19-1-13-760   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 12,88 132 CP-W

KOSZWICE 02-19-1-13-761   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 26,71 132 CP-W

KOSZWICE 02-19-1-13-761   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,74 40,03 132 CP-W

KOSZWICE 02-19-1-13-762   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 2,99 132 CP-W

KOSZWICE 02-19-1-13-762   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,18 27,15 132 CP-W

KOSZWICE 02-19-1-13-762   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,72 21,04 132 CP-W

KOSZWICE 02-19-1-13-762   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 11,04 132 CP-W

CW

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-607   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 14,28 128 CW-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-607   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 12,78 128 CW-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-616   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 19,81 128 CW-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 9,99 128 CW-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,57 54,74 128 CW-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-640   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 21,3 128 CW-W

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-644   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 21,3 128 CW-W

SOLARNIA 02-19-1-12-749   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,17 33,56 128 CW-W

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 26,01 128 CW-W

SOLARNIA 02-19-1-12-825   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,71 18,2 128 CW-W

SOLARNIA 02-19-1-12-825   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,65 33,56 128 CW-W

ODN-ZRB

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 2,41 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 - 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,00 110,42 103 SADZ WIEL

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 1,37 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  30,00 9,18 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  31,50 - 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 12,82 106 SAD-BRYŁ
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ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  30,00 300,15 102 SADZ 1R

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  30,00 4,86 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,50 0,1 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,72 3,24 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,72 - 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00 13,83 101 KOP-ROW

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,72 148,4 103 SADZ WIEL

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,72 1,84 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -b   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,24 7,83 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,24 - 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -b   -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -b   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,24 358,64 103 SADZ WIEL

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -b   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,24 4,45 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,80 6,17 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,80 - 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,80 282,68 103 SADZ WIEL

SOLARNIA 02-19-1-12-824   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,80 3,51 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-857   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  30,56 14,73 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-857   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,56 - 111 DOW-SADZ

SOLARNIA 02-19-1-12-857   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-857   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-857   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-857   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

SOLARNIA 02-19-1-12-857   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  30,56 674,89 103 SADZ WIEL

SOLARNIA 02-19-1-12-857   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  30,56 8,37 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,00 5,81 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,69 0,33 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,69 - 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,69 5,9 106 SAD-BRYŁ

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  19,00 228,11 102 SADZ 1R

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,00 3,08 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-799   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 0,19 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,50 3,21 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,50 - 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,50 105,05 102 SADZ 1R

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,50 1,7 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,60 6,3 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,60 - 111 DOW-SADZ
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KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,60 206,1 102 SADZ 1R

KOSZWICE 02-19-1-13-837   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,60 3,34 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,50 4,44 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,86 0,9 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,36 - 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,86 15,89 106 SAD-BRYŁ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  14,50 145,07 102 SADZ 1R

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,50 2,35 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,86 0,51 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,00 3,06 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,57 0,14 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,57 - 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,57 4,87 106 SAD-BRYŁ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,00 100,05 102 SADZ 1R

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,00 1,62 111 DOW-SADZ

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,57 0,16 111 DOW-SADZ

PIEL

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  16,00 313 123 KOSZ UA

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  18,00 614 124 KOSZ UB

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  29,00 567 123 KOSZ UA

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 124 KOSZ UB

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  22,00 430 123 KOSZ UA

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 124 KOSZ UB

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-621   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,50 0,72 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-621   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-621   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,50 38,56 105 SADZ POP

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-621   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 0,41 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-627   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,96 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-627   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-627   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-627   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-627   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-627   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 51,41 105 SADZ POP

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-627   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,55 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-651   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 0,96 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-651   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-651   -a   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-651   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-651   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00 51,41 105 SADZ POP

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-651   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,55 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-615   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-615   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-615   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  1 000,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP
SOLARNIA 02-19-1-12-679   -b   -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-679   -b   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23
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SOLARNIA 02-19-1-12-679   -b   -02 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  380,00 - 173 N-ZSGDNSO

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  250,00 - 173 N-ZSGDNSO

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  230,00 - 173 N-ZSGDNSO

KOSZWICE 02-19-1-13-839   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-839   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 201 GODZ RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-839   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZR

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-607   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-607   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,25 6,97 150 GRODZ-DEM

KOSZWICE 02-19-1-13-686   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

KOSZWICE 02-19-1-13-686   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,60 16,29 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 162 SZUK-OWAD

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-616   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-627   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-629   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-631   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-639   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-653   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-658   -a   -98 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-662   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
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ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-666   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 22,72 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-678   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-681   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-710   -b   -04 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-713   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-715   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-716   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-743   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-744   -a   -03 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-746   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-748   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-751   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-752   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-781   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-782   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-783   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-786   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-821   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-826   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-853   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SOLARNIA 02-19-1-12-859   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-725   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-728   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-755   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-795   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-798   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-832   -f   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

KOSZWICE 02-19-1-13-839   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8
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SOLARNIA 02-19-1-12-671   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

SOLARNIA 02-19-1-12-671   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,43 49,29 133 ZAB-REPEL

KOSZWICE 02-19-1-13-729   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

KOSZWICE 02-19-1-13-729   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,14 45,12 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYS

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-657   -g   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 2,36 901 PPOŻ-ODN

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -n   -99 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 7,07 901 PPOŻ-ODN

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -h   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 6,28 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,12 16,87 902 PPOŻ-PORZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-665   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

SOLARNIA 02-19-1-12-671   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,35 7,03 902 PPOŻ-PORZ

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 16,94 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8
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KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-IGOEL

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-626   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-626   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-626   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

OP-POZ

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

POZ IB

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-601   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  788,00 32,02 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-601   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 58,09 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-601   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  788,00 109,62 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-601   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 9,89 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 147,00 48,33 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,63 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 147,00 181,73 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-632   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,13 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-645   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 086,00 48,83 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-645   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,71 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-645   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 086,00 151,74 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-645   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,36 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-654   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  691,00 30,15 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-654   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,86 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-654   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  691,00 92,74 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-654   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,5 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-667   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  257,00 12,47 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-667   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 35,1 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-667   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 35,88 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-667   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 6,32 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-745   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00 14,92 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-745   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 9,03 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-745   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 35,01 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-745   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,44 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  949,00 44,83 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 12,67 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  949,00 132,65 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-753   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,31 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-781   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  999,00 46,69 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-781   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 58,58 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-781   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  999,00 115 2 CWD-D
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SOLARNIA 02-19-1-12-781   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 18,96 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-784   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  699,00 36,02 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-784   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 14,45 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-784   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  699,00 93,77 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-784   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,74 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00 21,25 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 49,13 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00 57,39 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-790   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 17,96 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-721   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 229,00 46,27 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-721   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 229,00 156,99 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-723   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00 17,92 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-723   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00 44,36 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-755   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  999,00 43,04 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-755   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  999,00 117,78 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-802   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 5,4 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-802   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 18,5 2 CWD-D

IIIAU

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  498,00 26,3 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 41,86 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  498,00 83,51 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-619   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,89 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00 16,44 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 57,64 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00 63,44 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-785   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 28,14 2 CWD-D

POZ-P

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

PR

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 8,39 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 24,05 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 10,71 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 25,37 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 5,27 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,04 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 19,23 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,08 2 CWD-D

PTP

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 17,97 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 44,52 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 21,95 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 50,33 2 CWD-D
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POZ

PTP
KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  138,00 14,7 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 35,28 2 CWD-D

PTW

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 6,23 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 15,06 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,88 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 8,14 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,74 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,14 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 9,75 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51 2 CWD-D

TPP

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-644   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 18,66 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-644   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 30,86 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-658   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 8,5 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-658   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 14,89 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-661   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  520,00 58,11 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-661   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  520,00 95,02 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-751   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  387,00 32,39 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-751   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  387,00 69,46 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-818   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  288,00 25,55 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-818   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  288,00 48,18 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-826   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 4,14 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-826   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,17 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-827   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 26,93 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-827   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 49,65 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-828   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00 33,62 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-828   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00 59,69 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 10,36 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 19,74 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  461,00 43,82 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  461,00 74,77 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00 26,93 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00 46,71 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00 23,35 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00 35,96 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00 25,9 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-691   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00 37,43 2 CWD-D

TWP
SOLARNIA 02-19-1-12-854   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  71,00 8,46 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-854   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 13,84 2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIP

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

9/13



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-657   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-657   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-657   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-657   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -n   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -n   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -n   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -n   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -n   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

UT-WODA

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-670   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-670   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-670   -r   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

SOLARNIA 02-19-1-12-789   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

SOLARNIA 02-19-1-12-789   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

SOLARNIA 02-19-1-12-789   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8
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