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SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  3,00 - 21 WPOD-BN

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA  2,63 - 21 WPOD-BN

CP

SIERAKÓW 02-19-1-04-392   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,42 68,6 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-394   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,89 18,96 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-394   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,72 18,85 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-402   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,68 84,67 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-403   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,34 47,6 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-431   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,28 23,21 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-431   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 27,61 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-441   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 19,15 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-441   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 8,52 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-442   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,12 31,75 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-443   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,68 61,66 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-444   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,12 94,79 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-447   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 20,25 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-447   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,08 24,85 132 CP-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-471   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 18,87 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -m   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,06 1,96 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-348   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,21 6,85 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-353   -k   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,52 16,96 132 CP-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-372   -r   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,10 3,26 132 CP-W

RĘDZINY 02-19-1-06-468   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 32,56 132 CP-W

RĘDZINY 02-19-1-06-468   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,02 25,64 132 CP-W

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,39 76,29 132 CP-W

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,38 71,42 132 CP-W

RĘDZINY 02-19-1-06-513   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 41,5 132 CP-W

RĘDZINY 02-19-1-06-513   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,72 23,93 132 CP-W

RĘDZINY 02-19-1-06-528   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,63 20,11 132 CP-W

RĘDZINY 02-19-1-06-528   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,53 63,59 132 CP-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-543   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,79 21,37 132 CP-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,76 45,47 132 CP-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-556   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,93 27,18 132 CP-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-559   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,69 17,82 132 CP-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-579   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,68 19,87 132 CP-W

CW

SIERAKÓW 02-19-1-04-378A  -ax  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,51 10,86 128 CW-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-378A  -kx  -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 37,81 128 CW-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-378A  -kx  -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,88 40,04 128 CW-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-381   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,58 101,49 128 CW-W

SIERAKÓW 02-19-1-04-405   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,96 83,91 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-309   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,28 10,56 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-315   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,29 10,93 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-332   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 11,31 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,21 7,92 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-337   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,22 46 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 18,1 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-361   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,34 12,82 128 CW-W

BRZEZINKI 02-19-1-05-363   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 11,31 128 CW-W

RĘDZINY 02-19-1-06-438   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 14,92 128 CW-W

RĘDZINY 02-19-1-06-438   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,91 48,01 128 CW-W

RĘDZINY 02-19-1-06-452   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 8,7 128 CW-W

RĘDZINY 02-19-1-06-452   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,13 24,73 128 CW-W

RĘDZINY 02-19-1-06-498   -s   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,42 31,08 128 CW-W

RĘDZINY 02-19-1-06-500   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 8,7 128 CW-W

RĘDZINY 02-19-1-06-500   -a   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,04 30,99 128 CW-W

RĘDZINY 02-19-1-06-501   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,13 47,82 128 CW-W
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RĘDZINY 02-19-1-06-525   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,65 57,99 128 CW-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -c   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,73 21,75 128 CW-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,45 45,06 128 CW-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-568   -f   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,89 22,37 128 CW-W

WYSTRZYCA 02-19-1-07-578   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 8,5 128 CW-W

ODN-ZŁOŻ

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,00 2,14 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,00 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,50 35,02 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  3,50 42,02 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,00 1,13 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,00 42,72 106 SAD-BRYŁ

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,00 0,33 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,24 4,97 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,24 - 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,00 2,02 101 KOP-ROW

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,24 162,48 102 SADZ 1R

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,24 2,63 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,40 3,18 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,40 - 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  2,00 7,56 101 KOP-ROW

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,40 104,05 102 SADZ 1R

RĘDZINY 02-19-1-06-506   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,40 1,68 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,80 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,80 98,6 106 SAD-BRYŁ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,80 0,51 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -m   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,84 5,46 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,84 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -m   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  17,84 267,74 102 SADZ 1R

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,84 2,89 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-553   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,90 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-553   -b   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-553   -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-553   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,90 112,5 106 SAD-BRYŁ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-553   -b   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,90 0,59 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,52 3,53 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,72 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23
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WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,00 15,11 101 KOP-ROW

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,20 53,09 106 SAD-BRYŁ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 2 TSZT  11,52 172,89 102 SADZ 1R

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,52 1,87 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,20 0,28 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-569   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,30 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-569   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-569   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-569   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,30 104,92 106 SAD-BRYŁ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-569   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,30 0,55 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,40 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,40 63,23 106 SAD-BRYŁ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,40 0,49 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

SIERAKÓW 02-19-1-04-485   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,92 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-485   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-485   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-485   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-485   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-485   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

SIERAKÓW 02-19-1-04-485   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,00 30,02 102 SADZ 1R

SIERAKÓW 02-19-1-04-485   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,49 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,22 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,80 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,80 49,56 106 SAD-BRYŁ

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,00 30,02 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  1,00 12,01 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,00 0,65 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,80 0,38 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,20 8,32 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,20 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,00 250,13 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  2,20 26,41 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -j   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  27,20 4,41 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,00 4,28 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,00 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,00 130,07 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  1,00 12,01 102 SADZ 1R

BRZEZINKI 02-19-1-05-345   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  14,00 2,27 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-417   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,93 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-417   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ
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RĘDZINY 02-19-1-06-417   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

RĘDZINY 02-19-1-06-417   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

RĘDZINY 02-19-1-06-417   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-417   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 88,34 103 SADZ WIEL

RĘDZINY 02-19-1-06-417   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 1,1 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-540   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,85 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-540   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-540   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-540   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,85 111,87 106 SAD-BRYŁ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-540   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,85 0,58 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,76 4,21 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,76 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,00 25,63 106 SAD-BRYŁ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  13,76 165,2 102 SADZ 1R

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,76 2,23 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-548   -i   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,00 0,2 111 DOW-SADZ

PIEL

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  40,00 782 123 KOSZ UA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 124 KOSZ UB

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  58,00 1 133 123 KOSZ UA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 124 KOSZ UB

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  44,00 860 123 KOSZ UA

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 124 KOSZ UB

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  22,00 750 124 KOSZ UB

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

POPR

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 0,92 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 1,45 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  3,00 39,02 105 SADZ POP

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 77,12 105 SADZ POP

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,49 111 DOW-SADZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-427   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,82 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,60 0,77 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,60 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,60 41,13 105 SADZ POP

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,44 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 1,16 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,40 - 111 DOW-SADZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,40 61,7 105 SADZ POP

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,66 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-467   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 2,41 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-467   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 - 111 DOW-SADZ

RĘDZINY 02-19-1-06-467   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23
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RĘDZINY 02-19-1-06-467   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

RĘDZINY 02-19-1-06-467   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-467   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,00 128,54 105 SADZ POP

RĘDZINY 02-19-1-06-467   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 1,37 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-551   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,55 0,75 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-551   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,55 - 111 DOW-SADZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-551   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-551   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,55 47,67 105 SADZ POP

WYSTRZYCA 02-19-1-07-551   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 0,42 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 56,74 143 GRODZ-SN

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

BRZEZINKI 02-19-1-05-355   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,00 68,08 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-540   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-540   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-540   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,22 59,23 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  27,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  14,49 164,42 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-553   -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-553   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-553   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,60 131,63 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-569   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-569   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-569   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,75 121,98 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,30 105,53 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,80 8,15 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,00 30,02 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-309   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-309   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,22 4,76 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-315   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-315   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,10 4,5 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 4,07 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,18 23,97 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  14,70 31,52 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-357   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,87 8,3 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-361   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-361   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,40 5,15 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-363   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

BRZEZINKI 02-19-1-05-363   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,65 5,68 150 GRODZ-DEM

RĘDZINY 02-19-1-06-468   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

RĘDZINY 02-19-1-06-468   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,24 4,8 150 GRODZ-DEM

RĘDZINY 02-19-1-06-501   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

RĘDZINY 02-19-1-06-501   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,31 9,24 150 GRODZ-DEM

RĘDZINY 02-19-1-06-503   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM
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O-GRODZR

RĘDZINY 02-19-1-06-503   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,43 7,35 150 GRODZ-DEM

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,60 27,01 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-542   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-542   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,60 9,86 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-543   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-543   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,14 15,31 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,31 13,53 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-567   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-567   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,47 11,73 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

WYSTRZYCA 02-19-1-07-587   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,49 18,2 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 - 151 K GRODZEŃ

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  1,00 - 202 GODZ PILA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-377   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-387   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD
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SIERAKÓW 02-19-1-04-426   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-431   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-449   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -l   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

SIERAKÓW 02-19-1-04-472   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-304   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-319   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-328   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-343   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-358   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-365   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

BRZEZINKI 02-19-1-05-366   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 15,15 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-417   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-433   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-436   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-450   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-490   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-511   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-521   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

RĘDZINY 02-19-1-06-529   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

WYSTRZYCA 02-19-1-07-539   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

WYSTRZYCA 02-19-1-07-542   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

WYSTRZYCA 02-19-1-07-557   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

WYSTRZYCA 02-19-1-07-565   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

WYSTRZYCA 02-19-1-07-577   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

SIERAKÓW 02-19-1-04-378A  -nx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

SIERAKÓW 02-19-1-04-378A  -nx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 2,16 133 ZAB-REPEL

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,11 15,95 133 ZAB-REPEL

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,40 34,49 133 ZAB-REPEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

RĘDZINY 02-19-1-06-457   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,67 24 133 ZAB-REPEL

WYSTRZYCA 02-19-1-07-551   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

WYSTRZYCA 02-19-1-07-551   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,94 32,8 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-INFO

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  2,00 - 916 GOPP MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

P-INNE

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż 1 H  1,00 - 916 GOPP MH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  1,00 - 914 GOPP NOC

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  1,00 - 911 GOPP PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 910 GOPP RH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,00 - 909 GOPP RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  1,00 - 912 GOPP RU8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż ----- H  1,00 - 916 GOPP MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP RH23 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 910 GOPP RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP RU23 Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż ----- H  1,00 - 913 GOPP RU23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYN WYSTRZYCA 02-19-1-07-561   -a   -00 PPOŻ-PASY Wyk. bruzd na pasach ppoż. 3 KMTR  0,10 10,5 900 PPOŻ-PASY

P-PASYS
SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,60 62,83 901 PPOŻ-ODN

BRZEZINKI 02-19-1-05-368   -i   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,03 1,18 901 PPOŻ-ODN
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P-PASYS WYSTRZYCA 02-19-1-07-546   -z   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 7,85 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,50 22,59 902 PPOŻ-PORZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-484   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,70 25,6 902 PPOŻ-PORZ

BRZEZINKI 02-19-1-05-332   -d   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,60 12,05 902 PPOŻ-PORZ

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,50 10,04 902 PPOŻ-PORZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-546   -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  0,30 8,03 902 PPOŻ-PORZ

WYSTRZYCA 02-19-1-07-565   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,35 27,11 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  2,00 - 914 GOPP NOC

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  2,00 - 911 GOPP PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  2,00 - 912 GOPP RU8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  2,00 - 914 GOPP NOC

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-POZ

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

OP-REZERW

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

POZ IB

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  413,00 18,58 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,51 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  413,00 59,24 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,93 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-459   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  369,00 16,08 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-459   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,86 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-459   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  369,00 49,06 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-459   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,19 2 CWD-D
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SIERAKÓW 02-19-1-04-459   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00 12,89 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-459   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,74 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-459   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00 39 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-459   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  703,00 28,74 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,18 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  703,00 101,89 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,69 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00 26,09 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 71,42 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 91,05 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-306   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 20,31 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-439   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00 13,27 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-439   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 33,92 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-439   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00 37,2 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-439   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,89 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  643,00 27,03 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 33,71 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  643,00 80,25 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,75 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-530   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  845,00 35,93 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-530   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 67,11 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-530   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  845,00 108,5 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-530   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 12,76 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-549   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00 19,68 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-549   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 50,05 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-549   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00 62,58 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-549   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 9,58 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-583   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 062,00 37,43 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-583   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 77,77 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-583   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 062,00 128,46 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-583   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 13,89 2 CWD-D

IIIA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-570   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00 24,87 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-570   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 37,31 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-570   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00 86,3 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-570   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 12,78 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-572   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 10,15 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-572   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 32,85 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-572   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 32,39 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-572   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,83 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-577   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  352,00 16,55 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-577   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 22,51 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-577   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  352,00 50,87 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-577   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,74 2 CWD-D

IIIAU

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  701,00 35,17 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 90,06 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  701,00 99,07 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 13,58 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  532,00 26,62 2 CWD-D
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BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 91,57 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  532,00 76,24 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 20,8 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  488,00 23,64 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 16,7 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00 67,68 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,26 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  786,00 34,54 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,75 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  786,00 121,46 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,42 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-454   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  950,00 43,86 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-454   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 40,87 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-454   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  950,00 145,39 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-454   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,19 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-523   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  537,00 30,46 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-523   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 32,66 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-523   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  537,00 72,13 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-523   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,64 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -a   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 8,73 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -a   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 44,46 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -a   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 25,33 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -a   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 9,44 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  279,00 13,12 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,25 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00 45,15 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-535   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,17 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 5,01 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 28,99 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 14,94 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,41 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-554   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  946,00 38,9 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-554   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 101,28 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-554   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  946,00 144,23 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-554   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 19,86 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-574   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  589,00 22,98 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-574   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,39 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-574   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  589,00 65,93 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-574   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 2,83 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-583   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  428,00 19,59 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-583   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 46,31 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-583   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00 75,49 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-583   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,6 2 CWD-D

POZ-P

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP
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POZ-P

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

PR

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,68 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,85 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 23,31 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,44 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 8,8 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,13 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 24,9 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,72 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 7,84 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 7,7 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 19,23 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,68 2 CWD-D

PTP

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 9,66 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,93 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 22,19 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,68 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 13,85 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 27,45 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 38,89 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,8 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 25,45 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,82 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 55,64 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,09 2 CWD-D

PTW

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 8,64 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 19,27 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,68 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 4,01 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,12 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 4,1 2 CWD-D

TPP

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,84 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,88 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,61 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,86 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 23,13 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 40,44 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 21,87 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-398   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 34,7 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-431   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 35,58 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-431   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 70,1 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-432   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  537,00 55,83 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-432   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  537,00 105,99 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  163,00 16,24 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  163,00 28,99 2 CWD-D
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SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  659,00 68,33 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-440   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  659,00 122,32 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-447   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 13,26 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-447   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23,56 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 8,36 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 14,76 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 11,97 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-458   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 23,76 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-460   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  538,00 62,07 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-460   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 8,28 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-460   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  538,00 104,14 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-460   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,97 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-470   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 38,64 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-470   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 65,91 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-471   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 10,56 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-471   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,81 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-471   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 17,38 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-471   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-476   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 11 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-476   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 20,88 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,94 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,33 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,27 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,53 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,33 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 7,07 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,62 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 11,59 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-301   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 6,19 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-301   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 14,64 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,45 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,62 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 4,88 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,78 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 9,67 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 18,49 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,18 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,37 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-303   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,85 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-303   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 8,43 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-305   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  229,00 21,82 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-305   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  229,00 48,74 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-307   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 5,3 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-307   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 10,61 2 CWD-D
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BRZEZINKI 02-19-1-05-312   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 5,15 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-312   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 9,98 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-314   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 8,11 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-314   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 15,3 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 7,81 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 15,25 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 8,57 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-321   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 19,81 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-322   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 8,42 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-322   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 15,47 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-325   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,62 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-325   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 4,07 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 14,69 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,21 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 25,37 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,99 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 8,04 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 11,78 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-330   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 25,58 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 14,81 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-334   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 32,71 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 12,82 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 7,17 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 21,49 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-335   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-337   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 6,83 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-337   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 13,46 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 15,43 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-340   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 33,66 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-341   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 16,95 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-341   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 30,53 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-352   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 17,07 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-352   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 38,01 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-353   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,09 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-353   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,36 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-353   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 3,65 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-353   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 8,08 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-433   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 10,13 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-433   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 15,74 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-437   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 8,77 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-437   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 15,64 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-450   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00 21,72 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-450   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00 39,66 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-463   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 13,61 2 CWD-D
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RĘDZINY 02-19-1-06-463   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,04 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-463   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 23,78 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-463   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,4 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 4 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,37 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-514   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 5,95 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-514   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,76 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-519   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 9,3 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-519   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 14,94 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-519   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,19 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-519   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,55 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-520   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 9,07 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-520   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 19,15 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 13 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 25,57 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,44 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-526   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,17 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-528   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 19,62 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-528   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 35,4 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-528   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00 34,91 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-528   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 57,88 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-529   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 10,84 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-529   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 21,62 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 7,47 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-544   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 14,57 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-547   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 82,39 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-547   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,24 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-547   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 3,87 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-547   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,49 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-560   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 11,75 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-560   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 23,43 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-564   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 5,96 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-564   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 11,65 2 CWD-D

TWP

SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 3,66 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-477   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,84 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 78,68 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 19,61 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-346   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 132,38 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-346   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 32,51 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 94,27 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-464   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 22,59 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-528   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 7,45 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-528   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11,95 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-529   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 85,35 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-529   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 26,22 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-543   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 111,36 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-543   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 27,62 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,93 2 CWD-D
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WYSTRZYCA 02-19-1-07-545   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,89 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-564   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 18,07 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-564   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 29,68 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-564   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 126,67 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-564   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 32,4 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIP

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

BRZEZINKI 02-19-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

RĘDZINY 02-19-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 - 202 GODZ PILA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 211 GODZ MH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-479   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 - 203 GODZ RU8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-546   -y   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 - 211 GODZ MH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-546   -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-546   -y   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

WYSTRZYCA 02-19-1-07-546   -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-546   -y   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8

UT-WODA

WYSTRZYCA 02-19-1-07-557   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-557   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

WYSTRZYCA 02-19-1-07-557   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8
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