Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet IV

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
BOR 02-19-1-01-59 - -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,14 - 21 WPOD-BN
PONOSZOW 02-19-1-02-63 -l -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 2 HA 1,15 - 21 WPOD-BN
AGROT PONOSZOW 02-19-1-02-63 -I -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,00 - 21 WPOD-BN
PONOSZOW 02-19-1-02-63 -l -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,00 - 21 WPOD-BN
CIASNA 02-19-1-03-134 -b -01 WPOD-6BN Wyec.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 1,16 - 21 WPOD-BN
BOR 02-19-1-01-12 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 23 132 CP-w
BOR 02-19-1-01-14 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,50 47,88 132 CP-wW
BOR 02-19-1-01-14 -d -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,50 37,7 132 CP-w
PONOSZOW 02-19-1-02-103 -c -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,44 63,87 132 CP-w
PONOSZOW 02-19-1-02-103 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,36 11,49 132 CP-W
PONOSZOW 02-19-1-02-103 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,19 73,4 132 CP-w
PONOSZOW 02-19-1-02-129 -c¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,92 72,67 132 CP-W
CcP PONOSZOW 02-19-1-02-91 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,04 67,82 132 CP-w
PONOSZOW 02-19-1-02-94 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,41 11,98 132 CP-W
PONOSZOW 02-19-1-02-94 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,95 21,86 132 CP-W
CIASNA 02-19-1-03-137 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,38 12,13 132 CP-W
CIASNA 02-19-1-03-137 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,38 77,77 132 CP-W
CIASNA 02-19-1-03-138 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,05 1,89 132 CP-W
CIASNA 02-19-1-03-138 -d -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,45 12,76 132 CP-W
CIASNA 02-19-1-03-176 -j -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,08 41,16 132 CP-W
BOR 02-19-1-01-11  -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,24 94,79 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-33 -b -01 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,34 99,54 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-45 -d -01 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 2,23 66,46 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-46 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,88 31,41 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-4  -b -02 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,80 20,11 128 CW-W
BOR 02-19-1-01-4 ¢ -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,06 51,78 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-50 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,36 84,23 128 CW-W
HOD BOR 02-19-1-01-51 -d -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,13 93,28 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-51  -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,70 29,62 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-57 -ax -02 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,19 6,78 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-57 -ax -03 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,24 8,57 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-57 -ax -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,93 23,37 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-58 -f -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,97 41,05 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-58 -f -02 CZ>05S8<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,70 20,86 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-58 -f -98 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,71 21,16 128 CW-w
BOR 02-19-1-01-8 -d -01 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,18 29,66 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-109 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,21 6,53 128 CW-w
cw PONOSZOW 02-19-1-02-109 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 1,85 55,62 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-64 -h -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 2,98 93,91 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-65 -a -01 CZ>508<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 3,10 97,7 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-66 -¢c -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 5 HA 2,40 83,22 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -a -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 1,41 42,31 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,67 20,11 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-73 -c -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,76 19,1 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-75 -f -01 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,25 56,55 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-80 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,30 46,4 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-80 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,96 51,3 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-86 -I -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 1,93 57,92 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-87 -g -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 3,47 104,13 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-89 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,13 26 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-89 -i -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,26 28,99 128 CW-w
PONOSZOW 02-19-1-02-92 -¢c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,49 17,49 128 CW-w
CIASNA 02-19-1-03-176 -a -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,64 27,08 128 CW-w
CIASNA 02-19-1-03-176 -a -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 0,27 7,65 128 CW-wW
CIASNA 02-19-1-03-176 -a -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,45 16,06 128 CW-w
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CIASNA 02-19-1-03-176 -a -99 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,82 38,77 128 CW-w
CIASNA 02-19-1-03-195 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,40 42,34 128 CwW-w
o CIASNA 02-19-1-03-203 -j -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,77 23,29 128 CW-w
CIASNA 02-19-1-03-203 -| -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,76 22,99 128 CW-w
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,50 3,13 111 DOW-SADZ
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 6,50 - 111 DOW-SADZ
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 211 GODZ MH23
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 3,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 KOP-ROW kopanie rowow-rozne przekroje 2 M3 2,00 4,05 101 KOP-ROW
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,50 143,55 103 SADZ WIEL
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,50 1,78 111 DOW-SADZ
CON-FOR CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,10 1,98 111 DOW-SADZ
CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek | - TSZT 4,10 - 111 DOW-SADZ
CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 211 GODZ MH23
CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 1,60 3,24 101 KOP-ROW
CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,10 90,54 103 SADZ WIEL
CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,10 1,12 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-13  -f -01 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 4,80 - 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-13 - -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
BOR 02-19-1-01-13  -f -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23
BOR 02-19-1-01-13  f -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-13  -f -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 4,80 41,01 106 SAD-BRYL
BOR 02-19-1-01-13  f -01 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 4,80 0,32 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-47 -g -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 8,30 - 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-47 -g -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
Hop BOR 02-19-1-01-47 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 201 GODZ RH23
ODN-Zt0Z
BOR 02-19-1-01-47 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-47 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 8,30 70,92 106 SAD-BRYL
BOR 02-19-1-01-47 -g -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 8,30 0,55 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-48 -b -01 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 8,30 - 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-48 -b -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
BOR 02-19-1-01-48 -b -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 201 GODZ RH23
BOR 02-19-1-01-48 -b -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-48 -b -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 1 TSZT 8,30 70,92 106 SAD-BRYL
BOR 02-19-1-01-48 -b -01 ZAL-1LP zatad.1lat.li¢.roztad.-zabez 1 TSZT 8,30 0,55 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-19 i -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 10,16 3,11 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-19 - -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 10,16 - 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-19 - -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 21 GODZ MH23
BOR 02-19-1-01-19 i -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23
BOR 02-19-1-01-19 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-19 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 10,16 101,65 102 SADZ 1R
BOR 02-19-1-01-19 - -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 10,16 1,65 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 39,36 12,04 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 39,36 - 111 DOW-SADZ
ODN-ZRB
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 211 GODZ MH23
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 201 GODZ RH23
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 20,00 200,1 102 SADZ 1R
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT 19,36 232,44 102 SADZ 1R
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 39,36 6,38 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 14,81 4,53 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 17,69 - 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
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PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 1,50 3,04 101 KOP-ROW
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -c -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 2,50 31,6 106 SAD-BRYL
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 14,81 185,23 102 SADZ 1R
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 14,81 24 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 ZAL-1LP zatad.1lat.li§¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,50 0,17 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,80 1,47 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 6,90 - 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 21 GODZ MH23
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 201 GODZ RH23
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 1,00 2,02 101 KOP-ROW
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 2,10 26,55 106 SAD-BRYL
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,80 60,03 102 SADZ 1R
OONZR® PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,80 0,78 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-70 -g -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,10 0,14 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-71 -g -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 2,10 - 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-71 -g -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 211 GODZ MH23
PONOSZOW 02-19-1-02-71 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 201 GODZ RH23
PONOSZOW 02-19-1-02-71 -g -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.bryt do300 2 TSZT 2,10 26,55 106 SAD-BRYL
PONOSZOW 02-19-1-02-71 -g -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 2,10 0,14 111 DOW-SADZ
CIASNA 02-19-1-03-161 -d -01 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,80 4,24 111 DOW-SADZ
HOD CIASNA 02-19-1-03-161 -d -01 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 8,80 - 111 DOW-SADZ
CIASNA 02-19-1-03-161 -d -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 211 GODZ MH23
CIASNA 02-19-1-03-161 -d -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-161 -d -01 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03-161 -d -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 2,96 101 KOP-ROW
CIASNA 02-19-1-03-161 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,80 194,34 103 SADZ WIEL
CIASNA 02-19-1-03-161 -d -01 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,80 241 111 DOW-SADZ
BOR 02-19-1-01- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 19,00 371 123 KOSZ UA
BOR 02-19-1-01- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 29,00 989 124 KOSZ uB
BOR 02-19-1-01- - - KOsz uc Wyk chwius zb nalst. V-VI | —- HA 9,00 492 125 KOsz ucC
PONOSZOW 02-19-1-02- - - KOSZ UA Wyk chwius zbnalst. Il | - HA 31,00 606 123 KOSZ UA
PIEL PONOSZOW 02-19-1-02- - - KOSz uB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | - HA 26,00 887 124 KOSz uB
PONOSZOW 02-19-1-02- - - KOSz uc Wyk chwius zbnalst. V-VI | - HA 1,00 55 125 KOSz UC
CIASNA 02-19-1-03- - - KOSZ UA Wyk chwiuszbnalst. Il | - HA 8,00 156 123 KOSZ UA
CIASNA 02-19-1-03- - - KOSz UB Wyk chwius zb nal st. IlI-lV. | - HA 4,00 136 124 KOSZ UB
CIASNA 02-19-1-03- - - KOSz UC Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 1,00 55 125 KOSz uC
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,80 0,39 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 0,80 - 111 DOW-SADZ
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 211 GODZ MH23
POPR PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 201 GODZ RH23
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,80 24,61 105 SADZ POP
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 ZAE-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,22 111 DOW-SADZ
CIASNA 02-19-1-03-122 -¢ -03 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 211 GODZ MH23
CIASNA 02-19-1-03-122 ¢ -03 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-122 -c -03 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 50,00 - 173 N-ZSGDNSO
CIASNA 02-19-1-03-123 -a -02 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 21 GODZ MH23
NAS N-ZSGOSP | CIASNA 02-19-1-03-123 -a -02 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-123 -a -02 N-ZSGDNSO Zbior szyszek z GDN Sosna 1 KG 60,00 - 173 N-ZSGDNSO
CIASNA 02-19-1-03-133 -g -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 211 GODZ MH23
CIASNA 02-19-1-03-133 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-133 -g -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 50,00 - 173 N-ZSGDNSO
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Pakiet: Pakiet IV

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
CIASNA 02-19-1-03-134 -b -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 211 GODZ MH23
NAS N-ZSGOSP | CIASNA 02-19-1-03-134 -b -01 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-134 -b -01 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 40,00 - 173 N-ZSGDNSO
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 3,00 - 201 GODZ RH23
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 143 GRODZ-SN
PONOSZOW 02-19-1-02-132 -¢ -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,84 32,23 143 GRODZ-SN
©-GRODEN CIASNA 02-19-1-03-201 -b -99 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | @ - H 4,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-201 -b -99 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki 1 H 4,00 - 143 GRODZ-SN
CIASNA 02-19-1-03-201 -b -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 9,00 102,12 143 GRODZ-SN
BOR 02-19-1-01-8 -a -04 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 150 GRODZ-DEM
BOR 02-19-1-01-8 -a -04 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,30 7,08 150 GRODZ-DEM
BOR 02-19-1-01-8 -a -05 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 150 GRODZ-DEM
BOR 02-19-1-01-8 -a -05 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,40 7,29 150 GRODZ-DEM
PONOSZOW 02-19-1-02-89 -i -02 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
PONOSZOW 02-19-1-02-89 i -02 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,88 8,32 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
CIASNA 02-19-1-03-152 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
CIASNA 02-19-1-03-152 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 0,39 0,84 150 GRODZ-DEM
CIASNA 02-19-1-03-174 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
CIASNA 02-19-1-03-174 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,60 5,57 150 GRODZ-DEM
CIASNA 02-19-1-03-174 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
CIASNA 02-19-1-03-174 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,70 7,93 150 GRODZ-DEM
BOR 02-19-1-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00 - 151 K GRODZEN
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 201 GODZ RH23
BOR 02-19-1-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 15,00 - 151 K GRODZEN
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00 - 151 K GRODZEN
0-GRODZS | PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 201 GODZ RH23
PONOSZOW 02-19-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 16,00 - 151 K GRODZEN
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 - 151 K GRODZEN
OCHRL CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 15,00 - 151 K GRODZEN
BOR 02-19-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
BOR 02-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
BOR 02-19-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 1,00 - 203 GODZ RU8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
oFez PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 1,00 - 203 GODZ RU8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 1,00 - 203 GODZ RU8
CIASNA 02-19-1-03-186 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 6,00 6,36 160 SZUK-PEDR
O-PROGNG
CIASNA 02-19-1-03-186 -h -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 3 SZT 4,00 4,24 160 SZUK-PEDR
BOR 0219-1:0122 b -00 | SZUK-OWAD ] 1 szt 1,00 322 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
0-PROGNS | BOR 02-19-1-01-41 -g -00 SZUK-OWAD poszukiw.s\;?abdﬁﬁ'\.podokap 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
BOR 02-19-1-01-51 -g -00 SZUK-OWAD . iobne 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
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BOR 02-19-1:017 b -00 | SZUK-OWAD _ Probne 2 szt 1,00 379 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
PONOSZOW 02-19-1-02-111 -g -00 | SZUK-OWAD G 2 szT 1,00 379 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
PONOSZOW 02-19-1-02-125 -d 00 | SZUK-OWAD _ Probne 2 szT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
PONOSZOW 02-19-1-02-63 -c -00 | SZUK-OWAD otng 2 szT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
PONOSZOW 02-19-1-02-78 -a -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
- Probne
PONOSZOW 02-19-1-02-87 -c -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
0-PROGNS | CIASNA 02-19-1-03-120 -g 00 | SZUK-OWAD _ Probne 2 szt 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
CIASNA 02-19-1-03-143 -b -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
CIASNA 02-19-1-03-147 -f -00 SZUK-OWAD ) 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
. Probne
CIASNA 02-19-1-03-152 -i -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
Prébne
CIASNA 02-19-1-03-171 -a -00 SZUK-OWAD . 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
CIASNA 02-19-1-03-194 -b -00 | SZUK-OWAD AR 2 szt 1,00 379 162 SZUK-OWAD
OCHRL poszukiw.owad.m.podokap ' !
Prébne
CIASNA 02-19-1-03-198 -a -00 SZUK-OWAD ) 2 SZT 1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
poszukiw.owad.m.podokap
BOR 02-19-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
BOR 02-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 211 GODZ MH23
O-SMIECI PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 210 GODZ MH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 24,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 20,00 - 211 GODZ MH23
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 210 GODZ MH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 36,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 4,92 70,71 133 ZAB-REPEL
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC -
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -d -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,50 7,19 133 ZAB-REPEL
CIASNA 02-19-1-03-176 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
CIASNA 02-19-1-03-176 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,20 2,87 133 ZAB-REPEL
BOR 02-19-1-01- - - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoz | = - H 2,00 - 916 GOPP MH23
BOR 02-19-1-01- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
BOR 02-19-1-01- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,00 - 909 GOPP RH8
BOR 02-19-1-01- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 1,00 - 912 GOPP RU8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoz | = - H 1,00 - 916 GOPP MH23
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
P-INFO
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP RU8 Pr.godz reczn. zurz. Poz =~ | - H 1,00 - 912 GOPP RU8
CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoz | - H 2,00 - 916 GOPP MH23
CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
OCHRP CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 4,00 - 909 GOPP RH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP RU8 Pr.godz reczn. zurz. Poz =~ | - H 4,00 - 912 GOPP RU8
BOR 02-19-1-01- - - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoz =~ | = - H 1,00 - 916 GOPP MH23
BOR 02-19-1-01- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
BOR 02-19-1-01- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 1,00 - 914 GOPP NOC
BOR 02-19-1-01- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA
P-INNE BOR 02-19-1-01- - - GOPP RH23 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,00 - 910 GOPP RH23
BOR 02-19-1-01- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
BOR 02-19-1-01- - - GOPP RU23 Pr.godzreczn. zurz. Ppoz =~ | = - H 1,00 - 913 GOPP RU23
BOR 02-19-1-01- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 1,00 - 912 GOPP RU8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoz =~ | = - H 1,00 - 916 GOPP MH23
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PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8

PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 1,00 - 914 GOPP NOC

PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP RH23 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,00 - 910 GOPP RH23

PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP RU23 Pr.godzreczn. zurz. Ppoz =~ | @ - H 1,00 - 913 GOPP RU23

PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 1,00 - 912 GOPP RU8
P-INNE CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoz | = - H 1,00 - 916 GOPP MH23
CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz | - H 1,00 - 914 GOPP NOC

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA
CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP RH23 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 910 GOPP RH23

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP RU23 Pr.godzreczn. zurz. Ppoz | = - H 1,00 - 913 GOPP RU23

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP RU8 Pr.godz reczn. zurz. Poz =~ | - H 1,00 - 912 GOPP RU8

BOR 02-19-1-01-14 -d -00 PPOZ-ODN QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 3,14 901 PPOZ-ODN

P-PASYS CIASNA 02-19-1-03-148 -b -00 PPOZ-ODN Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,16 6,28 901 PPOZ-ODN
CIASNA 02-19-1-03-205 -d -00 PPOZ-ODN QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,15 5,89 901 PPOZ-ODN
BOR 02-19-1-01-35 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 2,00 22,59 902 PPOZ-PORZ
OCHRP PONOSZOW 02-19-1-02-83 f -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,60 9,04 902 PPOZ-PORZ
P-PORZ PONOSZOW 02-19-1-02-83 -g -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,27 4,07 902 PPOZ-PORZ
CIASNA 02-19-1-03-190 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 2 HA 0,18 2,71 902 PPOZ-PORZ
CIASNA 02-19-1-03-202 -a -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,18 3,61 902 PPOZ-PORZ

BOR 02-19-1-01- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8

BOR 02-19-1-01- - - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 2,00 - 914 GOPP NOC

BOR 02-19-1-01- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarka ppoz | - H 2,00 - 911 GOPP PILA

BOR 02-19-1-01- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,00 - 909 GOPP RH8

BOR 02-19-1-01- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn.zurz. Poz | @ - H 2,00 - 912 GOPP RU8

PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8

PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz | - H 2,00 - 914 GOPP NOC

P-POZAR PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz | = - H 2,00 - 911 GOPP PILA
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,00 - 909 GOPP RH8

PONOSZOW 02-19-1-02- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 2,00 - 912 GOPP RU8

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnej ppoz =~ | - H 2,00 - 914 GOPP NOC

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 2,00 - 911 GOPP PILA

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 2,00 - 909 GOPP RH8

CIASNA 02-19-1-03- - - GOPP RU8 Pr.godzreczn. zurz. Poz | = - H 2,00 - 912 GOPP RU8
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,20 - 111 DOW-SADZ

BOR 02-19-1-01-20 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8

BOR 02-19-1-01-20 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-20 -f -00 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 1,20 0,04 111 DOW-SADZ

OP-EKOTON

BOR 02-19-1-01-61 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek | - TSZT 3,00 - 111 DOW-SADZ

BOR 02-19-1-01-61 -a -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8

BOR 02-19-1-01-61 -a -01 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-61 -a -01 ZAL-1LP zatad.1lat.li$¢.roztad.-zabez 1 TSZT 3,00 0,1 111 DOW-SADZ

OCHRPR CIASNA 02-19-1-03-187 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 2,00 - 210 GODZ MH8
CIASNA 02-19-1-03-187 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8

CIASNA 02-19-1-03-187 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 4,00 - 203 GODZ RU8

OP-IGORL CIASNA 02-19-1-03-187 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 3,00 - 210 GODZ MH8
CIASNA 02-19-1-03-187 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 6,00 - 200 GODZ RH8

CIASNA 02-19-1-03-187 -i -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 8,00 - 203 GODZ RU8

BOR 02-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8

OP-POZ BOR 02-19-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 - 202 GODZ PILA
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 4,00 - 203 GODZ RU8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 1,00 - 210 GODZ MH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 - 202 GODZ PILA
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
OP-POZ PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 4,00 - 203 GODZ RU8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 4,00 - 210 GODZ MH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 - 202 GODZ PILA
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
OCHRPR CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem | - H 4,00 - 203 GODZ RU8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 2,00 - 211 GODZ MH23
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 2,00 - 210 GODZ MH8
OP-REZERW | PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 - 202 GODZ PILA
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 8,00 - 201 GODZ RH23
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 16,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02-117 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 210 GODZ MH8
OP-REZIGO | PONOSZOW 02-19-1-02-117 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02-117 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,00 - 203 GODZ RU8
BOR 02-19-1-01-13 ¢ -00 CWD-H Ry M3 348,00 14,73 2 cWD-D
BOR 02-19-1-01-13 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 416,00 187,07 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-13 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 348,00 41,72 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-13 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 416,00 46,96 2 CWD-D
BOR 02-19-1-0129 -a -97 CWD-H Ol e | — M3 376,00 19,12 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-29 -a -97 CWD-P Caltk. wyréb drewna PILARKA | - M3 157,00 63,72 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-29 -a -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 376,00 54,49 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-29 -a -97 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 157,00 24,78 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-44 b -00 CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’”a ----- M3 817,00 33,62 2 cwD-D
BOR 02-19-1-01-44 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 231,00 1343 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-44 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 817,00 126,44 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-44 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 231,00 38,2 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-63 - -00 CWD-H ity T o N M3 159,00 741 2 CWD-D
HARWESTER ’ :
PONOSZOW 02-19-1-02-63 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 251,00 1247 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-63 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 159,00 20,24 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-63 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 251,00 26,91 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-73 -b -00 CWD-H Calk jwy roh v — M3 171,00 11,71 2 CWD-D
POZ 1B HARWESTER ’ !
PONOSZOW 02-19-1-02-73 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 121,00 89,56 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-73 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 171,00 31,29 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-73 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 121,00 18,35 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-93 -h -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 234,00 9,81 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
PONOSZOW 02-19-1-02-93 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 29,00 14,35 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-93 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 234,00 36,58 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-93 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 29,00 5,16 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-96 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | ___ M3 71400 | 3055 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
PONOSZOW 02-19-1-02-96 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 79,00 40,6 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-96 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 714,00 108,25 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-96 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 79,00 14,16 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-133 -g -00 CWD-H e M3 866,00 | 4094 2 CWD-D
HARWESTER
CIASNA 02-19-1-03-133 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 866,00 115,04 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-134 b -01 CWD-H iy oL M3 467,00 22,13 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
CIASNA 02-19-1-03-134 -b -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 467,00 68,86 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-145 -b -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 1107,00 48,88 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
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Pakiet: Pakiet IV

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. ISzkolka/ Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
nwentarz do wyceny i do rozliczen
CIASNA 02-19-1-03-145 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 1107,00 156,95 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-185 -i -00 CWD-H Rl oo M3 199,00 10,95 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
CIASNA 02-19-1-03-185 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 199,00 28,73 2 CWD-D

8 CIASNA 02-19-1-03-189 -a -0 CWD-H Call wyrdb drewna | — M3 366,00 17,28 2 cwp-D
CIASNA 02-19-1-03-189 -a -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 10,13 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-189 -a -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 366,00 58,47 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-189 -a -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 1,58 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-59 - -00 CWD-H e | — M3 467,00 22,79 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-59 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 93,00 52,94 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-59 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 467,00 73,62 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-59 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 93,00 16,74 2 CWD-D
BOR 0219-1-01-59 + -00 CWD-H Ca:jAVR"\y,Q‘;bS‘%’Eg"a ----- M3 278,00 13,52 2 cwD-D
BOR 02-19-1-01-59 -j -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 41,00 28,6 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-59 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 278,00 49,42 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-59 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 41,00 8,52 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-105 -b -00 CWD-H CHisiyeboms || M3 388,00 20,39 2 CWD-D

HARWESTER ’ !

A PONOSZOW 02-19-1-02-105 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 6,00 9,21 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-105 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 388,00 63,37 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-105 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,21 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-175 -a -00 CWD-H Sleriydimn || M3 69,00 9,02 2 CWD-D

HARWESTER ’ !
CIASNA 02-19-1-03-175 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 9,55 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-175 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 69,00 17,69 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-175 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 6,00 1,47 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-201 -b -99 CWD-H G s M3 312,00 17,31 2 CWD-D
HARWESTER ’ !

POZ CIASNA 02-19-1-03-201 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 28,43 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-201 -b -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 312,00 46,27 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-201 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 20,00 3,92 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-19 -a -00 CWD-H Call wydb drewna | — M3 449,00 21,37 2 cWD-D
BOR 02-19-1-01-19 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 163,00 94,17 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-19 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 449,00 61,62 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01-19 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 163,00 22,48 2 CWD-D
PONOSZOW 021910263 -g -00 CWD-H Calk wyréb drewna | ___ M3 42000 | 1727 2 cwo-D

HARWESTER

AU PONOSZOW 02-19-1-02-63 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 219,00 144,94 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-63 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 420,00 54,23 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-63 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 219,00 35,14 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-02 4 -00 CWD-H e M3 377,00 17,43 2 CWD-D

HARWESTER ! ’
PONOSZOW 02-19-1-02-92 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 61,00 36,36 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-92 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 377,00 54,76 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-92 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 61,00 10,44 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
BOR 02-19-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 202 GODZ PILA
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01- - - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 10,00 - 5 ZRYW BP
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 202 GODZ PILA
Poz® PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 10,00 - 5 ZRYW BP
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 10,00 - 210 GODZ MH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 202 GODZ PILA
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03- - - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 10,00 - 5 ZRYW BP
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Pakiet: Pakiet IV

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen

BOR 02-19-1:01- - - CWD-H e | — M3 152400 | 15902 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 33,00 28,33 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 1524,00 378,09 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 6,51 2 CWD-D

PONOSZOW 0219102 - - CWD-H CHleiyeblems || M3 92,00 7,81 2 CWD-D
HARWESTER d d

PR PONOSZOW 02-19-1-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 10,00 10,09 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 92,00 24,61 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 2,14 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - CWD-H Camga‘ébs‘%ﬁ;’"a ----- M3 59,00 52 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 10,77 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 59,00 13,93 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 11,00 2,7 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01- - - CWD-H Camm‘ébsﬁ;’"a ----- M3 112,00 10,75 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —-- M3 39,00 36,07 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 112,00 27,49 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 39,00 8,23 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02- - - CWD-H CElsipelams | M3 142,00 12,97 2 cWD-D
HARWESTER ; g

PTP PONOSZOW 02-19-1-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 13,00 13,04 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 142,00 38,19 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2,81 2 CWD-D

CIASNA 0219103 - - CWD-H e | — M3 71,00 6,51 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 10,83 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 71,00 17,06 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 2,53 2 CWD-D

POz BOR 02-19-1-01- - - CWD-H Ol peb e | — M3 37,00 433 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 37,00 9,62 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02- - - CWD-H E Sy oo N M3 43,00 391 2 CWD-D
HARWESTER s :

PTW PONOSZOW 02-19-1-02- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 43,00 11,11 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - CWD-H Cam‘ga‘;’;ﬁgna ----- M3 33,00 4,26 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | —- M3 5,00 4,89 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 33,00 8,88 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 5,00 1,23 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-86 | -09 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 48200 | 4283 2 cwo-D
HARWESTER ; g

PONOSZOW 02-19-1-02-86 - -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 16,00 29,01 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-86 -1 -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 482,00 80,6 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-86 - -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 16,00 3,69 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-87 -d -00 CWD-H e e A e M3 34500 | 2858 2 cwo-D
HARWESTER d :

PONOSZOW 02-19-1-02-87 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 10,00 19,12 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-87 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 345,00 61,87 2 CWD-D

e PONOSZOW 02-19-1-02-87 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,44 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-87 -g -99 CWD-H CaticwyTobldrewna R M3 151,00 15,24 2 cwD-D

HARWESTER

PONOSZOW 02-19-1-02-87 -g -99 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = M3 5,00 94 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-87 -g -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 151,00 25,59 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-87 -g -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,1 2 CWD-D

PONOSZOW 02-19-1-02-93 b -98 CWD-H S oo R M3 101,00 8,64 2 cwD-D
HARWESTER d :

PONOSZOW 02-19-1-02-93 -b -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 101,00 17,6 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01-61 -b -00 CWD-H CRltcpy b idions B M3 85100 | 8385 2 cwp-D
HARWESTER d :

PP BOR 02-19-1-01-61 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 14,41 2 CWD-D

BOR 02-19-1-01-61 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 851,00 168,36 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: Pakiet IV

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

& Lesnictwo/ Kod Stopien i Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosc J.M. llosé ! poz. czynnosci
czynn. q godziny OSTWPL n a
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
BOR 02-19-1-01-61 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,51 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-113 -a -00 CWD-H Caticlwyrobldrewna | — M3 391,00 40,42 2 CWD-D
HARWESTER d g
PONOSZOW 02-19-1-02-113 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 391,00 95,47 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-113 ¢ -00 CWD-H CELSIpLGEE | M3 721,00 74,46 2 cWD-D
HARWESTER J :
PONOSZOW 02-19-1-02-113 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 721,00 165,18 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-114 ¢ -00 CWD-H Glsipebeoms | M3 56,00 6,33 2 cWD-D
HARWESTER d d
PONOSZOW 02-19-1-02-114 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 56,00 10,32 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -d -00 CWD-H ey roDIdrowr | — M3 338,00 35,53 2 cWD-D
HARWESTER d :
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —--- M3 3,00 7,81 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 338,00 63,85 2 CWD-D
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 08 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-146 -f -00 CWD-H ey IOD(dre W | — M3 269,00 2147 2 CWD-D
HARWESTER : g
CIASNA 02-19-1-03-146 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 269,00 50,05 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-156 - -00 CWD-H Caticlwyrobidrewna | — M3 88,00 8,04 2 CWD-D
HARWESTER d g
CIASNA 02-19-1-03-156 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 88,00 15,61 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-176 ¢ -00 CWD-H CElsipelars | M3 269,00 22,01 2 cWD-D
HARWESTER ; g
CIASNA 02-19-1-03-176 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 269,00 47,84 2 CWD-D
TPP Calk. wyréb drewna
CIASNA 02-19-1-03-179 ¢ -00 CWD-H HARWESTER | — M3 728,00 7474 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-179 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 728,00 141,29 2 CWD-D
POz CIASNA 02-19-1-03-179 -d 00 CWD-H ey foD(drewr | — M3 52,00 5,96 2 cWD-D
HARWESTER : :
CIASNA 02-19-1-03-179 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 52,00 10,01 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-179 -g -00 CWD-H ES oo M3 133,00 10,92 2 CWD-D
HARWESTER : :
CIASNA 02-19-1-03-179 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 49,95 2 CcwWD-D
CIASNA 02-19-1-03-179 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 133,00 24,86 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-179 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 45,00 8,56 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-180 -a -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 209,00 18,39 2 CWD-D
HARWESTER J :
CIASNA 02-19-1-03-180 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 209,00 40,29 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-181 -c -00 CWD-H Calk wyréb drewna | M3 30300 | 3537 2 cwo-D
HARWESTER g g
CIASNA 02-19-1-03-181 -c¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 303,00 54,8 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-185 -d -00 CWD-H Calk wyréb drewna | __ M3 18500 | 12,54 2 cwo-D
HARWESTER : g
CIASNA 02-19-1-03-185 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 185,00 28,35 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-201 -g -00 CWD-H e I M3 55,00 476 2 CWD-D
HARWESTER . g
CIASNA 02-19-1-03-201 -g -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —--- M3 49,00 4127 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-201 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 55,00 11,4 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-201 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 49,00 8,34 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-178 -a -00 CWD-H ES oo M3 279,00 33,33 2 CWD-D
HARWESTER : :
Twe CIASNA 02-19-1-03-178 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 18,33 2 CcwWD-D
CIASNA 02-19-1-03-178 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 279,00 69,5 2 CWD-D
CIASNA 02-19-1-03-178 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 10,00 2,76 2 CWD-D
BOR 02-19-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 c 210 GODZ MH8
BOR 02-19-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 1,00 - 202 GODZ PILA
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 4,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 1,00 - 203 GODZ RU8
UTRZ | UT-DROGIP | PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 1,00 c 210 GODZ MH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | = - H 1,00 - 202 GODZ PILA
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
PONOSZOW 02-19-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | = - H 1,00 - 203 GODZ RU8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 1,00 = 210 GODZ MH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 1,00 - 202 GODZ PILA
UT-DROGIP | CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 1,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 1,00 - 203 GODZ RU8
BOR 02-19-1-01-14 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 211 GODZ MH23
BOR 02-19-1-01-14 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 210 GODZ MH8
BOR 02-19-1-01-14 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 201 GODZ RH23
BOR 02-19-1-01-14 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-14 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 - 203 GODZ RU8
BOR 02-19-1-01-33 -a -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
BOR 02-19-1-01-33 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
UTRZ UT-PARK BOR 02-19-1-01-33 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23
BOR 02-19-1-01-33 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
BOR 02-19-1-01-33 -a -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 1,00 - 203 GODZ RU8
CIASNA 02-19-1-03-205 -d -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 211 GODZ MH23
CIASNA 02-19-1-03-205 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8
CIASNA 02-19-1-03-205 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 201 GODZ RH23
CIASNA 02-19-1-03-205 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03-205 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 - 203 GODZ RU8
CIASNA 02-19-1-03-170 -g -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8
UT-WODA CIASNA 02-19-1-03-170 -g -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
CIASNA 02-19-1-03-170 -g -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 2,00 - 203 GODZ RU8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.

12/14



Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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