

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	BÓR	02-19-1-01-59 -j -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,14	-	21	WPOD-BN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -l -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	2	HA	1,15	-	21	WPOD-BN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,00	-	21	WPOD-BN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -l -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	2	HA	0,00	-	21	WPOD-BN
		CIASNA	02-19-1-03-134 -b -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	2	HA	1,16	-	21	WPOD-BN
	CP	BÓR	02-19-1-01-12 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	2,3	132	CP-W
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,50	47,88	132	CP-W
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,50	37,7	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-103 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,44	63,87	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-103 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,36	11,49	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-103 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,19	73,4	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-129 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	1,92	72,67	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-91 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,04	67,82	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-94 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,41	11,98	132	CP-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-94 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,95	21,86	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-137 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,38	12,13	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-137 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	3,38	77,77	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-138 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,05	1,89	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-138 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,45	12,76	132	CP-W
		CIASNA	02-19-1-03-176 -j -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,08	41,16	132	CP-W
	CW	BÓR	02-19-1-01-11 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,24	94,79	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-33 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,34	99,54	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-45 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,23	66,46	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-46 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,88	31,41	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-4 -b -02	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,80	20,11	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-4 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,06	51,78	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-50 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,36	84,23	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-51 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	3,13	93,28	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-51 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,70	29,62	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-57 -ax -02	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,19	6,78	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-57 -ax -03	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,24	8,57	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-57 -ax -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,93	23,37	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-58 -f -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,97	41,05	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-58 -f -02	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,70	20,86	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-58 -f -98	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,71	21,16	128	CW-W
		BÓR	02-19-1-01-8 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,18	29,66	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-109 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,21	6,53	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-109 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,85	55,52	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-64 -h -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,98	93,91	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-65 -a -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,10	97,7	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-66 -c -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	2,40	83,22	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,41	42,31	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,67	20,11	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-73 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,76	19,1	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -f -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,25	56,55	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,30	46,4	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-80 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,96	51,3	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -l -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,93	57,92	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -01	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	3,47	104,13	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,13	26	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -i -99	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,26	28,99	128	CW-W
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,49	17,49	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-176 -a -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,64	27,08	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-176 -a -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,27	7,65	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-176 -a -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,45	16,06	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	CIASNA	02-19-1-03-176 -a -99	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,82	38,77	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-195 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,40	42,34	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-203 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	23,29	128	CW-W
		CIASNA	02-19-1-03-203 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,76	22,99	128	CW-W
	ODN-POR	CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	6,50	3,13	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,50	-	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	6,50	143,55	103	SADZ WIEL
		CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,50	1,78	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,10	1,98	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,10	-	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,60	3,24	101	KOP-ROW
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	4,10	90,54	103	SADZ WIEL
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,10	1,12	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	BÓR	02-19-1-01-13 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,80	-	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,80	41,01	106	SAD-BRYŁ
		BÓR	02-19-1-01-13 -f -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,80	0,32	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,30	-	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,30	70,92	106	SAD-BRYŁ
		BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,30	0,55	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,30	-	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
	ODN-ZRB	BÓR	02-19-1-01-48 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	8,30	70,92	106	SAD-BRYŁ
		BÓR	02-19-1-01-48 -b -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	8,30	0,55	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,16	3,11	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,16	-	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	10,16	101,65	102	SADZ 1R
		BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,16	1,65	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	39,36	12,04	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	39,36	-	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latak kostur pasy/taler	1	TSZT	20,00	200,1	102	SADZ 1R
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	SADZ-1KR	sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	19,36	232,44	102	SADZ 1R
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	ZAŁ-1lL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	39,36	6,38	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	DOŁ-1l	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	14,81	4,53	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,69	-	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,50	3,04	101	KOP-ROW
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,50	31,6	106	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/tales	2	TSZT	14,81	185,23	102	SADZ 1R
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	14,81	2,4	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,50	0,17	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	DOŁ-1I	dolow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,80	1,47	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,90	-	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	2,02	101	KOP-ROW
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,10	26,55	106	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/tales	2	TSZT	4,80	60,03	102	SADZ 1R
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,80	0,78	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,10	0,14	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-71 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	-	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-71 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-71 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
	PIEL	PONOSZÓW	02-19-1-02-71 -g -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,10	26,55	106	SAD-BRYŁ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-71 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,10	0,14	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	8,80	4,24	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,80	-	111	DOW-SADZ
		CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	101	KOP-ROW
		CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	8,80	194,34	103	SADZ WIEL
		CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,80	2,41	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	19,00	371	123	KOSZ UA
		BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	29,00	989	124	KOSZ UB
		BÓR	02-19-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	9,00	492	125	KOSZ UC
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	31,00	606	123	KOSZ UA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	26,00	887	124	KOSZ UB
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	8,00	156	123	KOSZ UA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	4,00	136	124	KOSZ UB
		CIASNA	02-19-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	DOŁ-2I	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,80	0,39	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,80	24,61	105	SADZ POP
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	0,22	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZSGOSP	CIASNA	02-19-1-03-122 -c -03	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03-122 -c -03	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-122 -c -03	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	-	173	N-ZSGDNSO
		CIASNA	02-19-1-03-123 -a -02	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03-123 -a -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-123 -a -02	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	60,00	-	173	N-ZSGDNSO
		CIASNA	02-19-1-03-133 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03-133 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-133 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	50,00	-	173	N-ZSGDNSO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZSGOSP	CIASNA	02-19-1-03-134 -b -01	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03-134 -b -01	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-134 -b -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	40,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	2,84	32,23	143	GRODZ-SN
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	143	GRODZ-SN
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	9,00	102,12	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	BÓR	02-19-1-01-8 -a -04	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-8 -a -04	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,30	7,08	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-8 -a -05	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		BÓR	02-19-1-01-8 -a -05	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,40	7,29	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -i -02	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -i -02	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,88	8,32	150	GRODZ-DEM
		CIASNA	02-19-1-03-152 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIASNA	02-19-1-03-152 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	0,39	0,84	150	GRODZ-DEM
		CIASNA	02-19-1-03-174 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIASNA	02-19-1-03-174 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,60	5,57	150	GRODZ-DEM
		CIASNA	02-19-1-03-174 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		CIASNA	02-19-1-03-174 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,70	7,93	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	-	151	K GRODZEŃ
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	-	151	K GRODZEŃ
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	3,00	-	151	K GRODZEŃ
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	15,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGNG	CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	6,00	6,36	160	SZUK-PĘDR
		CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	3	SZT	4,00	4,24	160	SZUK-PĘDR
	O-PROGNS	BÓR	02-19-1-01-22 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-41 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		BÓR	02-19-1-01-51 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	BÓR	02-19-1-01-7 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-111 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-125 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-78 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-120 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-143 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-147 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-152 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-171 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-194 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		CIASNA	02-19-1-03-198 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	36,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	4,92	70,71	133	ZAB-REPEL
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	133	ZAB-REPEL
		CIASNA	02-19-1-03-176 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		CIASNA	02-19-1-03-176 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,20	2,87	133	ZAB-REPEL
OCHRP	P-INFO	BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	2,00	-	916	GOPP MH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	4,00	-	912	GOPP RU8
	P-INNE	BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP PILA	Prace wyk. piłarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INNE	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP MH23	prace godzinowe mech. ppoż	-----	H	1,00	-	916	GOPP MH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RH23	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	910	GOPP RH23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RU23	Pr. godz ręczn. z urz. Ppoż	-----	H	1,00	-	913	GOPP RU23
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
	P-PASYS	BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,08	3,14	901	PPOŻ-ODN
		CIASNA	02-19-1-03-148 -b -00	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,16	6,28	901	PPOŻ-ODN
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	PPOŻ-ODN	Odn.brudz p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	5,89	901	PPOŻ-ODN
	P-PORZ	BÓR	02-19-1-01-35 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	2,00	22,59	902	PPOŻ-PORZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	9,04	902	PPOŻ-PORZ
		PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,27	4,07	902	PPOŻ-PORZ
		CIASNA	02-19-1-03-190 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,18	2,71	902	PPOŻ-PORZ
		CIASNA	02-19-1-03-202 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,18	3,61	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	2,00	-	914	GOPP NOC
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
OCHRP	OP-EKOTON	BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20	-	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,20	0,04	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-61 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,00	-	111	DOW-SADZ
		BÓR	02-19-1-01-61 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01-61 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-61 -a -01	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,00	0,1	111	DOW-SADZ
	OP-IGOEL	CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-187 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	OP-POZ	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRPR	OP-POZ	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
	OP-REZERW	PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	OP-REZIGO	PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02-117 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
POZ	IB	BÓR	02-19-1-01-13 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	348,00	14,73	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-13 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	416,00	187,07	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-13 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	348,00	41,72	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-13 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	416,00	46,96	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-29 -a -97	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	376,00	19,12	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-29 -a -97	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	157,00	63,72	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-29 -a -97	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	376,00	54,49	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-29 -a -97	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	157,00	24,78	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-44 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	817,00	33,62	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-44 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	231,00	134,3	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-44 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	817,00	126,44	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-44 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	231,00	38,2	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	159,00	7,41	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	251,00	124,7	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	159,00	20,24	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	251,00	26,91	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-73 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	171,00	11,71	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-73 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	121,00	89,56	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-73 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	171,00	31,29	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	121,00	18,35	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	9,81	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	14,35	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	36,58	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,16	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-96 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	714,00	30,55	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-96 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	40,6	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-96 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	714,00	108,25	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-96 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	14,16	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-133 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	866,00	40,94	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-133 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	866,00	115,04	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-134 -b -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00	22,13	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-134 -b -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00	68,86	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-145 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 107,00	48,88	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	CIASNA	02-19-1-03-145 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 107,00	156,95	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-185 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00	10,95	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-185 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00	28,73	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	366,00	17,28	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	10,13	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	366,00	58,47	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-189 -a -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,58	2	CWD-D
	IIIA	BÓR	02-19-1-01-59 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	467,00	22,79	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	52,94	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	467,00	73,62	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	16,74	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	278,00	13,52	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	28,6	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	278,00	49,42	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-59 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	8,52	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-105 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	388,00	20,39	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-105 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,21	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-105 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	388,00	63,37	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-105 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,21	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-175 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	9,02	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,55	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-175 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	17,69	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,47	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	312,00	17,31	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	28,43	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	312,00	46,27	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-201 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,92	2	CWD-D
	IIIAU	BÓR	02-19-1-01-19 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	449,00	21,37	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	94,17	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	449,00	61,62	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-19 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	22,48	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	420,00	17,27	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	219,00	144,94	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	420,00	54,23	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-63 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	219,00	35,14	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00	17,43	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	36,36	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00	54,76	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-92 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	10,44	2	CWD-D
	POZ-P	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW BP	Zrywka ZUL bez pozyskania	-----	M3	10,00	-	5	ZRYW BP

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczogodziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	BÓR	02-19-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 524,00	159,92	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	28,33	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 524,00	378,09	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	6,51	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	92,00	7,81	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,09	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	92,00	24,61	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,14	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	59,00	5,2	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	10,77	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	59,00	13,93	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,7	2	CWD-D
	PTP	BÓR	02-19-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	112,00	10,75	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	36,07	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	112,00	27,49	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,23	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	12,97	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	13,04	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	38,19	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,81	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	6,51	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	10,83	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	17,06	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,53	2	CWD-D
	PTW	BÓR	02-19-1-01- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	37,00	4,33	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	37,00	9,62	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	3,91	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	11,11	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	4,26	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,89	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	8,88	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,23	2	CWD-D
	TPN	PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -I -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	482,00	42,83	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -I -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	29,01	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -I -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	482,00	80,6	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -I -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,69	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	345,00	28,58	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	19,12	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	345,00	61,87	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,44	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	15,24	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,4	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	25,59	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,1	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -b -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	8,64	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -b -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	17,6	2	CWD-D
	TPP	BÓR	02-19-1-01-61 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	851,00	83,85	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	14,41	2	CWD-D
		BÓR	02-19-1-01-61 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	851,00	168,36	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	BÓR	02-19-1-01-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,51	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	391,00	40,42	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	391,00	95,47	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	721,00	74,46	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	721,00	165,18	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-114 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	6,33	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-114 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	10,32	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	338,00	35,53	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	7,81	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	338,00	63,85	2	CWD-D
		PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,8	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-146 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	21,47	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-146 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	50,05	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-156 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	8,04	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-156 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	15,61	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-176 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	269,00	22,01	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-176 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	269,00	47,84	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	728,00	74,74	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	728,00	141,29	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	5,96	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	10,01	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	133,00	10,92	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	49,95	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	133,00	24,86	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-179 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,56	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-180 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	18,39	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-180 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	40,29	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-181 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	303,00	35,37	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-181 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	303,00	54,8	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-185 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	185,00	12,54	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-185 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	185,00	28,35	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-201 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	4,76	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-201 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	41,27	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-201 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	11,4	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-201 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	8,34	2	CWD-D
	TWP	CIASNA	02-19-1-03-178 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	279,00	33,33	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-178 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	18,33	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-178 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	279,00	69,5	2	CWD-D
		CIASNA	02-19-1-03-178 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,76	2	CWD-D
UTRZ	UT-DROGIP	BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		PONOSZÓW	02-19-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet IV

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIP	CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	1,00	-	202	GODZ PILA
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-14 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		BÓR	02-19-1-01-33 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	1,00	-	203	GODZ RU8
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	201	GODZ RH23
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-205 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	203	GODZ RU8
	UT-WODA	CIASNA	02-19-1-03-170 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		CIASNA	02-19-1-03-170 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		CIASNA	02-19-1-03-170 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagienno- go	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.