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BÓR 02-19-1-01-52    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  776,00 31,24 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 71,33 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-52    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  776,00 95,65 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 20,13 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-53    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  328,00 14,57 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-53    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 50,25 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-53    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  328,00 56,41 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-53    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 14,46 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-112   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 16,14 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-112   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,08 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-112   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 48,89 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-112   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-114   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00 6,48 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-114   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 21,3 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-114   -b   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  921,00 38,45 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-114   -b   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  921,00 123,77 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-71    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  566,00 28,16 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 63,94 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-71    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  566,00 94,65 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,1 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-72    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  638,00 34,47 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-72    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 29,22 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-72    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  638,00 118,4 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-72    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,61 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-95    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  609,00 26,18 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-95    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  609,00 76,54 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-121   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  914,00 33,75 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-121   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  914,00 144,75 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-122   -c   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  884,00 36,44 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-122   -c   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  884,00 110,11 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-123   -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  756,00 32,85 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-123   -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  756,00 90 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-124   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  829,00 33,36 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-124   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  829,00 105,35 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-393   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  954,00 42,27 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-393   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  954,00 125,12 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-400   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  673,00 27,9 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-400   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  673,00 82,02 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-401   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  973,00 39,39 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-401   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  973,00 133,26 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-322   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  888,00 39,18 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-322   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 42,02 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-322   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  888,00 116,68 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-322   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 14,08 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-375   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  664,00 28,89 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-375   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  664,00 94,29 2 CWD-D
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RĘDZINY 02-19-1-06-508   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  786,00 30,44 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-508   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,08 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-508   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  786,00 92,93 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-508   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,71 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-538   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 174,00 45,47 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-538   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,29 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-538   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 174,00 166,51 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-538   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,32 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  613,00 23,52 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,34 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  613,00 74,34 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,93 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 6,67 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,98 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 18,35 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,04 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  739,00 33,34 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -l   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 18,89 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  739,00 92,06 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -l   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,28 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -04 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  960,00 34,13 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -04 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  960,00 115,77 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-900   -b   -03 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  950,00 41,88 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-900   -b   -03 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  950,00 130,24 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-901   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  740,00 30,89 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-901   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  740,00 98,21 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-904   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  597,00 27,28 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-904   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 23,5 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-904   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00 80,23 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-904   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,33 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-906   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  574,00 24,39 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-906   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  574,00 64,5 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-906   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 012,00 41,94 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-906   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 012,00 118,58 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-909   -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 14,75 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-909   -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 38,68 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  664,00 33,43 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,24 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  664,00 110,94 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,39 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  313,00 17,47 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00 37,98 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  864,00 38,54 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-949   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  864,00 110,1 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-950   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  953,00 44,69 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-950   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  953,00 141,97 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-968   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  706,00 32,94 2 CWD-D
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LUBLINIEC 02-19-1-09-968   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,19 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-968   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  706,00 97,65 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-968   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-628   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 290,00 51,71 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-628   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 290,00 172,58 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-668   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  601,00 31,87 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-668   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  601,00 76,09 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-669   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 17,03 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-669   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,14 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-669   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 42,15 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-669   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  401,00 17,09 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  401,00 47,33 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 9,26 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 24,6 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  324,00 15,43 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  324,00 44,48 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  927,00 40,82 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,48 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  927,00 131,9 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,2 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-844   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  933,00 48,56 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-844   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  933,00 120,43 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  385,00 28,87 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,32 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00 54,13 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,74 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-679   -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  924,00 45,18 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-679   -b   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,07 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-679   -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  924,00 123,89 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-679   -b   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,87 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-681   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  730,00 39,68 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-681   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 8,82 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-681   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00 101,63 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-681   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,28 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-711   -c   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  896,00 37,13 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-711   -c   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 41,83 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-711   -c   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  896,00 116,48 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-711   -c   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 14,82 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-689   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 236,00 54,47 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-689   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 236,00 156,98 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -n   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  872,00 35,18 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-690   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  872,00 107,06 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-829   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  918,00 38,05 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-829   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  918,00 114,68 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-830   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 082,00 49,05 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-830   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 082,00 155,16 2 CWD-D
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KOSZWICE 02-19-1-13-839   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  361,00 15,76 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-839   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00 50,85 2 CWD-D

IIIAU

WYSTRZYCA 02-19-1-07-579   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  517,00 20,51 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-579   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,67 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-579   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  517,00 68,4 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-579   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52 2 CWD-D

POZ-P

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  10,00 - 5 ZRYW BP

PR

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 5,81 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 12,16 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 17,7 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,81 2 CWD-D

PTP
SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  189,00 14,84 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 44,81 2 CWD-D

PTW
SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  27,00 2,62 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 7,08 2 CWD-D

TPP

CIASNA 02-19-1-03-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00 22,9 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 47,13 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 16,37 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 40,97 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-389   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 5,94 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-389   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,02 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-400   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,1 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-400   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 17 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-402   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,51 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-402   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 11,75 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-423   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,74 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-423   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,24 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-665   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  627,00 64,65 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-665   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  627,00 126,56 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-665   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00 33,67 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-665   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00 61,15 2 CWD-D

TWP

BÓR 02-19-1-01-14    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 102,42 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-14    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 28,83 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 9,91 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 17,27 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  184,00 141,7 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  184,00 34,81 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,46 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,32 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,96 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,96 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-53    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,44 2 CWD-D

BÓR 02-19-1-01-53    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 6,42 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-107   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 12,89 2 CWD-D
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PONOSZÓW 02-19-1-02-107   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 29,13 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 158,59 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 44,51 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 114,12 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 29,68 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-74    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 20,21 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-74    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,97 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 60,96 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 16,6 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 43,54 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,22 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-89    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 102,64 2 CWD-D

PONOSZÓW 02-19-1-02-89    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 31,42 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 68,76 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 19,14 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-144   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 91,52 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-144   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 27,6 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 46,98 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,62 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00 13,39 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 26,75 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-159   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 120,88 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-159   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 35,54 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-160   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 61,67 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-160   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,89 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-169   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 22,49 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-169   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 38,48 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-169   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,75 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-169   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,56 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-169   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 60,69 2 CWD-D

CIASNA 02-19-1-03-169   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 16,33 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-389   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 103,66 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-389   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 26,97 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-390   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00 123,32 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-390   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00 31,23 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-391   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 144,17 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-391   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 35,5 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-392   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 120,44 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-392   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 28,2 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-400   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 104,43 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-400   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 25,71 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-423   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 83,23 2 CWD-D

SIERAKÓW 02-19-1-04-423   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 23,91 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 72,01 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-302   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,55 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-303   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 81,18 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-303   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 20,04 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 106,46 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 28,87 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-309   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,92 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-309   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,63 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-309   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 99,2 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-309   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 23,68 2 CWD-D
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BRZEZINKI 02-19-1-05-310   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 12,25 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-310   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 23,05 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-311   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00 113,22 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-311   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00 30,29 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-315   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 98,69 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-315   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 27,49 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-316   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 81,09 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-316   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,77 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 20,52 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,65 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 33,52 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-326   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,35 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-328   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 137,87 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-328   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 36,4 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-337   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 2,25 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-337   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,44 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 81,66 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-338   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,15 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 111,47 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-342   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 26,44 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-347   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 86,05 2 CWD-D

BRZEZINKI 02-19-1-05-347   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 23,45 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-421   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 13,44 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-421   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 22,82 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-421   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 13,57 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-421   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 22,89 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-422   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 11,54 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-422   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 18,66 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-422   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 147,19 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-422   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 38,84 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-437   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 169,33 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-437   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 46,69 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-451   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 82,52 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-451   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 21,57 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-463   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 14,24 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-463   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 21,66 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-513   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 31,79 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-513   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,8 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-521   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 13,09 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-521   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 19,84 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-521   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 9,18 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-521   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 13,48 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-523   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 18,87 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-523   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,43 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-523   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 31,51 2 CWD-D

RĘDZINY 02-19-1-06-523   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,63 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-556   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,47 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-556   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,96 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-556   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 157,54 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-556   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 41,24 2 CWD-D
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WYSTRZYCA 02-19-1-07-567   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 2,31 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-567   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,35 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-574   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 11,18 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-574   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-574   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 16,73 2 CWD-D

WYSTRZYCA 02-19-1-07-574   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,57 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-897   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00 31,32 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-897   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00 66,96 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-897   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 25,82 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-897   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,64 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-897   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,05 2 CWD-D

ŁOPIAN 02-19-1-08-897   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,31 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-959   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 113,52 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-959   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 29,63 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-960   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00 152,85 2 CWD-D

LUBLINIEC 02-19-1-09-960   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00 42,93 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-620   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 12,52 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-620   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 23,94 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-621   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 12,43 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-621   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 22,94 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-626   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 9,45 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-626   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 15,73 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-630   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 8,86 2 CWD-D

ŁAGIEWNIKI 02-19-1-10-630   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 15,01 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  224,00 29,22 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-772   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 50,84 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-776   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,13 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-776   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,54 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-777   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,88 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-777   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,52 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-777   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 17,63 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-777   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 27,01 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-810   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 57,95 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-810   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 13,41 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-813   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 13,78 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-813   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 20,16 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-814   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 11,07 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-814   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 14,93 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 26,68 2 CWD-D

KOKOTEK 02-19-1-11-845   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 37,69 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-711   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 132,79 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-711   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 31,71 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-789   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 16,46 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-789   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 24 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-789   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  232,00 30,18 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-789   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  232,00 46,53 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-791   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 16,03 2 CWD-D
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SOLARNIA 02-19-1-12-791   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 25,06 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-821   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 22,69 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-821   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 37,51 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-825   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 19,28 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-825   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 31,67 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-825   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 103,07 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-825   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 25,19 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-828   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00 37,63 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-828   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00 60,93 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-855   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 6,95 2 CWD-D

SOLARNIA 02-19-1-12-855   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 11,26 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-672   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 21,11 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-672   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 32,61 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00 22,61 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00 32,02 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,5 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-687   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 7,89 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 57,15 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-727   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,7 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-792   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 26,19 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-792   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 41,07 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-829   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 18,82 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-829   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 27,33 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-835   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 18,66 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-835   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 25,49 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 115,51 2 CWD-D

KOSZWICE 02-19-1-13-838   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 27,99 2 CWD-D
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