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ŁOPIAN 02-19-1-08-864   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,72

ŁOPIAN 02-19-1-08-868   -d   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 2,1

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -l   -02 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,46

ŁOPIAN 02-19-1-08-869   -l   -03 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,6

ŁOPIAN 02-19-1-08-870   -l   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,37

ŁOPIAN 02-19-1-08-876   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2

ŁOPIAN 02-19-1-08-876   -k   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,24

ŁOPIAN 02-19-1-08-880   -d   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,96

ŁOPIAN 02-19-1-08-881   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,96

ŁOPIAN 02-19-1-08-883   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,93

ŁOPIAN 02-19-1-08-885   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,68

ŁOPIAN 02-19-1-08-886   -c   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 4,03

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -f   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,72

ŁOPIAN 02-19-1-08-887   -k   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,22

ŁOPIAN 02-19-1-08-889   -g   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,89

ŁOPIAN 02-19-1-08-890   -b   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,94

ŁOPIAN 02-19-1-08-892   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,82

ŁOPIAN 02-19-1-08-893   -g   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,2

ŁOPIAN 02-19-1-08-894   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,31

ŁOPIAN 02-19-1-08-895   -d   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,86

ŁOPIAN 02-19-1-08-895A  -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,68

ŁOPIAN 02-19-1-08-896   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,09

ŁOPIAN 02-19-1-08-896   -a   -02 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,49

ŁOPIAN 02-19-1-08-897   -i   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 4,07

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,42

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -02 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 1,81

ŁOPIAN 02-19-1-08-899   -c   -03 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 1,3

ŁOPIAN 02-19-1-08-901   -b   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,17

ŁOPIAN 02-19-1-08-903   -g   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,99

ŁOPIAN 02-19-1-08-904   -c   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 1,63

ŁOPIAN 02-19-1-08-904   -h   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,31

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych
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ŁOPIAN 02-19-1-08-906   -c   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,87

ŁOPIAN 02-19-1-08-906   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,99

ŁOPIAN 02-19-1-08-908   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,99

ŁOPIAN 02-19-1-08-909   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,22

ŁOPIAN 02-19-1-08-910   -b   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,99

ŁOPIAN 02-19-1-08-911   -j   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3,04

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -b   -00 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,85

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -c   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,21

ŁOPIAN 02-19-1-08-913   -h   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,48

ŁOPIAN 02-19-1-08-917   -g   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,72

ŁOPIAN 02-19-1-08-918   -c   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,83

ŁOPIAN 02-19-1-08-919   -c   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,56

ŁOPIAN 02-19-1-08-920   -d   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 4,01

ŁOPIAN 02-19-1-08-920   -g   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,83

ŁOPIAN 02-19-1-08-921   -d   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 4,11

ŁOPIAN 02-19-1-08-922   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,59

ŁOPIAN 02-19-1-08-923   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,92

LUBLINIEC 02-19-1-09-675   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,19

LUBLINIEC 02-19-1-09-675   -d   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,77

LUBLINIEC 02-19-1-09-676   -d   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,15

LUBLINIEC 02-19-1-09-699   -c   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,78

LUBLINIEC 02-19-1-09-701   -a   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,39

LUBLINIEC 02-19-1-09-701   -a   -02 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,52

LUBLINIEC 02-19-1-09-701   -a   -03 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,79

LUBLINIEC 02-19-1-09-702   -a   -00 T 2025 ODN-ZRB wykonane 1,33

LUBLINIEC 02-19-1-09-702   -c   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,71

LUBLINIEC 02-19-1-09-705   -a   -03 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3,7

LUBLINIEC 02-19-1-09-706   -b   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,96

LUBLINIEC 02-19-1-09-706   -b   -02 T 2022 ODN-ZRB wykonane 0,97

LUBLINIEC 02-19-1-09-707   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,55

LUBLINIEC 02-19-1-09-708   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,3

LUBLINIEC 02-19-1-09-709   -c   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,82

LUBLINIEC 02-19-1-09-925   -k   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,4

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,47

LUBLINIEC 02-19-1-09-928   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,5

LUBLINIEC 02-19-1-09-929   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,73

LUBLINIEC 02-19-1-09-929   -g   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 0,8

LUBLINIEC 02-19-1-09-931   -s   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,81

LUBLINIEC 02-19-1-09-932   -i   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,92

LUBLINIEC 02-19-1-09-933   -k   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,95

LUBLINIEC 02-19-1-09-935   -b   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,93



LUBLINIEC 02-19-1-09-937   -c   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3,79

LUBLINIEC 02-19-1-09-939   -i   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,58

LUBLINIEC 02-19-1-09-941   -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,85

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -d   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,62

LUBLINIEC 02-19-1-09-942   -h   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,29

LUBLINIEC 02-19-1-09-945   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 4,07

LUBLINIEC 02-19-1-09-946   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,68

LUBLINIEC 02-19-1-09-948   -f   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,86

LUBLINIEC 02-19-1-09-950   -d   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,41

LUBLINIEC 02-19-1-09-950   -d   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,41

LUBLINIEC 02-19-1-09-951   -g   -00 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,3

LUBLINIEC 02-19-1-09-952   -g   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,79

LUBLINIEC 02-19-1-09-953   -a   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,05

LUBLINIEC 02-19-1-09-955   -d   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,72

LUBLINIEC 02-19-1-09-956   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,43

LUBLINIEC 02-19-1-09-957   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,76

LUBLINIEC 02-19-1-09-958   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 1,67

LUBLINIEC 02-19-1-09-959   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,71

LUBLINIEC 02-19-1-09-959   -h   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 3,33

LUBLINIEC 02-19-1-09-960   -j   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 2,46

LUBLINIEC 02-19-1-09-961   -k   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,32

LUBLINIEC 02-19-1-09-961   -l   -01 T 2026 ODN-ZRB wykonane 0,7

LUBLINIEC 02-19-1-09-962   -h   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,83

LUBLINIEC 02-19-1-09-966   -a   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,05

LUBLINIEC 02-19-1-09-970   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,39

KOKOTEK 02-19-1-11-693   -a   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,22

KOKOTEK 02-19-1-11-694   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,73

KOKOTEK 02-19-1-11-695   -b   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,83

KOKOTEK 02-19-1-11-697   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,94

KOKOTEK 02-19-1-11-731   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,43

KOKOTEK 02-19-1-11-731   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 3,15

KOKOTEK 02-19-1-11-732   -d   -01 T 2023 ODN-ZRB wykonane 1,62

KOKOTEK 02-19-1-11-732   -d   -02 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,3

KOKOTEK 02-19-1-11-733   -c   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 3,96

KOKOTEK 02-19-1-11-734   -i   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,55

KOKOTEK 02-19-1-11-735   -g   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,63

KOKOTEK 02-19-1-11-738   -d   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 2,79

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,31

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 0,68

KOKOTEK 02-19-1-11-739   -c   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,52

KOKOTEK 02-19-1-11-740   -c   -04 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,53



KOKOTEK 02-19-1-11-767   -b   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 2,98

KOKOTEK 02-19-1-11-768   -a   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,32

KOKOTEK 02-19-1-11-768   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,62

KOKOTEK 02-19-1-11-774   -a   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 4,08

KOKOTEK 02-19-1-11-775   -a   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,8

KOKOTEK 02-19-1-11-776   -d   -00 T 2022 ODN-LUK wykonane 0,48

KOKOTEK 02-19-1-11-777   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,39

KOKOTEK 02-19-1-11-777   -i   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 2,62

KOKOTEK 02-19-1-11-778   -d   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 4,14

KOKOTEK 02-19-1-11-779   -f   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,47

KOKOTEK 02-19-1-11-780   -b   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 4,04

KOKOTEK 02-19-1-11-804   -a   -02 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3,27

KOKOTEK 02-19-1-11-805   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,68

KOKOTEK 02-19-1-11-805   -d   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,24

KOKOTEK 02-19-1-11-807   -b   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 4,2

KOKOTEK 02-19-1-11-807   -g   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,2

KOKOTEK 02-19-1-11-809   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,01

KOKOTEK 02-19-1-11-810   -a   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 1,03

KOKOTEK 02-19-1-11-810   -c   -00 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,26

KOKOTEK 02-19-1-11-811   -i   -00 T 2026 ODN-ZRB wykonane 3,37

KOKOTEK 02-19-1-11-815   -d   -01 T 2025 ODN-ZRB wykonane 4,12

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -a   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,69

KOKOTEK 02-19-1-11-843   -d   -01 T 2027 ODN-ZRB prowizorium 3,08

KOKOTEK 02-19-1-11-844   -f   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 4,02

KOKOTEK 02-19-1-11-847   -b   -01 T 2022 ODN-ZRB wykonane 3,26

KOKOTEK 02-19-1-11-848   -i   -00 T 2022 ODN-ZRB wykonane 2,24

KOKOTEK 02-19-1-11-849   -d   -00 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 1,14

KOKOTEK 02-19-1-11-849   -h   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,71

KOKOTEK 02-19-1-11-851   -f   -00 T 2027 ODN-LUK prowizorium 0,21

KOKOTEK 02-19-1-11-861   -b   -01 T 2026 ODN-ZRB plan zasadn. 3,66

KOKOTEK 02-19-1-11-862   -j   -01 T 2024 ODN-ZRB wykonane 2,32


