

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: Pakiet IV

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
BÓR	02-19-1-01-1 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	4,07
BÓR	02-19-1-01-11 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,35
BÓR	02-19-1-01-11 -c -99	N	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,81
BÓR	02-19-1-01-11 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,24
BÓR	02-19-1-01-13 -f -01	T	2027	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,96
BÓR	02-19-1-01-16 -a -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,2
BÓR	02-19-1-01-19 -i -00	T	2027	ODN-ZRB	pro wizorium	1,77
BÓR	02-19-1-01-2 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,03
BÓR	02-19-1-01-20 -f -00	T	2027	ODN-ZRB	pro wizorium	5,36
BÓR	02-19-1-01-20 -g -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,98
BÓR	02-19-1-01-20 -g -03	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,6
BÓR	02-19-1-01-28 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,41
BÓR	02-19-1-01-29 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,05
BÓR	02-19-1-01-3 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,24
BÓR	02-19-1-01-33 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,52
BÓR	02-19-1-01-4 -b -03	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,8
BÓR	02-19-1-01-4 -b -05	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,07
BÓR	02-19-1-01-4 -b -07	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,18
BÓR	02-19-1-01-4 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,26
BÓR	02-19-1-01-41 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,14
BÓR	02-19-1-01-41 -c -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,2
BÓR	02-19-1-01-43 -g -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,67
BÓR	02-19-1-01-44 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,03
BÓR	02-19-1-01-45 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,44
BÓR	02-19-1-01-45 -g -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
BÓR	02-19-1-01-46 -a -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,45
BÓR	02-19-1-01-46 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,26
BÓR	02-19-1-01-46 -j -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,52
BÓR	02-19-1-01-46 -j -03	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,7
BÓR	02-19-1-01-46 -j -99	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,2
BÓR	02-19-1-01-47 -f -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,15

BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,15
BÓR	02-19-1-01-47 -g -00	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,66
BÓR	02-19-1-01-47 -h -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	1,36
BÓR	02-19-1-01-47 -k -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,97
BÓR	02-19-1-01-48 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
BÓR	02-19-1-01-48 -b -01	T	2027	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,66
BÓR	02-19-1-01-49 -a -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,51
BÓR	02-19-1-01-5 -a -03	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,82
BÓR	02-19-1-01-5 -a -05	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,54
BÓR	02-19-1-01-5 -a -08	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,05
BÓR	02-19-1-01-5 -a -09	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,7
BÓR	02-19-1-01-5 -a -15	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,23
BÓR	02-19-1-01-51 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,83
BÓR	02-19-1-01-52 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,64
BÓR	02-19-1-01-52 -d -99	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,37
BÓR	02-19-1-01-53 -a -99	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,22
BÓR	02-19-1-01-57 -ax -99	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,06
BÓR	02-19-1-01-57 -bx -99	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,5
BÓR	02-19-1-01-57 -r -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,38
BÓR	02-19-1-01-58 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,97
BÓR	02-19-1-01-58 -f -99	N	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,55
BÓR	02-19-1-01-58 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,24
BÓR	02-19-1-01-60 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,32
BÓR	02-19-1-01-61 -a -01	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	2,31
BÓR	02-19-1-01-8 -a -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,52
BÓR	02-19-1-01-8 -a -03	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,95
BÓR	02-19-1-01-8 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,38
BÓR	02-19-1-01-8 -d -99	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,33
BÓR	02-19-1-01-8 -f -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,25
BÓR	02-19-1-01-8 -f -03	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,02
BÓR	02-19-1-01-8 -f -03	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,02
PONOSZÓW	02-19-1-02-101 -c -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,7
PONOSZÓW	02-19-1-02-102 -h -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,57
PONOSZÓW	02-19-1-02-105 -a -02	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,21
PONOSZÓW	02-19-1-02-105 -a -03	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,55
PONOSZÓW	02-19-1-02-106 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,18
PONOSZÓW	02-19-1-02-109 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,17
PONOSZÓW	02-19-1-02-111 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,65
PONOSZÓW	02-19-1-02-113 -b -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,77
PONOSZÓW	02-19-1-02-114 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,35
PONOSZÓW	02-19-1-02-114 -a -02	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,98

PONOSZÓW	02-19-1-02-114 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,1
PONOSZÓW	02-19-1-02-114 -b -02	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,72
PONOSZÓW	02-19-1-02-115 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,49
PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,63
PONOSZÓW	02-19-1-02-116 -a -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,93
PONOSZÓW	02-19-1-02-125 -h -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,56
PONOSZÓW	02-19-1-02-125 -k -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,21
PONOSZÓW	02-19-1-02-126 -g -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,97
PONOSZÓW	02-19-1-02-127 -c -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,25
PONOSZÓW	02-19-1-02-129 -a -00	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,91
PONOSZÓW	02-19-1-02-129 -f -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,19
PONOSZÓW	02-19-1-02-130 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,42
PONOSZÓW	02-19-1-02-131 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,48
PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,87
PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,25
PONOSZÓW	02-19-1-02-132 -c -02	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,32
PONOSZÓW	02-19-1-02-64 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,25
PONOSZÓW	02-19-1-02-65 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,28
PONOSZÓW	02-19-1-02-66 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,85
PONOSZÓW	02-19-1-02-67 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,94
PONOSZÓW	02-19-1-02-68 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,23
PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,51
PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,67
PONOSZÓW	02-19-1-02-69 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,59
PONOSZÓW	02-19-1-02-70 -g -00	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	4,2
PONOSZÓW	02-19-1-02-71 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,84
PONOSZÓW	02-19-1-02-71 -g -00	T	2027	ODN-ZRB	prowizorium	3,36
PONOSZÓW	02-19-1-02-72 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,57
PONOSZÓW	02-19-1-02-73 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,83
PONOSZÓW	02-19-1-02-74 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,47
PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,48
PONOSZÓW	02-19-1-02-75 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,72
PONOSZÓW	02-19-1-02-76 -d -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3
PONOSZÓW	02-19-1-02-77 -b -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,92
PONOSZÓW	02-19-1-02-78 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,1
PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,82
PONOSZÓW	02-19-1-02-79 -d -02	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,89
PONOSZÓW	02-19-1-02-81 -a -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,15
PONOSZÓW	02-19-1-02-81 -a -02	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,21
PONOSZÓW	02-19-1-02-81 -c -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,78
PONOSZÓW	02-19-1-02-82 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,54

PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,82
PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,5
PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -02	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,52
PONOSZÓW	02-19-1-02-83 -d -98	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,5
PONOSZÓW	02-19-1-02-86 -l -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,33
PONOSZÓW	02-19-1-02-87 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,66
PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -c -02	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,27
PONOSZÓW	02-19-1-02-89 -c -03	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,41
PONOSZÓW	02-19-1-02-91 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,37
PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,22
PONOSZÓW	02-19-1-02-93 -d -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,3
PONOSZÓW	02-19-1-02-94 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,44
PONOSZÓW	02-19-1-02-94 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,98
PONOSZÓW	02-19-1-02-95 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,36
PONOSZÓW	02-19-1-02-96 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	2,8
PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -03	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,56
PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -04	T	2026	ODN-ZRB	wykonane	0,28
PONOSZÓW	02-19-1-02-97 -d -05	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,88
CIASNA	02-19-1-03-123 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,71
CIASNA	02-19-1-03-123 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,01
CIASNA	02-19-1-03-124 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,49
CIASNA	02-19-1-03-135 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,72
CIASNA	02-19-1-03-136 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,62
CIASNA	02-19-1-03-137 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,91
CIASNA	02-19-1-03-140 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,16
CIASNA	02-19-1-03-145 -a -99	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,11
CIASNA	02-19-1-03-146 -a -01	T	2026	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,56
CIASNA	02-19-1-03-153 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,49
CIASNA	02-19-1-03-154 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,46
CIASNA	02-19-1-03-159 -g -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,84
CIASNA	02-19-1-03-161 -d -01	T	2027	ODN-ZRB	pro wizorium	4,16
CIASNA	02-19-1-03-162 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	3,42
CIASNA	02-19-1-03-165 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,78
CIASNA	02-19-1-03-166 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,56
CIASNA	02-19-1-03-174 -f -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,45
CIASNA	02-19-1-03-176 -c -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,11
CIASNA	02-19-1-03-176 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,25
CIASNA	02-19-1-03-177 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,02
CIASNA	02-19-1-03-183 -b -99	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,2
CIASNA	02-19-1-03-185 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,13
CIASNA	02-19-1-03-186 -g -00	T	2027	ODN-POR	pro wizorium	1

CIASNA	02-19-1-03-186 -h -00	T	2027	ODN-POR	provisorium	0,55
CIASNA	02-19-1-03-187 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	4,2
CIASNA	02-19-1-03-199 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,52
CIASNA	02-19-1-03-200 -g -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,74
CIASNA	02-19-1-03-201 -b -01	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
CIASNA	02-19-1-03-201 -b -01	T	2026	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,16
CIASNA	02-19-1-03-202 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,03