Zatgcznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: Pakiet VI

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

L Grupa' . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny ::: RoIL:?:;vz;ma ?:;:2::?; Wersja planu u[:lr;\;vy
uprawy)
BOR 02-19-1-01-11  -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,35
BOR 02-19-1-01-20 -g -03 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,6
BOR 02-19-1-01-28 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,41
BOR 02-19-1-01-4 -b -03 N 2023|ODN-ZRB wykonane 0,8
BOR 02-19-1-01-4 -b -05 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,07
BOR 02-19-1-01-4 -b -07 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,18
BOR 02-19-1-01-4 -¢ -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,26
BOR 02-19-1-01-5 -a -09 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,7
BOR 02-19-1-01-52  -d -99 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,37
BOR 02-19-1-01-53 -a -99 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,22
BOR 02-19-1-01-57  -ax -99 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,06
BOR 02-19-1-01-57  -bx -99 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,5
BOR 02-19-1-01-57 -r -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,38
BOR 02-19-1-01-58 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,97
BOR 02-19-1-01-58 -f -99 N 2023|ODN-ZRB wykonane 1,55
BOR 02-19-1-01-60 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,32
BOR 02-19-1-01-8 -a -03 N 2022|ODN-ZRB wykonane 0,95
BOR 02-19-1-01-8 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,38
PONOSZOW 02-19-1-02-109 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,17
PONOSZOW 02-19-1-02-114 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,35
PONOSZOW 02-19-1-02-114 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,1
PONOSZOW 02-19-1-02-130 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,42
PONOSZOW 02-19-1-02-64 -h -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3925)
PONOSZOW 02-19-1-02-65 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,28
PONOSZOW 02-19-1-02-66 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,85
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,51
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,67
PONOSZOW 02-19-1-02-69 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,59
PONOSZOW 02-19-1-02-73 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,83
PONOSZOW 02-19-1-02-75 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,72
PONOSZOW 02-19-1-02-77 -b -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,92
PONOSZOW 02-19-1-02-79 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,82




PONOSZOW 02-19-1-02-82 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,54
PONOSZOW 02-19-1-02-83 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,82
PONOSZOW 02-19-1-02-86 -I -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,33
PONOSZOW 02-19-1-02-87 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,66
PONOSZOW 02-19-1-02-93 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,22
PONOSZOW 02-19-1-02-94 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,44
PONOSZOW 02-19-1-02-94 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,98
CIASNA 02-19-1-03-123 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,71
CIASNA 02-19-1-03-123 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,01
CIASNA 02-19-1-03-124 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,49
CIASNA 02-19-1-03-135 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,72
CIASNA 02-19-1-03-136 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,62
CIASNA 02-19-1-03-137 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,91
CIASNA 02-19-1-03-140 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,16
CIASNA 02-19-1-03-145 -a -99 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,11
CIASNA 02-19-1-03-153 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,49
CIASNA 02-19-1-03-159 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,84
CIASNA 02-19-1-03-165 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,78
CIASNA 02-19-1-03-166 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,56
CIASNA 02-19-1-03-183 -b -99 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,2
CIASNA 02-19-1-03-187 -¢c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 4,2
SIERAKOW 02-19-1-04-376 -b -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,55
SIERAKOW 02-19-1-04-376 -j -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,97
SIERAKOW 02-19-1-04-378A -ix -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,59
SIERAKOW 02-19-1-04-379 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,47
SIERAKOW 02-19-1-04-381 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,87
SIERAKOW 02-19-1-04-386 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,85
SIERAKOW 02-19-1-04-387 -d -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,39
SIERAKOW 02-19-1-04-387 -i -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,36
SIERAKOW 02-19-1-04-388 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,89
SIERAKOW 02-19-1-04-389 -h -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,36
SIERAKOW 02-19-1-04-390 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,98
SIERAKOW 02-19-1-04-390 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,54
SIERAKOW 02-19-1-04-391 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,67
SIERAKOW 02-19-1-04-392 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,16
SIERAKOW 02-19-1-04-394 -j -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,47
SIERAKOW 02-19-1-04-394 -k -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,6
SIERAKOW 02-19-1-04-400 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,85
SIERAKOW 02-19-1-04-400 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,85
SIERAKOW 02-19-1-04-401 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,54
SIERAKOW 02-19-1-04-404 -h -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 4,2




SIERAKOW 02-19-1-04-407 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,72
SIERAKOW 02-19-1-04-412 - -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,89
SIERAKOW 02-19-1-04-414 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,07
SIERAKOW 02-19-1-04-429 -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,88
SIERAKOW 02-19-1-04-429 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,97
SIERAKOW 02-19-1-04-440 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,74
SIERAKOW 02-19-1-04-445 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,52
SIERAKOW 02-19-1-04-447 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,05
SIERAKOW 02-19-1-04-447 -d -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,64
SIERAKOW 02-19-1-04-448 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,08
SIERAKOW 02-19-1-04-458 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,02
SIERAKOW 02-19-1-04-459 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,17
SIERAKOW 02-19-1-04-459 -i -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,48
SIERAKOW 02-19-1-04-477 -c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,21
BRZEZINKI 02-19-1-05-302 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,34
BRZEZINKI 02-19-1-05-307 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,67
BRZEZINKI 02-19-1-05-307 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,71
BRZEZINKI 02-19-1-05-312 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,47
BRZEZINKI 02-19-1-05-321 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,02
BRZEZINKI 02-19-1-05-321 -g -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,32
BRZEZINKI 02-19-1-05-322 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,52
BRZEZINKI 02-19-1-05-322 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,18
BRZEZINKI 02-19-1-05-327 -d -03 N 2023|ODN-ZRB wykonane 3,17
BRZEZINKI 02-19-1-05-347 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,68
BRZEZINKI 02-19-1-05-348 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,64
BRZEZINKI 02-19-1-05-351 -h -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane NS
BRZEZINKI 02-19-1-05-354 -g -01 N 2023|ODN-ZRB wykonane 2,73
BRZEZINKI 02-19-1-05-361 -c -03 N 2023|ODN-ZRB wykonane 3,41
BRZEZINKI 02-19-1-05-373 -¢ -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,1
BRZEZINKI 02-19-1-05-375 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,97
REDZINY 02-19-1-06-420 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,68
REDZINY 02-19-1-06-438 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,39
REDZINY 02-19-1-06-452 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,41
REDZINY 02-19-1-06-452 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,41
REDZINY 02-19-1-06-462 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,02
REDZINY 02-19-1-06-467 -h -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,97
REDZINY 02-19-1-06-487 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,63
REDZINY 02-19-1-06-487 -i -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,15
REDZINY 02-19-1-06-487 -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,85
REDZINY 02-19-1-06-488 -l -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,85
REDZINY 02-19-1-06-489 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,24




REDZINY 02-19-1-06-500 -a -99 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,04
REDZINY 02-19-1-06-507 -c -03 N 2023|ODN-ZRB wykonane 2,31
REDZINY 02-19-1-06-508 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,76
REDZINY 02-19-1-06-514 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,98
REDZINY 02-19-1-06-518 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,83
REDZINY 02-19-1-06-518 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,84
REDZINY 02-19-1-06-519 -h -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,49
REDZINY 02-19-1-06-521 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,87
REDZINY 02-19-1-06-525 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,65
REDZINY 02-19-1-06-527 -f -99 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,17
REDZINY 02-19-1-06-530 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,55
WYSTRZYCA 02-19-1-07-541 -g -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,57
WYSTRZYCA 02-19-1-07-541 -g -99 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,49
WYSTRZYCA 02-19-1-07-561 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1
WYSTRZYCA 02-19-1-07-561 -c -99 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,81
WYSTRZYCA 02-19-1-07-568 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,18
WYSTRZYCA 02-19-1-07-570 -c¢ -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,44
WYSTRZYCA 02-19-1-07-571 -c¢ -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,54
WYSTRZYCA 02-19-1-07-571 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,54
WYSTRZYCA 02-19-1-07-571 -i -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,3
WYSTRZYCA 02-19-1-07-572 -a -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,61
WYSTRZYCA 02-19-1-07-572 -a -03 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,3
tOPIAN 02-19-1-08-869 -l -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,46
tOPIAN 02-19-1-08-869 -l -03 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,6
tOPIAN 02-19-1-08-870 -I -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,37
tOPIAN 02-19-1-08-876 -k -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,24
tOPIAN 02-19-1-08-889 -g -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,89
tOPIAN 02-19-1-08-892 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,82
L OPIAN 02-19-1-08-893 -g -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,2
tOPIAN 02-19-1-08-899 -c¢ -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,42
L OPIAN 02-19-1-08-901 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,17
LUBLINIEC 02-19-1-09-675 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,77
LUBLINIEC 02-19-1-09-701 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,39
LUBLINIEC 02-19-1-09-701 -a -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,52
LUBLINIEC 02-19-1-09-706 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,96
LUBLINIEC 02-19-1-09-706 -b -02 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,97
LUBLINIEC 02-19-1-09-929 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,8
LUBLINIEC 02-19-1-09-931 -s -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,81
LUBLINIEC 02-19-1-09-932 - -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,92
LUBLINIEC 02-19-1-09-933 -k -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,95
LUBLINIEC 02-19-1-09-935 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,93




LUBLINIEC 02-19-1-09-939 -i -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,58
LUBLINIEC 02-19-1-09-948 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,86
LUBLINIEC 02-19-1-09-950 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,41
LUBLINIEC 02-19-1-09-951 -g -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 383
LUBLINIEC 02-19-1-09-952 -g -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,79
LUBLINIEC 02-19-1-09-953 -a -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,05
LUBLINIEC 02-19-1-09-956 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,43
LUBLINIEC 02-19-1-09-958 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,67
LUBLINIEC 02-19-1-09-959 -h -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3833
LUBLINIEC 02-19-1-09-960 -j -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,46
LUBLINIEC 02-19-1-09-962 -h -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,83
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-616 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,93
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-628 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,58
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-632 -c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,24
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-632 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,26
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-640 -¢c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 4,08
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-644 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,18
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-645 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane BSNI5
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-654 -a -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,44
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-657 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,84
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-658 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,93
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-659 -c -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,38
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-663 -b -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,83
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-663 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,02
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-664 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,05
LAGIEWNIKI 02-19-1-10-667 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,2
KOKOTEK 02-19-1-11-732 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,62
KOKOTEK 02-19-1-11-777 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,39
KOKOTEK 02-19-1-11-778 -d -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 4,14
KOKOTEK 02-19-1-11-779 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,47
KOKOTEK 02-19-1-11-780 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 4,04
KOKOTEK 02-19-1-11-805 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,68
KOKOTEK 02-19-1-11-805 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,24
KOKOTEK 02-19-1-11-809 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,01
KOKOTEK 02-19-1-11-843 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,69
KOKOTEK 02-19-1-11-847 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,26
KOKOTEK 02-19-1-11-848 -i -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,24
SOLARNIA 02-19-1-12-679 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,45
SOLARNIA 02-19-1-12-710 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,44
SOLARNIA 02-19-1-12-713 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,8
SOLARNIA 02-19-1-12-745 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,15




SOLARNIA 02-19-1-12-853 -c -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,62
KOSZWICE 02-19-1-13-686 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,49
KOSZWICE 02-19-1-13-687 -m -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,79
KOSZWICE 02-19-1-13-689 -b -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,74
KOSZWICE 02-19-1-13-690 -m -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,47
KOSZWICE 02-19-1-13-690 -n -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,44
KOSZWICE 02-19-1-13-720 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,41
KOSZWICE 02-19-1-13-721 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,9
KOSZWICE 02-19-1-13-755 -f -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,55
KOSZWICE 02-19-1-13-756 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,94
KOSZWICE 02-19-1-13-758 -a -02 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,76
KOSZWICE 02-19-1-13-759 -b -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 2,3
KOSZWICE 02-19-1-13-760 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,12
KOSZWICE 02-19-1-13-760 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,76
KOSZWICE 02-19-1-13-792 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,91
KOSZWICE 02-19-1-13-795 -d -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 3,95
KOSZWICE 02-19-1-13-797 -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,43
KOSZWICE 02-19-1-13-799 -c -01 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2,99
KOSZWICE 02-19-1-13-829 -a -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,64
KOSZWICE 02-19-1-13-830 -b -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,77
KOSZWICE 02-19-1-13-833 -f -01 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,81
KOSZWICE 02-19-1-13-836 -j -99 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,3




