

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
CP	AGROT	Brynica	02-18-1-01-48 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	-	21	WPOD-BN
		Brynica	02-18-1-01-65 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	-	21	WPOD-BN
		Kup	02-18-1-02-26 -g -03	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,80	-	21	WPOD-BN
		Kup	02-18-1-02-41 -a -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,20	-	21	WPOD-BN
		Kup	02-18-1-02-42 -a -98	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,80	-	21	WPOD-BN
		Kup	02-18-1-02-53 -a -02	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,00	-	21	WPOD-BN
		Kup	02-18-1-02-78 -g -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,70	-	21	WPOD-BN
	CP	Brynica	02-18-1-01-48 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	16,68	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-50 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	16,35	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-50 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,84	51,5	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-64 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,71	16,35	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-64 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	5,44	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-7 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	9,44	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-7 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,63	29,56	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-82 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,25	51,82	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-82 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,96	17,41	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-87 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	14,74	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-87 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,95	17,23	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-98 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,87	23,53	132	CP-W
		Brynica	02-18-1-01-98 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,02	36,63	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-107 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,76	17,5	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-107 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,02	54,76	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-108 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	14,05	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-108 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,42	43,88	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-109 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	21,19	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-109 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,16	39,17	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-109 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,79	18,19	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-109 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,18	21,4	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-109 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	25,7	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-109 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,43	25,93	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-111 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	16,23	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-113 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18	4,87	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-115 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,92	21,19	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-115 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,38	25,02	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-124 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,49	11,28	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-124 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,97	35,72	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-24 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,77	40,76	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-24 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,65	48,05	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-26 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,36	24,66	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-26 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,64	29,74	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-40 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,27	29,25	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-40 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,98	54,04	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-57 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	5,53	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-60 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	8,98	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-60 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	7,25	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-60 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,70	16,12	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-60 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,79	18,19	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-60 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,84	33,36	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-70 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,82	18,88	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-70 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	6,35	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-73 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	6,91	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-77 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,91	24,62	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-77 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,66	66,37	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-78 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,09	2,43	132	CP-W
		Kup	02-18-1-02-78 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,02	0,36	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Kup	02-18-1-02-78	-b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,58	13,36	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-78	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,30	41,71	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-79	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,90	20,73	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-79	-c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,65	38	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-79	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,86	69,99	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-79	-j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,04	28,13	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-79	-j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,56	28,29	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-88	-c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,92	51,94	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-88	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,92	34,82	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-92	-b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,86	19,8	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-92	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,43	62,2	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-92	-f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,64	17,31	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-92	-f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,49	27,02	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-94	-h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	8,06	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-94	-h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,42	25,75	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-96	-d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,57	12,14	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-96	-f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,15	4,06	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-96	-f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,34	24,3	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-97	-d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	14,61	132	CP-W
Kup	02-18-1-02-97	-d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,18	39,53	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-244	-c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	8,06	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-244	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,13	56,76	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-248	-c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	16,23	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-248	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,97	53,86	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-251	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,87	33,91	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-267	-c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,29	5,48	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-267	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,69	12,51	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-268	-c -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,22	4,16	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-268	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,51	9,25	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-270	-b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,73	39,84	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-286	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	13,82	132	CP-W
Masów	02-18-1-03-286	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	25,39	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-136	-g -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	16,77	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-140	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,74	23,62	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-141	-g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,36	8,25	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-142	-a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,63	17,51	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-160	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,45	39,22	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-186	-a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,77	20,83	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-186	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,80	32,64	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-206	-n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	7,84	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-206	-n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	12,15	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-211	-b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,90	87,03	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-237	-a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,10	1,81	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-237	-b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,23	4,35	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-237	-b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	4,35	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-274	-h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,10	2,19	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-274	-n -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,70	38,97	132	CP-W
Kup Nowy	02-18-1-04-274	-n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,70	30,83	132	CP-W
Brynica	02-18-1-01-34	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	43,52	128	CW-W
Brynica	02-18-1-01-46	-k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,00	36,27	128	CW-W
Brynica	02-18-1-01-64	-i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,93	28,13	128	CW-W
Brynica	02-18-1-01-64	-i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,30	41,71	128	CW-W
Brynica	02-18-1-01-6	-j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47	12,1	128	CW-W
Brynica	02-18-1-01-6	-j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,89	34,27	128	CW-W
Masów	02-18-1-03-176	-c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,18	6,42	128	CW-W
Masów	02-18-1-03-176	-c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,62	34,51	128	CW-W
Masów	02-18-1-03-198	-b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,25	6,41	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

		Masów	02-18-1-03-198 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,10	33,78	128	CW-W
		Masów	02-18-1-03-199 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,89	82,86	128	CW-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-136 -g -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,73	61,74	128	CW-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-136 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,41	18,75	128	CW-W
		Kup Nowy	02-18-1-04-164 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,26	9,28	128	CW-W
ODN-ZŁOŻ		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,52	15,73	128	CW-W
		Brynica	02-18-1-01-102 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-102 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-102 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,45	56,25	106	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-62 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-62 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-62 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,50	44,24	106	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-63 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-63 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-63 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,60	32,87	106	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-6 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,50	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-6 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-6 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,00	75,67	106	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-6 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,90	7,69	106	SAD-BRYŁ
		Masów	02-18-1-03-204 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-204 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-204 -b -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	3,40	42,52	102	SADZ 1R
		Masów	02-18-1-03-205 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-205 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-205 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,00	46,65	106	SAD-BRYŁ
		Masów	02-18-1-03-241 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-241 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-241 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	27,50	256,58	106	SAD-BRYŁ
		Masów	02-18-1-03-241 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,50	18,96	106	SAD-BRYŁ
		Masów	02-18-1-03-241 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-241 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-241 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,70	34,13	106	SAD-BRYŁ
		Masów	02-18-1-03-277 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,50	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-277 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-277 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,00	56,75	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-142 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-142 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-142 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,10	32,16	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	19,60	182,87	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,60	20,23	106	SAD-BRYŁ
HOD		Brynica	02-18-1-01-135 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-135 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,50	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-135 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,50	66,21	106	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-135 -a -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,80	15,38	106	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-4 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-4 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-4 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00	63,06	106	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-4 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50	12,82	106	SAD-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-4 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	3,50	35,02	102	SADZ 1R
		Brynica	02-18-1-01-4 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,60	13,25	103	SADZ WIEL
		Kup	02-18-1-02-124 -f -09	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,50	-	210	GODZ MH8
		Kup	02-18-1-02-124 -f -09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02-124 -f -09	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,40	84,5	106	SAD-BRYŁ
		Kup	02-18-1-02-124 -f -09	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,70	31,61	106	SAD-BRYŁ
		Kup	02-18-1-02-124 -f -09	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,20	3,63	102	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

ODN-ZRB	Kup	02-18-1-02-124 -f -11	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,50	-	210	GODZ MH8
	Kup	02-18-1-02-124 -f -11	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,50	-	200	GODZ RH8
	Kup	02-18-1-02-124 -f -11	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,40	34,05	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-124 -f -11	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,40	11,96	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-124 -f -11	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,80	17,67	103	SADZ WIEL
	Kup	02-18-1-02-21 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
	Kup	02-18-1-02-21 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,50	-	200	GODZ RH8
	Kup	02-18-1-02-21 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,00	119,81	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-21 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,50	46,99	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-22 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,50	-	210	GODZ MH8
	Kup	02-18-1-02-22 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	29,50	-	200	GODZ RH8
	Kup	02-18-1-02-22 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	27,00	251,91	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-22 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,80	35,39	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-43 -r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,50	-	210	GODZ MH8
	Kup	02-18-1-02-43 -r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,50	-	200	GODZ RH8
	Kup	02-18-1-02-43 -r -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,80	49,19	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-44 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,50	-	210	GODZ MH8
	Kup	02-18-1-02-44 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	-	200	GODZ RH8
	Kup	02-18-1-02-44 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,00	107,2	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-44 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	4,40	37,59	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-88 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
	Kup	02-18-1-02-88 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,50	-	200	GODZ RH8
	Kup	02-18-1-02-88 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	12,20	113,83	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-88 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,30	54,36	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-97 -j -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
	Kup	02-18-1-02-97 -j -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	-	200	GODZ RH8
	Kup	02-18-1-02-97 -j -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,20	32,79	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-97 -j -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,00	25,63	106	SAD-BRYŁ
	Kup	02-18-1-02-97 -j -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,00	22,08	103	SADZ WIEL
	Masów	02-18-1-03-173 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	-	210	GODZ MH8
	Masów	02-18-1-03-173 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	Masów	02-18-1-03-173 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,50	22,07	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-173 -b -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,55	13,24	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-178 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
	Masów	02-18-1-03-178 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,50	-	200	GODZ RH8
	Masów	02-18-1-03-178 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,10	65,57	102	SADZ 1R
	Masów	02-18-1-03-178 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,20	60,73	103	SADZ WIEL
	Masów	02-18-1-03-204 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
	Masów	02-18-1-03-204 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	Masów	02-18-1-03-204 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,00	88,28	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-204 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,00	17,09	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-225 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	210	GODZ MH8
	Masów	02-18-1-03-225 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	200	GODZ RH8
	Masów	02-18-1-03-225 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,20	76,93	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-225 -a -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,75	14,95	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-245 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	-	210	GODZ MH8
	Masów	02-18-1-03-245 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	Masów	02-18-1-03-245 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	26,50	167,11	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-245 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50	12,82	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-248 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
	Masów	02-18-1-03-248 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	23,00	-	200	GODZ RH8
	Masów	02-18-1-03-248 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	21,00	132,43	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-248 -f -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50	12,82	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-267 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
	Masów	02-18-1-03-267 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	9,00	-	200	GODZ RH8
	Masów	02-18-1-03-267 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,50	47,3	106	SAD-BRYŁ
	Masów	02-18-1-03-267 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,00	8,54	106	SAD-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

		Kup Nowy	02-18-1-04-167 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-167 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	21,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-167 -c -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,50	122,97	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-167 -c -01	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,20	26,5	103	SADZ WIEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -b -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -b -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,00	88,28	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -b -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,60	10,88	102	SADZ 1R
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -d -02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -d -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	14,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -d -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,00	81,98	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -d -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,85	7,26	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	12,70	80,09	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	2,65	22,64	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	0,01	0,22	103	SADZ WIEL
		Kup Nowy	02-18-1-04-184 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-184 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-184 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	24,00	151,34	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-184 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,86	32,98	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,50	160,8	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -03	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	5,30	45,28	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-210 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	14,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-210 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	27,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-210 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	25,60	161,43	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-210 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50	12,82	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -d -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	23,63	149,01	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -d -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,50	12,82	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -h -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	3,50	22,07	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-214 -h -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,50	4,27	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-231 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-231 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-231 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	28,80	181,61	106	SAD-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-231 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,90	16,23	106	SAD-BRYŁ
	PIEL	Brynica	02-18-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	27,00	528	123	KOSZ UA
		Brynica	02-18-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	10,00	341	124	KOSZ UB
		Brynica	02-18-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
		Kup	02-18-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	25,00	488	123	KOSZ UA
		Kup	02-18-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	37,00	1262	124	KOSZ UB
		Kup	02-18-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	8,00	438	125	KOSZ UC
		Masów	02-18-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	67,00	1309	123	KOSZ UA
		Masów	02-18-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	37,00	1262	124	KOSZ UB
		Masów	02-18-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	7,00	383	125	KOSZ UC
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	59,00	1153	123	KOSZ UA
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	13,00	443	124	KOSZ UB
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		Brynica	02-18-1-01-122 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-122 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-122 -a -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	2,50	31,6	107	POP-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-122 -a -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,35	5,99	107	POP-BRYŁ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

POP	POP	Brynica	02-18-1-01-6 -k -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-6 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-6 -k -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.bryl do150	2	TSZT	2,50	31,6	107	POP-BRYŁ
		Brynica	02-18-1-01-6 -k -01	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	0,35	5,99	107	POP-BRYŁ
		Masów	02-18-1-03-223 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-223 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-223 -f -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	3	TSZT	0,75	19,01	107	POP-BRYŁ
		Masów	02-18-1-03-256 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-256 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-256 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.bryl do150	1	TSZT	5,00	42,72	107	POP-BRYŁ
		Masów	02-18-1-03-257 -b -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,50	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-257 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-257 -b -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.bryl do150	1	TSZT	5,00	42,72	107	POP-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -m -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.bryl do150	2	TSZT	1,20	15,17	107	POP-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -a -01	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.bryl do150	2	TSZT	2,40	30,34	107	POP-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -s -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -s -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -s -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.bryl do150	2	TSZT	2,40	30,34	107	POP-BRYŁ
		Kup Nowy	02-18-1-04-195 -s -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.bryl do300	2	TSZT	0,85	14,56	107	POP-BRYŁ
NAS	N-ZSGDOSP	Brynica	02-18-1-01-80 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-80 -f -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	260,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Brynica	02-18-1-01-80 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-80 -g -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	270,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Kup	02-18-1-02-26 -g -03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02-26 -g -03	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	430,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Kup	02-18-1-02-53 -a -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02-53 -a -02	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Kup Nowy	02-18-1-04-230 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-230 -d -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	500,00	-	173	N-ZSGDNSO
O-GRODZ	O-GRODZN	Brynica	02-18-1-01-129 -g -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	8,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Brynica	02-18-1-01-130 -b -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	3,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Masów	02-18-1-03-173 -b -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,30	-	147	GRODZ-ZUL
		Masów	02-18-1-03-178 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,50	-	147	GRODZ-ZUL
		Masów	02-18-1-03-241 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	3,00	-	147	GRODZ-ZUL
		Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,27	-	147	GRODZ-ZUL
		Kup Nowy	02-18-1-04-169 -b -02	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,55	-	147	GRODZ-ZUL
		Kup Nowy	02-18-1-04-171 -g -00	GRODZ-ZUL	Grodzenie siatką mater. wykona	-----	HM	2,45	-	147	GRODZ-ZUL
	O-GRODZR	Brynica	02-18-1-01-130 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,00	-	150	GRODZ-DEM
		Brynica	02-18-1-01-130 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	10,45	22,4	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-198 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	12,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-198 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,60	27,01	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-202 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	14,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-202 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,50	31,09	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-205 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-205 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,50	7,5	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-226 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-226 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	6,43	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-227 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-227 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	6,43	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-244 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-244 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,00	8,58	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-245 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

		Masów	02-18-1-03-245 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00	10,72	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-263 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	8,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-263 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,00	17,15	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-293 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-293 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,00	6,43	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-297 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		Masów	02-18-1-03-297 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,00	10,72	150	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-190 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-190 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	2,15	4,61	150	GRODZ-DEM
		Kup Nowy	02-18-1-04-209 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
O-GRODZS		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	201	GODZ RH23
		Brynica	02-18-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	18,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	12,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Kup	02-18-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	120,00	-	151	K GRODZEŃ
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Masów	02-18-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	15,00	-	151	K GRODZEŃ
O-KONTRU		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PuŁ-RYJ
		Brynica	02-18-1-01- - -	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PuŁ-RYJ
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PuŁ-RYJ
		Kup	02-18-1-02- - -	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PuŁ-RYJ
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PuŁ-RYJ
		Masów	02-18-1-03- - -	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PuŁ-RYJ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PuŁ-RYJ
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	PuŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PuŁ-RYJ
O-POZ		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
O-PROGNG		Brynica	02-18-1-01- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	1,00	0,68	160	SZUK-PĘDR
		Kup	02-18-1-02- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00	4,07	160	SZUK-PĘDR
		Masów	02-18-1-03-263 -i -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00	4,07	160	SZUK-PĘDR
		Masów	02-18-1-03-263 -j -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	1,00	0,68	160	SZUK-PĘDR
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędrczenia gleby	1	SZT	6,00	4,07	160	SZUK-PĘDR
		Brynica	02-18-1-01-104 -b -00	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-120 -c -00	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-128 -d -00	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-50 -d -00	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-68 -d -00	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Brynica	02-18-1-01-87 -a -00	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kup	02-18-1-02-110 -g -00	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kup	02-18-1-02-41 -f -00	SZUK-OWAD	Próbnne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

OCHRL	O-PROGNŚ	Kup	02-18-1-02-70 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kup	02-18-1-02-75 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kup	02-18-1-02-95 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Masów	02-18-1-03-180 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Masów	02-18-1-03-181 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Masów	02-18-1-03-247 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Masów	02-18-1-03-254 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Masów	02-18-1-03-263 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Masów	02-18-1-03-288 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-139 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-150 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-155 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-163 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-183 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-184 -b -01	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-186 -b -98	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-209 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kup Nowy	02-18-1-04-233 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-122 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-122 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,76	29,76	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-135 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-135 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,19	20,12	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-33 -b -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-33 -b -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,63	10,65	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-4 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-4 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,08	21,48	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-6 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-6 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85	14,37	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-6 -k -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Brynica	02-18-1-01-6 -k -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,72	29,08	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-113 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-113 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,51	10,14	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-115 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-115 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,09	18,43	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-124 -f -09	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-124 -f -09	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,05	34,66	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-124 -f -11	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-124 -f -11	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,89	15,05	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-21 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kup	02-18-1-02-21 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,91	49,2	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

O-ZGRYZC	Kup	02-18-1-02-22 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-22 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,43	68,23	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-43 -r -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-43 -r -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99	16,74	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-44 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-44 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,53	50,32	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-71 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-71 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,86	37	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-72 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-72 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80	30,43	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-74 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-74 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,93	49,54	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-75 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-75 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,26	21,3	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-88 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-88 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,98	46,33	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-97 -j -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup	02-18-1-02-97 -j -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,13	22,48	133	ZAB-REPEL
	Masów	02-18-1-03-173 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Masów	02-18-1-03-173 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42	8,35	133	ZAB-REPEL
	Masów	02-18-1-03-178 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Masów	02-18-1-03-178 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37	8,66	133	ZAB-REPEL
	Masów	02-18-1-03-277 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Masów	02-18-1-03-277 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,08	18,26	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-140 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-140 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,32	66,04	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-140 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-140 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,96	19,1	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-149 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,31	54,06	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-184 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-184 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,18	3,04	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -03	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-185 -a -03	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	14,92	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-214 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-214 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,89	48,86	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-214 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-214 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,52	10,34	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-291 -l -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
	Kup Nowy	02-18-1-04-291 -l -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,04	24,34	133	ZAB-REPEL
O-ZWGRZMU	Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
	Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
	Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00	-	203	GODZ RU8
O-ZWRYJK	Kup	02-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	Kup	02-18-1-02- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	12,00	-	158	PUL-RYJ
	Kup	02-18-1-02- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	80,00	10,88	158	PUL-RYJ
	Masów	02-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	Masów	02-18-1-03- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUL-RYJ
	Masów	02-18-1-03- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	4,08	158	PUL-RYJ
	Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00	-	200	GODZ RH8
	Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	8,00	-	158	PUL-RYJ
	Kup Nowy	02-18-1-04- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	22,00	2,99	158	PUL-RYJ
O-ZWRYJM	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
	Brynica	02-18-1-01- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

OCHRP	P-INFO	Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	7,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Brynica	02-18-1-01-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50	7,53	902	PPOŻ-PORZ
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	50,00	-	909	GOPP RH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	5,00	-	912	GOPP RU8
		Masów	02-18-1-03-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	9,50	143,08	902	PPOŻ-PORZ
	P-PORZ	Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	15,00	-	909	GOPP RH8
		Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	3,00	-	912	GOPP RU8
		Brynica	02-18-1-01-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,50	7,53	902	PPOŻ-PORZ
		Kup	02-18-1-02-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	14,00	-	909	GOPP RH8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		Kup	02-18-1-02-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	7,00	-	909	GOPP RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	5,00	-	912	GOPP RU8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,99	14,91	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	0,50	-	915	GOPP MH8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	0,50	-	914	GOPP NOC
		Kup	02-18-1-02-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		Brynica	02-18-1-01-	- -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	6,00	-	912	GOPP RU8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	7,00	-	909	GOPP RH8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	5,00	-	912	GOPP RU8
OCHRRP	OP-BUDKIN	Brynica	02-18-1-01-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	-	170	ZAW-BUD
		Masów	02-18-1-03-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	-	170	ZAW-BUD
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Brynica	02-18-1-01-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Masów	02-18-1-03-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	50,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Brynica	02-18-1-01-47	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	7,39	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-47	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	103,00	16,24	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-47	-I -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	213,00	114,46	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-47	-I -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	213,00	34,86	1	CWD-P
		Brynica	02-18-1-01-48	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	547,00	21,21	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-48	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,99	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-48	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	547,00	68,21	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-48	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,02	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-48	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	478,00	19,94	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01-48	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	478,00	56,96	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

IB	Brynica	02-18-1-01-65 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	596,00	24,84	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-65 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,69	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-65 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	596,00	71,22	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-26 -g -03	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 117,00	52,2	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-26 -g -03	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	37,61	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-26 -g -03	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 117,00	149,91	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-26 -g -03	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	7,09	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-41 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 110,00	53,64	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-41 -a -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	11,15	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-41 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 110,00	163,2	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-41 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,69	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-43 -g -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	811,00	38,58	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-43 -g -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	19,42	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-43 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	811,00	107,62	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-43 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	3,04	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-78 -g -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 058,00	47,65	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-78 -g -99	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	75,3	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-78 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 058,00	148,97	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-78 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	15,75	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-226 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	372,00	18,04	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-226 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	372,00	44,87	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-244 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	987,00	52,48	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-244 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	987,00	150,48	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-253 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	583,00	27,2	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-253 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	583,00	76,52	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-255 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 780,00	82,1	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-255 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 780,00	260,06	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-272 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00	22,86	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-272 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,97	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-272 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00	84,33	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-272 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,36	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-168 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 082,00	59,65	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-168 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 082,00	160,22	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-189 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 035,00	54,85	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-189 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 035,00	151,47	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-211 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	900,00	49,14	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-211 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	900,00	138,96	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-230 -d -01	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 000,00	52,24	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-230 -d -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 000,00	114,54	2	CWD-D
IIIAU	Brynica	02-18-1-01-52 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	425,00	16,82	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-52 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,59	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-52 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	425,00	49,71	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-52 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,57	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-174 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	578,00	27,92	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-174 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,7	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-174 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	578,00	73,41	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-174 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,45	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

		Kup Nowy	02-18-1-04-137 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	940,00	44,44	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-137 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	29,62	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-137 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	940,00	124,13	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-137 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,82	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-183 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	606,00	32,78	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04-183 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	606,00	80,41	2	CWD-D
	POZ-P	Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	6,00	-	206	GODZ HH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	4,00	-	212	GODZ MC8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	8,00	-	208	GODZ MF8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	202	GODZ PILA
		Brynica	02-18-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	6,00	-	206	GODZ HH8
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	18,00	-	202	GODZ PILA
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	6,00	-	206	GODZ HH8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozalad.	-----	H	6,00	-	212	GODZ MC8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	7,00	-	208	GODZ MF8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	12,00	-	202	GODZ PILA
		Masów	02-18-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	-	206	GODZ HH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ MF8	Prace wykonywane forwarderem	-----	H	15,00	-	208	GODZ MF8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
	PR	Brynica	02-18-1-01- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	16,04	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	36,42	2	CWD-D
		Kup	02-18-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	15,94	2	CWD-D
		Kup	02-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,43	2	CWD-D
		Masów	02-18-1-03- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	12,31	2	CWD-D
		Masów	02-18-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	24,81	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 701,00	177,29	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 701,00	368,48	2	CWD-D
	PTP	Brynica	02-18-1-01- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	325,00	33,76	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	325,00	73,41	2	CWD-D
		Kup	02-18-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	64,78	2	CWD-D
		Kup	02-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	15,66	2	CWD-D
		Masów	02-18-1-03- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	12,05	2	CWD-D
		Masów	02-18-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	24,62	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	21,79	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	34,29	2	CWD-D
	PTW	Brynica	02-18-1-01- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	5,5	2	CWD-D
		Brynica	02-18-1-01- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	13,42	2	CWD-D
		Kup	02-18-1-02- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	10,96	2	CWD-D
		Kup	02-18-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,65	2	CWD-D
		Masów	02-18-1-03- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	6,43	2	CWD-D
		Masów	02-18-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	15,65	2	CWD-D
		Kup Nowy	02-18-1-04- - -	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	8,05	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

POZ	Kup Nowy	02-18-1-04- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	50,00	11,23	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-101 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	95,00	11,13	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-101 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	95,00	18,92	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-102 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	81,00	7,27	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-102 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	81,00	13,46	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-128 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	52,00	5,22	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	52,00	9,52	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-128 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	30,00	2,39	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-128 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	30,00	5,52	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-129 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00	1,84	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-129 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00	3,84	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-132 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	33,00	3,69	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-132 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	33,00	5,81	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-17 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	150,00	17,18	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-17 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	150,00	31,58	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-30 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	45,00	5,27	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-30 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	45,00	7,96	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-51 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	101,00	11,94	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-51 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	101,00	20,09	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-87 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	73,00	6,95	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-87 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	73,00	13,43	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-35 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	885,00	622,1	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-35 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	885,00	179,6	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-36 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	742,00	476	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-36 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	742,00	134,14	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-54 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	253,00	172,79	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-54 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	253,00	46,13	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-54 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	469,00	324,61	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-54 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	469,00	88,69	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-55 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	----	M3	457,00	351,98	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	457,00	90,38	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-219 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	15,00	1,32	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-219 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	15,00	2,85	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-268 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	104,00	9,69	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-268 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	104,00	19,37	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-281 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	22,00	2,55	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-281 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	22,00	3,98	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-282 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	186,00	18,11	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-282 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	186,00	32,95	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-285 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	120,00	14,45	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-285 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	120,00	30,08	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-285 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00	7,19	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-285 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	12,02	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-285 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	60,00	7,72	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-285 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	60,00	12,67	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-288 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	----	M3	65,00	6,69	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-288 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	----	M3	65,00	11,48	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

TPP	Masów	02-18-1-03-293 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	17,37	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-293 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	36,69	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-296 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	21,47	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-296 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	11,44	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-296 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	37,71	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-296 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,27	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-297 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	4,64	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-297 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,85	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-297 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	11,39	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-297 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,22	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-298 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	8,71	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-298 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	15,93	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-147 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	23,93	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-147 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,01	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-147 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	39,65	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-147 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,98	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-160 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	7,64	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-160 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	13,63	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-160 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,46	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-160 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,91	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-160 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,06	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-160 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,35	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-166 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00	26,7	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-166 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00	44,78	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-167 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	24,79	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-167 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	43,1	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-168 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	30,98	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-168 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	50,51	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-207 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	4,26	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-207 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	6,11	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-212 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	9,92	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-212 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	16,08	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-212 -f -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	19,6	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-212 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	23,07	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-214 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	17,00	2,24	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-214 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	17,00	3,27	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-232 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	13,36	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-232 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	25,07	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-234 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	22,66	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-234 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	35,9	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-235 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	271,00	33,72	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-235 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	271,00	58,84	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-235 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	21,96	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-235 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	31,01	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-236 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	5,07	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-236 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	7,71	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-236 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	8,15	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

TWP	Kup Nowy	02-18-1-04-236 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	18,24	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-47 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	89,61	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-47 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	26,05	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-51 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	33,00	3,85	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-51 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	33,00	7,1	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-51 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	94,62	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-51 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	26,37	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-51 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	16,94	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-51 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	31,65	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-64 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	85,84	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-64 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	24,25	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-64 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	145,00	112,15	2	CWD-D
	Brynica	02-18-1-01-64 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	145,00	30,54	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-22 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	49,47	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-22 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,54	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-24 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	142,63	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	36,31	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-55 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	76,00	60,12	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	76,00	15,12	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-55 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	85,65	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-55 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	19,58	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-73 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	48,56	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-73 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	12,06	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-73 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	34,55	2	CWD-D
	Kup	02-18-1-02-73 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	9,37	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-176 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	18,84	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-176 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,43	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-267 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	106,24	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-267 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	29,57	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-287 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00	5,97	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-287 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	22,97	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-287 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00	13,48	2	CWD-D
	Masów	02-18-1-03-287 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,7	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-142 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	13,56	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-142 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	15,5	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-145 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	8,66	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-145 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	15,25	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-145 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	18,53	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-145 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	27,73	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-145 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	43,26	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-145 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	12,28	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-146 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	10,23	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-146 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	18,83	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-236 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	42,8	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-236 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,78	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-236 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	17,79	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-236 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	34,38	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-290 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	13,37	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-290 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	15,16	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-290 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	6,24	2	CWD-D
	Kup Nowy	02-18-1-04-290 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	7,02	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

UTRZ	UT-DROGIL	Brynica	02-18-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	203	GODZ RU8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	-	203	GODZ RU8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
	UT-DROGIP	Brynica	02-18-1-01-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Brynica	02-18-1-01-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Brynica	02-18-1-01-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	203	GODZ RU8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-	- -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
	UT-PARK	Kup	02-18-1-02-61	-m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kup	02-18-1-02-61	-m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	152,00	-	200	GODZ RH8
		Kup	02-18-1-02-76	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Kup	02-18-1-02-76	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	168,00	-	200	GODZ RH8
		Masów	02-18-1-03-249	-c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Masów	02-18-1-03-249	-c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	78,00	-	200	GODZ RH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Kup Nowy	02-18-1-04-171	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	98,00	-	200	GODZ RH8

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

Pakiet: Pakiet 1

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez ol- sów i lasu łęgo- wego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łę- gowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wyso- kogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściota, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Pakiet: Pakiet 1

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, <u>odrośla</u>	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokryw gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Pakiet: Pakiet 1

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określić procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.