
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod czynności 
do rozliczeń

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,08 - 21 WPOD-BN

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-29    -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 - 21 WPOD-BN

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,09 - 21 WPOD-BN

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,35 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-125   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-128   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-156   -c   -98 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-158   -f   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-174   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-174   -h   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,60 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-286   -cx  -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,20 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-286   -gx  -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-46    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80 - 21 WPOD-BN

Kozuby 02-18-2-06-92    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,80 - 21 WPOD-BN

Winna Góra 02-18-2-07-105   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Winna Góra 02-18-2-07-105   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80 - 21 WPOD-BN

Winna Góra 02-18-2-07-133   -h   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70 - 21 WPOD-BN

Winna Góra 02-18-2-07-69    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,10 - 21 WPOD-BN

Winna Góra 02-18-2-07-69    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Winna Góra 02-18-2-07-70    -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,80 - 21 WPOD-BN

Winna Góra 02-18-2-07-98    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-110   -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 9,47 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-110   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 5,41 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 2,16 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,31 5,62 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 10,13 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,77 40,72 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-114   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 5,14 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-114   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,74 40,03 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-117   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,36 9,74 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-117   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,04 0,73 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-140   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 11,63 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,30 41,5 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-169   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 22,98 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-169   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,68 38,65 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-169   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 6,76 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-169   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,21 50,85 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-23    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 14,61 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-2     -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,61 51,39 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-2     -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,18 4,14 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-4     -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-4     -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,75 40,26 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-153   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,87 83,86 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-16    -d   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,57 14,72 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-16    -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,26 45,97 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-16    -d   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 11,4 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-16    -d   -99 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 35,43 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-173   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,60 64,04 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-17    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,16 57,3 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-34    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,12 2,36 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-34    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,10 22,38 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-46    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,13 91,46 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-46    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,13 72,02 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-57    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,27 29,25 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-57    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 5,8 132 CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2
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Kozuby 02-18-2-06-87    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,30 11,43 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-87    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,46 9,36 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-89    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,28 10,67 132 CP-W

Kozuby 02-18-2-06-89    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,51 57,75 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-133   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,64 14,74 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-133   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 2,9 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-134   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 17,04 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-134   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 1,45 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-139   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-139   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 16,68 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-183   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 6,91 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-184   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 6,68 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-185   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 24,18 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-186   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 17,85 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-186   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 12,15 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-229   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 41,68 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-229   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 32,82 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-230   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 25,33 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-239   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,91 20,96 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-253   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,00 37,85 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-253   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,50 34,51 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-255   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,88 34,09 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-256   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 12,77 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-275   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,66 52,99 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-275   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 8,95 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-69    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 15,96 132 CP-W

Winna Góra 02-18-2-07-69    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 13,78 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-188   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,07 37,54 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-189   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,47 22,74 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-190   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 4,36 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-190   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,71 34,78 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-198   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,90 58,99 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-199   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,02 0,56 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-199   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,10 1,55 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-200   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,13 2,64 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,34 8,78 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,51 11,73 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,17 3,34 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,66 13,43 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-203   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,79 21,37 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-203   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,49 9,97 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-206   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,40 15,14 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-206   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,10 2,03 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-207   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,58 16,95 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-207   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 2,72 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-211   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,95 19,32 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-212   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 25,97 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-212   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,43 22,12 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-213   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,90 20,73 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-213   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,35 27,46 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-214   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 4,36 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-214   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,71 34,78 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-214   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 15 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-220   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,09 2,32 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-232   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,26 6,53 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 5,04 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,93 39,26 132 CP-W
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Czarna Woda 02-18-2-08-235   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,14 3,89 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-235   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,27 19,64 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-235   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,65 12,77 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-236   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 34,9 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-262   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,67 17,31 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-262   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,07 1,08 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-265   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 14,03 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-265   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,13 33,02 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-269   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,08 31,56 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-269   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,27 6,21 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,09 2,5 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 15,05 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,60 46,75 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-272   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,09 3,41 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-279   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,09 2,5 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-279   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,21 4,27 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-279   -g   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,10 28,42 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,66 54,11 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,38 69,55 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 21,73 132 CP-W

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,09 3,41 132 CP-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-161   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 10,71 128 CW-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-167   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,67 23,91 128 CW-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-22    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,47 16,77 128 CW-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-5     -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,05 37,47 128 CW-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-5     -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 9,85 128 CW-W

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-5     -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,11 3,42 128 CW-W

Kozuby 02-18-2-06-34    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,15 6,35 128 CW-W

Kozuby 02-18-2-06-34    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,39 25,2 128 CW-W

Kozuby 02-18-2-06-42    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,78 29,41 128 CW-W

Kozuby 02-18-2-06-56    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,65 27,51 128 CW-W

Kozuby 02-18-2-06-88    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,68 14,93 128 CW-W

Kozuby 02-18-2-06-88    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,72 55,33 128 CW-W

Winna Góra 02-18-2-07-254   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 21,16 128 CW-W

Winna Góra 02-18-2-07-275   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 11,49 128 CW-W

Winna Góra 02-18-2-07-275   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 16,61 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-188   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,60 12,68 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-191   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 12,1 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-195   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 34,58 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-198   -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,33 67,74 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 24,98 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,64 33,36 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-213   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,70 34,58 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,60 59,82 128 CW-W

Czarna Woda 02-18-2-08-204   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-204   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-204   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,45 20,93 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-268   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-268   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-268   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,75 14,95 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,80 5,04 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40 3,42 106 SAD-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-287   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-287   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-287   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,35 67,63 106 SAD-BRYŁ
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Kozuby 02-18-2-06-287   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

Kozuby 02-18-2-06-52    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-52    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-52    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,60 70,79 106 SAD-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-52    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,02 0,42 102 SADZ 1R

Winna Góra 02-18-2-07-103   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-103   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-103   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,10 13,24 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-225   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,50 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-225   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-225   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,28 66,74 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-229   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,50 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-229   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-229   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,90 73,71 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-229   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20 15,17 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-242   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,50 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-242   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-242   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00 44,14 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-242   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,60 30,76 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-248   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-248   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-248   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,80 23,92 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-66    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,50 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-66    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-66    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,05 94,91 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-216   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-216   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-216   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,40 65,58 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-263   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-263   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-263   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,40 97,11 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,10 26,55 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-271   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-271   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-271   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,40 131,47 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-272   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,50 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-272   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-272   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,90 87,22 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-108   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-108   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-108   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,90 119,18 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-108   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,98 34,01 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,90 68,74 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,08 0,68 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,20 39,88 102 SADZ 1R

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,60 13,67 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,50 - 210 GODZ MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,20 45,4 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,80 15,38 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-77    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,50 - 210 GODZ MH8
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Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-77    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  23,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-77    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,40 109,72 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-77    -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,30 45,28 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-77    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,05 1,1 103 SADZ WIEL

Kozuby 02-18-2-06-157   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-157   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-157   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,20 58,02 106 SAD-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-157   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,00 10,01 102 SADZ 1R

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,10 57,38 106 SAD-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,40 20,51 106 SAD-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,01 0,18 102 SADZ 1R

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,33 51,46 103 SADZ WIEL

Kozuby 02-18-2-06-173   -m   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-173   -m   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-173   -m   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,90 49,82 106 SAD-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-34    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-34    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-34    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,10 114,14 106 SAD-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-34    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,40 11,96 106 SAD-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-34    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,56 10,15 102 SADZ 1R

Kozuby 02-18-2-06-34    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,87 41,3 103 SADZ WIEL

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,35 33,74 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,04 17,43 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,40 25,38 102 SADZ 1R

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,44 103 SADZ WIEL

Winna Góra 02-18-2-07-65    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-65    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-65    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,17 51,52 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,50 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,75 42,57 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,50 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,20 51,71 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,89 24,69 106 SAD-BRYŁ

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,00 20,01 102 SADZ 1R

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,44 103 SADZ WIEL

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,30 96,48 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 8,54 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 103 SADZ WIEL

Czarna Woda 02-18-2-08-195   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,50 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-195   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-195   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,50 53,6 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-195   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,30 19,65 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-207   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-207   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-207   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,80 68,1 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-207   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,65 14,1 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,80 68,1 106 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB
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Czarna Woda 02-18-2-08-208   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,50 29,9 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-283   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-283   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-283   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,30 27,12 106 SAD-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-283   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,10 17,94 106 SAD-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  37,00 723 123 KOSZ UA

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  13,00 443 124 KOSZ UB

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Kozuby 02-18-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Kozuby 02-18-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  35,00 1194 124 KOSZ UB

Kozuby 02-18-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 125 KOSZ UC

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  30,00 586 123 KOSZ UA

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  36,00 1228 124 KOSZ UB

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 125 KOSZ UC

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  26,00 508 123 KOSZ UA

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  20,00 682 124 KOSZ UB

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 125 KOSZ UC

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-147   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 210 GODZ MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-147   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-147   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 4 TSZT  2,10 58,11 107 POP-BRYŁ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-147   -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  0,60 22,5 107 POP-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-52    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,50 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-52    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-52    -f   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  3,00 37,92 107 POP-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-58    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-58    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-58    -o   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,50 56,24 107 POP-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-90    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-90    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-90    -f   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  6,00 75,85 107 POP-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 4 TSZT  2,70 74,71 107 POP-BRYŁ

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -f   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,00 37,49 107 POP-BRYŁ

Kozuby 02-18-2-06-37    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-37    -a   -99 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  2,00 - 199 ZB-NASP

Czarna Woda 02-18-2-08-210   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-210   -b   -00 ZB-NAS OL Zbiór nasion olszy ----- KG  15,00 - 198 ZB-NAS OL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -g   -00 ZB-OCENA Progn. zb. szyszek z drz. st. ----- SZT  10,00 - 195 ZB-OCENA

Kozuby 02-18-2-06-125   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-125   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

Czarna Woda 02-18-2-08-232   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-232   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  360,00 - 173 N-ZSGDNSO

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -n   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -n   -01 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  470,00 - 173 N-ZSGDNSO

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-108   -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,20 - 147 GRODZ-ZUL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -i   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,70 - 147 GRODZ-ZUL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-77    -a   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,80 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,50 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-287   -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  6,20 - 147 GRODZ-ZUL

NAS
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Kozuby 02-18-2-06-34    -h   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,30 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-49    -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,00 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-51    -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  10,00 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-52    -f   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,20 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-52    -j   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,20 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-58    -m   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,20 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-93    -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,50 - 147 GRODZ-ZUL

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,20 - 147 GRODZ-ZUL

Winna Góra 02-18-2-07-225   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  5,60 - 147 GRODZ-ZUL

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,00 - 147 GRODZ-ZUL

Czarna Woda 02-18-2-08-194   -g   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,27 - 147 GRODZ-ZUL

Czarna Woda 02-18-2-08-195   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,42 - 147 GRODZ-ZUL

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -h   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,27 - 147 GRODZ-ZUL

Kozuby 02-18-2-06-153   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-153   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,08 15,18 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-153   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-153   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,08 15,18 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-154   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-154   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,56 5,49 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-159   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-159   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,75 5,9 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-39    -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-39    -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,04 6,52 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-39    -a   -02 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-39    -a   -02 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,24 6,95 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-48    -k   -99 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-48    -k   -99 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,20 28,3 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-90    -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Kozuby 02-18-2-06-90    -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,70 29,37 150 GRODZ-DEM

Winna Góra 02-18-2-07-225   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Winna Góra 02-18-2-07-225   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,19 6,84 150 GRODZ-DEM

Winna Góra 02-18-2-07-243   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Winna Góra 02-18-2-07-243   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,27 11,3 150 GRODZ-DEM

Winna Góra 02-18-2-07-253   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Winna Góra 02-18-2-07-253   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,84 10,38 150 GRODZ-DEM

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,01 21,46 150 GRODZ-DEM

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,56 5,49 150 GRODZ-DEM

Czarna Woda 02-18-2-08-210   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarna Woda 02-18-2-08-210   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,31 26,39 150 GRODZ-DEM

Czarna Woda 02-18-2-08-236   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Czarna Woda 02-18-2-08-236   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 5,36 150 GRODZ-DEM

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  37,00 - 151 K GRODZEŃ

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Kozuby 02-18-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 3,54 158 PUŁ-RYJ

O-GRODZN

O-GRODZR

O-GRODZS
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Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  5,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kozuby 02-18-2-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  8,00 - 158 PUŁ-RYJ

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 160 SZUK-PĘDR

Kozuby 02-18-2-06-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 160 SZUK-PĘDR

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 160 SZUK-PĘDR

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 160 SZUK-PĘDR

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-113   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-115   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-11    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-140   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-15    -g   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-161   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-163   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-28    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-75    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-9     -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-123   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-127   -b   -98 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-128   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-157   -d   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-16    -i   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-175   -b   -98 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-18    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-34    -j   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-50    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-56    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-84    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kozuby 02-18-2-06-86    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Winna Góra 02-18-2-07-180   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Winna Góra 02-18-2-07-252   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Winna Góra 02-18-2-07-257   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Czarna Woda 02-18-2-08-190   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Czarna Woda 02-18-2-08-197   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Czarna Woda 02-18-2-08-199   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Czarna Woda 02-18-2-08-202   -a   -01 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Czarna Woda 02-18-2-08-218   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

O-KONTRU
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Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -c   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,80 11,06 135 ZAB-MCHRN

Czarna Woda 02-18-2-08-207   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Czarna Woda 02-18-2-08-207   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,20 16,59 135 ZAB-MCHRN

Czarna Woda 02-18-2-08-258   -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Czarna Woda 02-18-2-08-258   -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,50 15,45 135 ZAB-MCHRN

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-108   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-108   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,10 41,77 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-110   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-110   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 25,86 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-117   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-117   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-11    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-11    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,69 11,67 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-13A   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-13A   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,46 9,15 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-147   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-147   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,19 51,25 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-170   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-170   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,85 56,69 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-171   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-171   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,90 57,68 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-20    -g   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-20    -g   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,33 4,74 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-23    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-23    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 10,94 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-3A    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-3A    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-77    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-77    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,93 38,39 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-78    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-78    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,31 5,24 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-79    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-79    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,32 6,37 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-79    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-79    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,27 5,37 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,12 18,94 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,37 5,32 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,77 35,21 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-156   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-156   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,20 37,2 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-157   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-157   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 33,81 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-157   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-157   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 18,6 133 ZAB-REPEL

OCHRL

O-SMIECI

O-SPAŁC

9/21



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 2

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-159   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,42 28,25 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-173   -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-173   -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 9,95 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-173   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-173   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,86 12,36 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-36    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-36    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 25,86 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-52    -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-52    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 27,05 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-58    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-58    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,00 70,2 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-91    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kozuby 02-18-2-06-91    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-100   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-100   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 18,6 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-100   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-100   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,65 32,82 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-132   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-132   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,79 15,71 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-180   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-180   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,40 47,74 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-181   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-181   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,34 7,96 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-185   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-222   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-222   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,70 39,78 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-229   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-229   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 25,74 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-230   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-230   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,33 7,72 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-242   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-242   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,05 20,89 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-244   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-244   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,00 19,89 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-248   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-248   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-251   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-251   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,16 3,18 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-65    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-65    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 21,88 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-66    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-66    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,90 37,79 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-67    -a   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-67    -a   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,30 25,86 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-68    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-68    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,40 47,74 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-97    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-97    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 4,68 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,88 17,5 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Winna Góra 02-18-2-07-99    -f   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 21,88 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-199   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZC
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Czarna Woda 02-18-2-08-199   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,91 49,2 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-203   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 7,04 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-209   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-209   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 4,57 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-209   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-209   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-217   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-217   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,16 36,52 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,46 29,04 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-235   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-235   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,74 46,33 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-236   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-236   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,17 19,78 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-282   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-282   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,03 24,1 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,97 46,1 133 ZAB-REPEL

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  8,00 - 158 PUŁ-RYJ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  8,00 - 158 PUŁ-RYJ

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  3,00 - 912 GOPP RU8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 902 PPOŻ-PORZ

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,50 22,59 902 PPOŻ-PORZ

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  13,00 - 909 GOPP RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  12,00 - 912 GOPP RU8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,30 4,52 902 PPOŻ-PORZ

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  0,50 - 915 GOPP MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  0,50 - 914 GOPP NOC

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  0,50 - 915 GOPP MH8

OCHRP

O-ZWRYJK

P-INFO

P-PORZ

P-POŻAR
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Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  0,50 - 914 GOPP NOC

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  30,00 - 170 ZAW-BUD

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  80,00 - 170 ZAW-BUD

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 - 170 ZAW-BUD

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-78    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  320,00 23,85 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-78    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 51,04 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-128   -f   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00 2,83 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-128   -f   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 7,81 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-192   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  260,00 12,99 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-192   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 32,89 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-246   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 16,31 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-246   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,05 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-246   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,87 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-246   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,82 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-246   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 15,39 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-246   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,35 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 4,1 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 11,45 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  107,00 4,91 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 12,7 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  547,00 20,55 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-80    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00 66,33 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-125   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  571,00 20,98 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-125   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  571,00 74,54 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-128   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 000,00 28,59 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-128   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 000,00 123,29 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-156   -c   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  949,00 30,67 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-156   -c   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  949,00 113,79 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-158   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00 1,28 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-158   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,4 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-158   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 2,98 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-158   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-174   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  166,00 6,82 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-174   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 23,53 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-174   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  178,00 5,71 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-174   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 23,14 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  631,00 25,01 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,2 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  631,00 72,22 2 CWD-D

UT-WODA
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Winna Góra 02-18-2-07-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,46 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-133   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  333,00 16,11 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-133   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 33,13 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-133   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  333,00 46,36 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-133   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 6,16 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  275,00 14,88 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 44,16 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  547,00 23,73 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,36 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00 67,13 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-61    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  691,00 32,2 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-61    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,62 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-61    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  691,00 108,66 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-61    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,99 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-69    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  483,00 20,44 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 30,04 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-69    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00 63,77 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 5,7 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-69    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  347,00 14,17 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-69    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 63,8 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-69    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  347,00 45,75 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-69    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 12,53 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-98    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  168,00 7,03 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,35 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-98    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 21,06 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-206   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  442,00 16,53 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-206   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 14,95 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-206   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  442,00 46,79 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-206   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 2,55 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-214   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 353,00 57,18 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-214   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,39 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-214   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 353,00 161,58 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-214   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-232   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  548,00 20,79 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-232   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 20 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-232   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  548,00 60,11 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-232   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 2,59 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -n   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  802,00 26,08 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-234   -n   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  802,00 97,99 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-268   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00 9,8 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-268   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 27,71 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-268   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 27,33 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-268   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,25 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  564,00 21 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,68 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00 63,78 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,43 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-92    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  732,00 30,76 2 CWD-D
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Kozuby 02-18-2-06-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-92    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  732,00 100,74 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,44 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-70    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  257,00 17,61 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  275,00 181,47 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-70    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  257,00 39,4 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  275,00 44,12 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  465,00 22,42 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 91,56 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00 81,1 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 19,33 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 33,14 1 CWD-P

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 13,47 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-46    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  885,00 253,3 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-46    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  885,00 121,04 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  392,00 150,83 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  392,00 64,71 1 CWD-P

Winna Góra 02-18-2-07-62    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146,00 11,93 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 79,94 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-62    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 26,23 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 18,62 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  6,00 - 206 GODZ HH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  8,00 - 212 GODZ MC8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,00 - 202 GODZ PILA

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 206 GODZ HH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  10,00 - 212 GODZ MC8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  10,00 - 208 GODZ MF8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  26,00 - 202 GODZ PILA

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  6,00 - 206 GODZ HH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  5,00 - 212 GODZ MC8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  8,00 - 208 GODZ MF8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 - 210 GODZ MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  22,00 - 202 GODZ PILA

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 329,00 130,6 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 29,36 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 329,00 314,32 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,71 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 56,39 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 19,76 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00 215,37 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00 62,27 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  107,00 8,69 2 CWD-D
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Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 13,73 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 18,07 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,43 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  336,00 36,93 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 44,13 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  336,00 77,26 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,06 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 125,63 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 36,46 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  171,00 12,83 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 138,47 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  171,00 48,27 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 60,08 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00 7,5 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 24,98 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 17,27 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,11 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 26,46 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,78 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 33,46 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,6 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 49,35 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,58 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  76,00 8,93 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 105,5 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 17,47 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 25 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  11,00 0,83 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,66 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 1,99 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,44 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-114   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  202,00 21,21 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-114   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 36,65 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  153,00 17,84 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 36,22 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,19 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,01 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-19    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00 9,97 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-19    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 19,41 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-19    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  131,00 13,04 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-19    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 25,69 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00 11,81 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 14,59 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-127   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  514,00 34,71 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-127   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  514,00 85,47 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-127   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  207,00 14,5 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-127   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 38,16 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  289,00 21,03 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00 49,53 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-130   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47,00 3,38 2 CWD-D
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Winna Góra 02-18-2-07-130   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 7,25 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  422,00 64,33 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 13,54 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  422,00 103,62 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,7 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-139   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00 4,78 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-139   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,44 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-139   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00 4,52 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-139   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 8,78 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 4,69 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,58 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 8,06 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,41 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  24,00 1,59 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,46 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 4,25 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,07 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 9,77 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,36 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-179   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 4,95 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-179   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 8,52 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-227   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  14,00 2,2 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-227   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 3,18 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-227   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00 5,75 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-227   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,24 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-231   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00 3,26 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-231   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 5,59 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-113   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 40,4 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-113   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 11,89 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 105,96 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 31,36 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-14    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 37,42 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-14    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,25 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 22,58 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-14    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 46,44 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-14    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,26 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00 8,96 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 14,21 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  28,00 3,67 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-152   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,97 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-20    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 83,06 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-20    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 20,03 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 42,95 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 10,08 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 12,68 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,95 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-74    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 6,56 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-74    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 13,49 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00 146,79 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00 36,78 1 CWD-P
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Kozuby 02-18-2-06-43    -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 49,97 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-43    -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,3 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-43    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 45,84 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-43    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,16 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-58    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 2,01 1 CWD-P

Winna Góra 02-18-2-07-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  57,00 6,63 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11,65 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-104   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  39,00 4,76 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-104   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 7,34 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00 6,19 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,52 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-131   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  128,00 16,32 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 56,56 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 49,61 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,59 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 64,36 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-178   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 15,36 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-179   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 6,89 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-179   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,77 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-180   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00 17,73 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 29,23 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-181   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,52 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-181   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,55 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,51 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,49 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-230   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 74,97 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-230   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,34 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 43,25 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,57 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 9,77 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 13,93 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00 5,91 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-208   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 9,89 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 55,57 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,89 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-236   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 67,14 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-236   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 19,65 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-267   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 79,57 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-267   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 21,05 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-269   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00 7,82 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-269   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,68 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-269   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 13,99 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-269   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,44 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 67,5 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-270   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,76 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-277   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 118,23 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-277   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 37,92 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-278   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00 7,56 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-278   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 10,79 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00 6,52 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,34 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-284   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 11,45 2 CWD-D
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Czarna Woda 02-18-2-08-284   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,73 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00 2,51 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,98 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 4,02 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 21,59 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-285   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,83 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 - 203 GODZ RU8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  75,00 - 203 GODZ RU8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  26,00 - 203 GODZ RU8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Kozuby 02-18-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 - 203 GODZ RU8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Czarna Woda 02-18-2-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  6,00 - 912 GOPP RU8

Kozuby 02-18-2-06-18    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kozuby 02-18-2-06-18    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  98,00 - 200 GODZ RH8

Winna Góra 02-18-2-07-63    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Winna Góra 02-18-2-07-63    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  88,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-112   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-112   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-112   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ

UT-DROGIL

UT-DROGIP

UT-PARK

UT-TURYST
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