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Ładza 02-18-3-09-112   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,24 63,5 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-117   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,3 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-117   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-117   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 14,03 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-143   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,45 97,8 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-144   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,45 79,38 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-145   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 26,78 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-145   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 15,19 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-145   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,56 15,15 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-145   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,84 19,33 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-146   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,49 43,54 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-146   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 7,25 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-146   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,70 43,66 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-146   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 23,01 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-161   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,24 7,98 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-161   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 4,99 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-162   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 21,33 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-162   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 22,34 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-162   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,34 9,94 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-26    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,92 50,26 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-27    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 35,07 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-85    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,44 14,63 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-85    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 2,53 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-85    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 10,23 132 CP-W

Ładza 02-18-3-09-85    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 8,05 132 CP-W

Kaniów 02-18-3-10-170   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  7,51 159,96 132 CP-W

Kaniów 02-18-3-10-1     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,78 17,96 132 CP-W

Kaniów 02-18-3-10-64    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 34,08 132 CP-W

Kaniów 02-18-3-10-64    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 6,71 132 CP-W

Kaniów 02-18-3-10-67    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 8,52 132 CP-W

Lubienie 02-18-3-11-101   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,31 30,17 132 CP-W

Lubienie 02-18-3-11-101   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 2,54 132 CP-W

Lubienie 02-18-3-11-101   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 14,97 132 CP-W

Lubienie 02-18-3-11-101   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 11,79 132 CP-W

Lubienie 02-18-3-11-249   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 9,67 132 CP-W

Lubienie 02-18-3-11-249   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 7,43 132 CP-W

Lubienie 02-18-3-11-41    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,45 10,36 132 CP-W

Lubienie 02-18-3-11-41    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 32,64 132 CP-W

Chróścice 02-18-3-12-204   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,86 65,8 132 CP-W

Chróścice 02-18-3-12-205   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,33 67,74 132 CP-W

Chróścice 02-18-3-12-211   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,04 26,87 132 CP-W

Chróścice 02-18-3-12-235   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,43 11,11 132 CP-W

Chróścice 02-18-3-12-235   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,52 51,26 132 CP-W

Chróścice 02-18-3-12-240   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 10,12 132 CP-W

Chróścice 02-18-3-12-242   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,45 49,84 132 CP-W

CW

Ładza 02-18-3-09-113   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,71 39,34 128 CW-W

Ładza 02-18-3-09-25    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 11,73 128 CW-W

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 43,86 128 CW-W

Kaniów 02-18-3-10-67    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 6,05 128 CW-W

Kaniów 02-18-3-10-68    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,47 52,61 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-108   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 9,38 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-108   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,79 50,59 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-110   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 9,99 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-110   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,11 20,13 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-110   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,24 8,57 128 CW-W
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Lubienie 02-18-3-11-110   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 17,23 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-47    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 5,44 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-47    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,64 29,74 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-48    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,27 8,17 128 CW-W

Lubienie 02-18-3-11-48    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,39 43,34 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-183   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  3,35 86,03 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-193   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,06 47,4 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-198   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,68 68,83 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-200   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,39 14,7 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-200   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,55 35,66 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-203   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,12 56,57 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-213   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,85 39,41 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-216   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,65 24,51 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-219   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,67 17,21 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-243   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,33 34,16 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-243   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,25 22,67 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-245   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 18,1 128 CW-W

Chróścice 02-18-3-12-245   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,92 44,18 128 CW-W

MA-POZ

Ładza 02-18-3-09-112   -k   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Ładza 02-18-3-09-112   -k   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-112   -k   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,90 1,78 46 OPR-UC

ODN-ZŁOŻ

Ładza 02-18-3-09-114   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Ładza 02-18-3-09-114   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-114   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,01 38,05 106 SAD-BRYŁ

Ładza 02-18-3-09-114   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,02 0,42 102 SADZ 1R

Ładza 02-18-3-09-114   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,02 0,55 103 SADZ WIEL

Ładza 02-18-3-09-24    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Ładza 02-18-3-09-24    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-24    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  28,00 261,24 106 SAD-BRYŁ

Ładza 02-18-3-09-24    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,80 48,04 106 SAD-BRYŁ

Ładza 02-18-3-09-24    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,76 103 SADZ WIEL

Ładza 02-18-3-09-82    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,50 - 210 GODZ MH8

Ładza 02-18-3-09-82    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,50 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-82    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,02 76,1 106 SAD-BRYŁ

Ładza 02-18-3-09-82    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,65 17,94 103 SADZ WIEL

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,60 79,46 106 SAD-BRYŁ

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,90 16,32 102 SADZ 1R

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90 19,88 103 SADZ WIEL

Kaniów 02-18-3-10-65    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-65    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-65    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,30 41,72 106 SAD-BRYŁ

ODN-ZRB

Ładza 02-18-3-09-143   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Ładza 02-18-3-09-143   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,50 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-143   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,20 26,49 106 SAD-BRYŁ

Ładza 02-18-3-09-143   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 22,08 103 SADZ WIEL

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,30 39,73 106 SAD-BRYŁ

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,75 6,41 106 SAD-BRYŁ

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,50 21,36 106 SAD-BRYŁ

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -05 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 200 GODZ RH8
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Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -05 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,80 80,72 106 SAD-BRYŁ

Kaniów 02-18-3-10-174   -d   -05 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 12,82 106 SAD-BRYŁ

Kaniów 02-18-3-10-68    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-68    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-68    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  26,10 164,59 106 SAD-BRYŁ

Kaniów 02-18-3-10-68    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 12,82 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-129   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-129   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  33,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-129   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  17,00 158,61 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-129   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  13,10 165,6 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-129   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,02 0,55 103 SADZ WIEL

Lubienie 02-18-3-11-132   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-132   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-132   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,60 45,51 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-132   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,42 30,04 102 SADZ 1R

Lubienie 02-18-3-11-132   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,60 71,77 103 SADZ WIEL

Lubienie 02-18-3-11-39    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-39    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-39    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,00 107,2 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-39    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,30 28,2 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-39    -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-39    -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-39    -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00 44,14 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-39    -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,40 11,96 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-44    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-44    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-44    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,00 130,62 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-44    -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,50 145,37 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-81A   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-81A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-81A   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,00 132,43 106 SAD-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-81A   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,40 37,59 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-179   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-179   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-179   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,38 46,54 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-179   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,49 27,01 102 SADZ 1R

Chróścice 02-18-3-12-183   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-183   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-183   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,66 42 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-195   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-195   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-195   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,50 85,13 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-195   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,90 41,87 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-195   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05 0,91 102 SADZ 1R

Chróścice 02-18-3-12-200   -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-200   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-200   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,55 53,92 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-200   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,68 14,35 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-216   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-216   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  31,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-216   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  26,27 165,66 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-216   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,80 23,92 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-222   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-222   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-222   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,76 149,83 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-222   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,62 39,47 106 SAD-BRYŁ
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Chróścice 02-18-3-12-226   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-226   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-226   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,85 36,89 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-226   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,12 9,57 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-245   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-245   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-245   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,90 119,18 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-245   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,49 29,82 106 SAD-BRYŁ

Chróścice 02-18-3-12-245   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05 0,91 102 SADZ 1R

PIEL

Ładza 02-18-3-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 123 KOSZ UA

Ładza 02-18-3-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  28,00 955 124 KOSZ UB

Ładza 02-18-3-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  12,00 657 125 KOSZ UC

Kaniów 02-18-3-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  32,00 625 123 KOSZ UA

Kaniów 02-18-3-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Kaniów 02-18-3-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Lubienie 02-18-3-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  38,00 743 123 KOSZ UA

Lubienie 02-18-3-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  11,00 375 124 KOSZ UB

Lubienie 02-18-3-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Chróścice 02-18-3-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  54,00 1 055 123 KOSZ UA

Chróścice 02-18-3-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  14,00 478 124 KOSZ UB

Chróścice 02-18-3-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Lubienie 02-18-3-11-135   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-135   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-135   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 3 TSZT  2,00 37,41 107 POP-BRYŁ

Lubienie 02-18-3-11-135   -g   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,60 15,2 107 POP-BRYŁ

NAS

N-ZNGOSP

Lubienie 02-18-3-11-249   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-249   -f   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  350,00 - 196 ZB-NASDB

Lubienie 02-18-3-11-251   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-251   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  850,00 - 196 ZB-NASDB

Lubienie 02-18-3-11-251   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-251   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  800,00 - 196 ZB-NASDB

Lubienie 02-18-3-11-252   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-252   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  250,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP

Ładza 02-18-3-09-145   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-145   -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  340,00 - 173 N-ZSGDNSO

Ładza 02-18-3-09-91    -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-91    -a   -02 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

Kaniów 02-18-3-10-13    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-13    -b   -01 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  440,00 - 173 N-ZSGDNSO

Kaniów 02-18-3-10-13    -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-13    -b   -02 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  440,00 - 173 N-ZSGDNSO

Lubienie 02-18-3-11-249   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-249   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  140,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY
Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

O-GRODZN

Ładza 02-18-3-09-114   -i   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,80 - 147 GRODZ-ZUL

Ładza 02-18-3-09-143   -a   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,50 - 147 GRODZ-ZUL

Ładza 02-18-3-09-82    -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  5,50 - 147 GRODZ-ZUL

Kaniów 02-18-3-10-94    -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,00 - 147 GRODZ-ZUL

Kaniów 02-18-3-10-94    -h   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  4,50 - 147 GRODZ-ZUL

Lubienie 02-18-3-11-129   -c   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  8,00 - 147 GRODZ-ZUL

Lubienie 02-18-3-11-132   -a   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,50 - 147 GRODZ-ZUL

Lubienie 02-18-3-11-44    -k   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  6,60 - 147 GRODZ-ZUL

Chróścice 02-18-3-12-179   -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,00 - 147 GRODZ-ZUL

Chróścice 02-18-3-12-195   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,60 - 147 GRODZ-ZUL
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Chróścice 02-18-3-12-216   -c   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  2,30 - 147 GRODZ-ZUL

Chróścice 02-18-3-12-245   -b   -01 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona ----- HM  3,35 - 147 GRODZ-ZUL

O-GRODZR

Ładza 02-18-3-09-143   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Ładza 02-18-3-09-143   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,05 4,4 150 GRODZ-DEM

Ładza 02-18-3-09-59    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Ładza 02-18-3-09-59    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,05 4,4 150 GRODZ-DEM

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,73 18,72 150 GRODZ-DEM

Kaniów 02-18-3-10-94    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kaniów 02-18-3-10-94    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,48 7,46 150 GRODZ-DEM

Kaniów 02-18-3-10-99    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kaniów 02-18-3-10-99    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,06 6,56 150 GRODZ-DEM

Kaniów 02-18-3-10-9     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kaniów 02-18-3-10-9     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,48 3,17 150 GRODZ-DEM

Lubienie 02-18-3-11-76    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  8,00 - 150 GRODZ-DEM

Lubienie 02-18-3-11-76    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 7,5 150 GRODZ-DEM

Chróścice 02-18-3-12-228   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Chróścice 02-18-3-12-228   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,28 9,18 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Ładza 02-18-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 - 151 K GRODZEŃ

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Kaniów 02-18-3-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  15,00 - 151 K GRODZEŃ

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 201 GODZ RH23

Lubienie 02-18-3-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

Chróścice 02-18-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Ładza 02-18-3-09-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kaniów 02-18-3-10-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Lubienie 02-18-3-11-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chróścice 02-18-3-12-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNG

Ładza 02-18-3-09-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 160 SZUK-PĘDR

Kaniów 02-18-3-10-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 160 SZUK-PĘDR

Lubienie 02-18-3-11-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 160 SZUK-PĘDR

Chróścice 02-18-3-12-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 4,07 160 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ

Ładza 02-18-3-09-113   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Ładza 02-18-3-09-117   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Ładza 02-18-3-09-119   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Ładza 02-18-3-09-60    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Ładza 02-18-3-09-92    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Kaniów 02-18-3-10-124   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kaniów 02-18-3-10-152   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kaniów 02-18-3-10-36    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kaniów 02-18-3-10-97    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD
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Kaniów 02-18-3-10-98    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Lubienie 02-18-3-11-110   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Lubienie 02-18-3-11-38    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Lubienie 02-18-3-11-46    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Lubienie 02-18-3-11-50    -k   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Chróścice 02-18-3-12-182   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Chróścice 02-18-3-12-190   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Chróścice 02-18-3-12-213   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Chróścice 02-18-3-12-237   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Chróścice 02-18-3-12-242   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁC

Ładza 02-18-3-09-161   -n   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 - 135 ZAB-MCHRN

Ładza 02-18-3-09-161   -n   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,50 5,15 135 ZAB-MCHRN

Ładza 02-18-3-09-82    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał ----- H  2,00 - 135 ZAB-MCHRN

Ładza 02-18-3-09-82    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  0,40 5,53 135 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Ładza 02-18-3-09-117   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-117   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-146   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-146   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-162   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-162   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-163   -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-163   -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-163   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ładza 02-18-3-09-163   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 133 ZAB-REPEL

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kaniów 02-18-3-10-1A    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 27,05 133 ZAB-REPEL

Kaniów 02-18-3-10-68    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Kaniów 02-18-3-10-68    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,90 49,03 133 ZAB-REPEL

Lubienie 02-18-3-11-17    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lubienie 02-18-3-11-17    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 23,4 133 ZAB-REPEL

Lubienie 02-18-3-11-42    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Lubienie 02-18-3-11-42    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 133 ZAB-REPEL

Lubienie 02-18-3-11-73    -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Lubienie 02-18-3-11-73    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,87 43,76 133 ZAB-REPEL

Lubienie 02-18-3-11-76    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Lubienie 02-18-3-11-76    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,00 39,78 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-179   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-179   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,82 11,78 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-183   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-183   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-204   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-204   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,15 19,44 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-210   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL
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Chróścice 02-18-3-12-210   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,22 44,16 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-216   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-216   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,85 56,69 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-220   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-220   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,99 33,64 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-245   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chróścice 02-18-3-12-245   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,10 35,5 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZMU

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

O-ZWRYJK

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Ładza 02-18-3-09-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kaniów 02-18-3-10-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 8,16 158 PUŁ-RYJ

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Lubienie 02-18-3-11-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chróścice 02-18-3-12-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

OCHRP

P-INFO

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

Ładza 02-18-3-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,50 22,59 902 PPOŻ-PORZ

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,50 7,53 902 PPOŻ-PORZ

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,00 30,12 902 PPOŻ-PORZ

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  12,00 - 909 GOPP RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  7,00 - 912 GOPP RU8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,64 39,76 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8
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Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  3,00 - 912 GOPP RU8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  7,00 - 912 GOPP RU8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  7,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Chróścice 02-18-3-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  70,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Kaniów 02-18-3-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  353,00 - 172 CZYSZ-BUD

Chróścice 02-18-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  130,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ IB

Kaniów 02-18-3-10-13    -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  580,00 26,92 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-13    -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  580,00 76,62 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-13    -b   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  878,00 37,88 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-13    -b   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  878,00 116,64 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-65    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  998,00 39,45 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 60,31 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-65    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  998,00 125,71 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 8,64 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-108   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  219,00 15,23 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-108   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,5 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-108   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00 33,99 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-108   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,96 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 13,37 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,6 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 35,25 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,18 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-41    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  521,00 25,1 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-41    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  521,00 75,91 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  928,00 42,27 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,81 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  928,00 114,22 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,84 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00 16,87 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,38 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 47,46 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-204   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00 18,61 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-204   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,19 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-204   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00 55,13 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-204   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 253,00 58,21 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-212   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,49 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 253,00 165,49 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-212   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-219   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00 14,33 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-219   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00 36,16 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-232   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  829,00 37,49 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-232   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-232   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  829,00 107,32 2 CWD-D

8/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IB

Chróścice 02-18-3-12-232   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-234   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 21,19 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,53 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-234   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 57,81 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

IIIA

Ładza 02-18-3-09-91    -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  619,00 21,26 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-91    -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,82 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-91    -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  619,00 80,33 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-91    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

IIIAU

Kaniów 02-18-3-10-150   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  984,00 48,75 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  984,00 145,58 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,16 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-131   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  587,00 28,45 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 11,42 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-131   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  587,00 77,74 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,66 2 CWD-D

IIIBU
Ładza 02-18-3-09-145   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  577,00 27,37 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-145   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  577,00 92,87 2 CWD-D

IVB
Lubienie 02-18-3-11-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  634,00 371,66 1 CWD-P

Lubienie 02-18-3-11-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  634,00 90,68 1 CWD-P

IVD

Ładza 02-18-3-09-82    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 15 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-82    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 59,89 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-82    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 42,4 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-82    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,21 2 CWD-D

POZ-P

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  11,00 - 208 GODZ MF8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 - 210 GODZ MH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  12,00 - 202 GODZ PILA

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  16,00 - 206 GODZ HH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 - 202 GODZ PILA

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  15,00 - 206 GODZ HH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H  10,00 - 212 GODZ MC8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  9,00 - 208 GODZ MF8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

PR

Ładza 02-18-3-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 13,98 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 33,74 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 7,67 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,27 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 10,95 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 46,15 2 CWD-D
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Lubienie 02-18-3-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 22,92 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 7,58 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 263,00 127,49 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 263,00 262,76 2 CWD-D

PTP

Ładza 02-18-3-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 17,85 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 39,65 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 10,74 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 22,69 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 24,52 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 79,43 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 43,68 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 12,99 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 31,3 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 65,19 2 CWD-D

PTW

Ładza 02-18-3-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,6 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 13,57 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 0,77 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,98 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,11 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,76 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,36 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,33 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 1,48 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,99 2 CWD-D

TPP

Ładza 02-18-3-09-113   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 18,68 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-113   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 38,3 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-114   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 3,15 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-114   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 5,83 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-114   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 26,47 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-114   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,79 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-114   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 58,47 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,6 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-114   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 10,56 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-114   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 20,82 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 13,18 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,45 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 26,12 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00 20,27 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00 44,41 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00 15,63 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 33,29 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-116   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 15,68 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,64 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 30,86 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,17 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-116   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00 21,02 2 CWD-D
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Ładza 02-18-3-09-116   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 40,18 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-86    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00 19,07 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 39,1 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-121   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  735,00 80,42 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-121   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  735,00 147,65 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-124   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 33,04 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-124   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 48,59 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-103   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  484,00 42,67 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-103   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  484,00 92,94 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-103   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 4,99 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-103   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 8,94 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-21A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00 26,52 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-21A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00 54,69 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-21A   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 12,23 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-21A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 27,42 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-22    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 15,17 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-22    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 27,56 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-22    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  429,00 44,98 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,21 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  429,00 81,92 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  724,00 75,23 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,16 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  724,00 134,82 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-80    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 16,48 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-80    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 28,21 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-80    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  263,00 31,45 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-80    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  263,00 50,78 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-80    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 6,19 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-80    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 11,28 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 10 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 18,6 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-81A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,16 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-81A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11,06 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-81    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00 32,08 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-81    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 62,31 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-192   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 21,45 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-192   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 34,88 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-193   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,85 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-193   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,33 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-195   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  862,00 91,57 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-195   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  862,00 157,25 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-197   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 14,42 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-197   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 21,69 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-230   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 25,97 2 CWD-D

11/16



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP Chróścice 02-18-3-12-230   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,59 2 CWD-D

TWP

Ładza 02-18-3-09-115   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 12,73 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,59 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00 102,13 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00 27,96 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-120   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,04 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-120   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,74 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 10,82 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 18,27 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-142   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00 117,13 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-142   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00 33,66 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-142   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 11,23 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-142   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 18,92 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 153,59 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 42,99 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-146   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 21,95 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-146   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,18 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-146   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 14,36 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-146   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 24,75 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 22,12 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,93 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 52,73 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,8 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 60,81 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,05 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-95    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,13 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-95    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,45 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-194   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,82 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-194   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,76 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 26,61 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,2 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,23 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-198   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,43 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-215   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  393,00 46,83 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-215   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00 82,63 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

N-CTWO 02-18- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

N-CTWO 02-18- -  -      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  28,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

UT-DROGIP

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

Ładza 02-18-3-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kaniów 02-18-3-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8
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UTRZ

UT-DROGIP

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  20,00 - 915 GOPP MH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  40,00 - 909 GOPP RH8

Lubienie 02-18-3-11-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  8,00 - 912 GOPP RU8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chróścice 02-18-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 203 GODZ RU8

UT-PARK

Kaniów 02-18-3-10-150   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Kaniów 02-18-3-10-150   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  198,00 - 200 GODZ RH8

Lubienie 02-18-3-11-73    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Lubienie 02-18-3-11-73    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  78,00 - 200 GODZ RH8
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