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Brynica 02-18-1-01-27    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  454,00 17,42 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-27    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,62 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-27    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  454,00 52,77 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-27    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-27    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  406,00 17,7 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-27    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  406,00 53,04 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-80    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  559,00 23,26 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-80    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00 71,18 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-80    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  568,00 22,72 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-80    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,04 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-80    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  568,00 67,16 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-80    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,99 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-42    -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 228,00 56,68 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-42    -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 18,37 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-42    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 228,00 174,07 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-42    -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,72 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-53    -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 088,00 49,84 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-53    -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 29,38 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-53    -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 088,00 132,58 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-53    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,81 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-196   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  660,00 30,38 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-196   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,43 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-196   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  660,00 81,02 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-196   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-199   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 021,00 47,97 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,51 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-199   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 021,00 150,56 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,67 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-232   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 100,00 64,36 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-232   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 100,00 139,21 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  800,00 40,02 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  800,00 112,64 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-72    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  594,00 29,84 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-72    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,23 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-72    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  594,00 74,07 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-72    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-158   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  737,00 20,28 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-158   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  737,00 84,75 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-174   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  919,00 29,14 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-174   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  919,00 110,03 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  563,00 24,09 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,69 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  563,00 66,25 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-105   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-215   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  847,00 36,27 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-215   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,37 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-215   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  847,00 95,05 2 CWD-D
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Czarna Woda 02-18-2-08-215   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,63 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-262   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  612,00 25,98 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-262   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,29 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-262   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  612,00 79,44 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-262   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,87 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-161   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  318,00 13,7 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-161   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,58 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-161   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00 45,48 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-161   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  408,00 207,54 1 CWD-P

Lubienie 02-18-3-11-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  408,00 71,75 1 CWD-P

Lubienie 02-18-3-11-40    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  662,00 30,55 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,41 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  662,00 91,5 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,41 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-204   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  609,00 29,07 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-204   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,26 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-204   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  609,00 77,32 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-204   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-212   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  801,00 36,5 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-212   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,22 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-212   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  801,00 109,63 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-212   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55 2 CWD-D

IIB
Winna Góra 02-18-2-07-244   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  553,00 19,8 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-244   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  553,00 60,43 2 CWD-D

IIIAU

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  377,00 22,6 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 36,27 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00 53,51 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,88 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-149   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 130,00 52,35 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,72 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-149   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 130,00 164,12 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,86 2 CWD-D

TPP

Brynica 02-18-1-01-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 11,5 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,14 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-131   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,87 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,93 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  941,00 611,02 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  941,00 170,62 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-218   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 066,00 107,93 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-218   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 066,00 194,19 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,75 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,98 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,31 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 8,13 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,24 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 11,95 2 CWD-D
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Kup Nowy 02-18-1-04-291   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 17,55 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 5,5 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 7,09 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 12,78 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 16,74 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  11,00 1,54 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  11,00 2,3 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,88 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,29 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,52 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-165   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 23,58 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 48,7 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-168   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 13,68 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-168   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 24,58 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-168   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 17,08 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-168   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 31,94 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 12,38 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,64 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-123   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  831,00 56,14 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-123   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  831,00 144,06 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-107   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 10,87 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-107   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 22,47 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-107   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 4,98 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-107   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,26 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-107   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 11,72 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-107   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-199   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  335,00 31,01 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-199   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 53,68 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-264   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 10,25 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-264   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,21 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-264   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 19,52 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-264   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,87 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-265   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 11,88 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-265   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,34 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-265   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 23,93 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-265   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,61 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  240,00 25,82 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 41,24 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-93    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 21,95 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-93    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 36,49 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-93    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,89 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-93    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,41 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-93    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,39 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-93    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,3 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  627,00 59,45 2 CWD-D
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Pakiet: Pakiet 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ
TPP

Lubienie 02-18-3-11-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  627,00 116,54 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-230   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  425,00 43,61 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-230   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00 76,83 2 CWD-D
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