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Kup 02-18-1-02-55    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 61,95 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-55    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 14,91 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-180   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00 20,56 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00 43,1 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-204   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 21,9 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-204   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 41,75 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-204   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,65 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-204   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,87 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 9,41 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 20,79 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 8,9 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,08 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 15,64 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,69 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,2 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,39 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,96 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 6,89 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,48 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 12,77 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,05 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 0,99 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,24 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,08 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-205   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,95 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-218   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 7,67 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-218   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 13,33 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-220   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,82 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,86 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,6 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-224   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00 24,19 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-224   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 46,34 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-280   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 11,99 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,55 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-280   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 19,65 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-280   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 11,08 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-280   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,93 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-280   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 19,51 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-280   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,12 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-288   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 21,31 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-288   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 40,75 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-147   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 16,43 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-147   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,26 2 CWD-D
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Kup Nowy 02-18-1-04-148   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 17,39 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 30,7 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-160   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 36,77 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-160   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 62,22 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-166   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 25,07 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-166   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 40,29 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-140   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 4,9 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-140   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 7,65 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-140   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00 29,65 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-140   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 57,92 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-140   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 20,1 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-140   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 37,17 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-27    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  777,00 100,36 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-27    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  777,00 163,77 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-28    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00 34,25 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-28    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00 40,58 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 8,97 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 45,92 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 12,47 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-43    -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 13,54 1 CWD-P

Kozuby 02-18-2-06-43    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 26,58 1 CWD-P

Czarna Woda 02-18-2-08-189   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  600,00 56,91 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-189   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00 113,08 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-190   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  242,00 17,52 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-190   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  242,00 32,24 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-197   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  684,00 73,65 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-197   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  684,00 120,89 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00 36,84 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-201   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00 73,92 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-212   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  543,00 45,15 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-212   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  543,00 87,72 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-113   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 10,81 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-113   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 20,37 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-113   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00 13,74 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-113   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00 24,07 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-53    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 3,56 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-53    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 7,66 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 060,00 119,65 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 060,00 216,57 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-123   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 010,00 115,76 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-123   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 010,00 206,98 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-123   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 13,56 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-123   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,52 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-95    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00 101,72 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00 179,04 2 CWD-D
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Lubienie 02-18-3-11-37    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00 35,72 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00 58,73 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 9,27 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 14,86 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 13,97 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-37    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 21,66 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-39    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,17 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-39    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,8 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 8,37 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-40    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,67 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-80    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 14,16 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-80    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 24,79 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-81    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,86 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-81    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,25 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-192   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  487,00 77,16 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-192   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  487,00 99,94 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-193   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  389,00 57,91 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-193   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00 76,36 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-193   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 26,72 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-193   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 34,22 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-194   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  579,00 60,57 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-194   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  579,00 103,75 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-196   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00 46,36 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-196   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00 70,7 2 CWD-D

TWP

Brynica 02-18-1-01-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00 116,5 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00 25,2 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-4     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 34,94 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-4     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,8 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-4     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 85,27 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-4     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 22,46 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-6     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00 36,94 2 CWD-D

Brynica 02-18-1-01-6     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00 59,83 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 80,05 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,86 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-24    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 61,43 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-24    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 15,02 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 37,17 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 8,95 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-40    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  193,00 157,46 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-40    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  193,00 43,83 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-57    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  151,00 158,28 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-57    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  151,00 35,34 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-57    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 49,88 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-57    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 10,57 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-59    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 87,8 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-59    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,57 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 148,25 2 CWD-D

Kup 02-18-1-02-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 33,01 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-254   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 82,54 2 CWD-D
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Masów 02-18-1-03-254   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 23,27 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-266   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 13,71 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,82 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-266   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 26,62 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-266   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 23,59 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-266   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,32 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-267   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 59,31 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 16,49 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-268   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-268   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,27 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-279   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  169,00 126,43 2 CWD-D

Masów 02-18-1-03-279   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  169,00 34,82 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 16,1 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-291   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 17,12 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 18,06 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 35,38 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 7,37 2 CWD-D

Kup Nowy 02-18-1-04-292   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 7,18 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 89,46 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 19,77 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 316,02 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 83,85 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-120   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00 312,76 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-120   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00 79,37 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00 47,81 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 65,41 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 20,12 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,5 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-29    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 104,52 2 CWD-D

Dąbrówka Dolna 02-18-2-05-29    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 26,22 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 92,23 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 23,76 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-18    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 162,26 2 CWD-D

Kozuby 02-18-2-06-18    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 41,53 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-252   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  388,00 317,82 2 CWD-D

Winna Góra 02-18-2-07-252   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  388,00 88,7 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-269   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 60,33 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 13,92 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-276   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 50,91 2 CWD-D

Czarna Woda 02-18-2-08-276   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 95,1 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-144   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00 41,91 2 CWD-D

Ładza 02-18-3-09-144   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00 66,31 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 10,23 2 CWD-D

Kaniów 02-18-3-10-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 15,32 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 34,83 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,8 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 118,01 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 33,52 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-42    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  397,00 47,96 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-42    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  397,00 87,49 2 CWD-D
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Lubienie 02-18-3-11-43    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  437,00 58,24 2 CWD-D

Lubienie 02-18-3-11-43    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  437,00 104,66 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-232   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 17,86 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-232   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 32,25 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-237   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 13,73 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-237   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 23,75 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 103,98 2 CWD-D

Chróścice 02-18-3-12-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 25,4 2 CWD-D
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